

**ZMLUVA O DIELO**  
uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona  
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška – predseda  
V technických otázkach: Ing. Martina Lamačková  
Ing. Gabriela Porubčanová  
IČO: 361 266 24  
DIČ: 2021613275  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

**Zhotoviteľ:** **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862  
DIČ: 2020 176 543  
IČ DPH: SK2020 176 543  
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sa, vložka č.: 10184/R  
Bankové spojenie:  
IBAN:

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

## Článok II. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na dodanie služby, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## Článok III. Predmet zmluvy

1. Na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: **„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: Školský internát – Rekonštrukcia bloku C (kuchyňa, jedáleň, sála) – vypracovanie projektovej dokumentácie** (ďalej len „Dielo“) v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného stavebného povolenia.

Predmetom zákazky je tak vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu Zmluvy v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a túto spôsobilosť bude udržiavať počas doby trvania Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Rozsah predmetu zákazky je stanovený cenovou ponukou predloženou Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania.
4. Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.
5. Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle Vyhlášky MZP č. 453/2000 Z.z. s podrobnosťami realizačného projektu a bude obsahovať všetky potrebné údaje pre jej ďalšie použitie v obvyklom procese, bude spracovaná pre príslušnú fázu konania s rozpočtom a výkazom výmer v členení na tovary, služby, stavebné práce tak, ako sa ich rozlíšenie z dôvodu separátneho obstarania vyžaduje zákonom o verejnom obstarávaní. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa

na dielo. Dokumentácia musí byť vypracovaná v úzkej súčinnosti so zástupcami Objednávateľa a zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:

- polohopisné a výškopisné zameranie územia s overenými sieťami
- zakreslenie diela do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa katastrálnych území (k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber z pozemku)
- zabezpečenie geometrických plánov
- vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu. zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých orgánov v rámci stavebného konania do projektovej dokumentácie
- zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých orgánov v rámci stavebného konania do projektovej dokumentácie.

Spracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie na stavbu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“: Školský internát – Rekonštrukcia bloku C (kuchyňa, jedáleň, sála) časť v súlade so zadaním a osobným prerokovaním.

Cieľom projektovej dokumentácie je komplexný návrh vhodných opatrení riešiacich rekonštrukciu nevyhovujúcich a zastaraných častí prevádzky kuchyne - technológií, povrchov, drobné dispozično-prevádzkové úpravy ako aj komplexnú výmenu pôvodných rozvodov médií a energií v celom objekte. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj vytýčenie inžinierskych sietí a ich geodetické zameranie a zakreslenie, hydrogeologický prieskum, zameranie a zakreslenie skutkového stavu.

### Špecifikácia projektových prác

Projekt stavby pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu:

- A. Sprievodná správa
  - B. Súhrnné riešenie stavby
    - B.1 Súhrnná technická správa
    - B.2 Výkresy
    - B.3 Protipožiarne zabezpečenie stavby
    - B.4 PEH a energetická optimalizácia
  - C. Dokumentácia stavebných objektov
- SO 103.2 Školský internát – blok C
- 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie
  - 1.2 Nosné konštrukcie
  - 1.4 Zdravotechnická inštalácia
  - 1.5 vykurovanie
  - 1.6 Vzduchotechnika
  - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody vrátane FVE
  - 1.8 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody
  - 1.9 Bleskozvod

- 1.10 Plynoinštalácia
- 1.11 Meranie a regulácia
- D. Prevádzkové súbory
- PS 303 Kuchyňa - gastrotechnológia
- E. Projekt organizácie výstavby
- F. Celkové náklady stavby
- G. Doklady

## **Popis**

Projekt stavby pre stavebné povolenie v podrobnosti RP – Rekonštrukcia bloku C (kuchyňa, jedáleň, sála)

Projektová dokumentácia rieši pomocou stavebných úprav a úprav technologických zariadení rekonštrukciu prevádzky Kuchyni školského internátu na Staničnej ulici č.6 – Blok C.

### Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií:

- Návrh stavebných úprav v súlade s opatreniami EA;
- Návrh stavebných a dispozičných úprav pre lepšie využitie priestorov a odstránenie nevyhovujúceho stavu;
- Projektové energetické hodnotenie energetickej hospodárnosti v zmysle platnej legislatívy.

### Miesto spotreby: energia na vykurovanie

- Návrh progresívneho rovnotlakého vetracieho systému s vysoko efektívnou rekuperáciou odpadového tepla;
- Dokumentácia skutkového stavu vykurovacieho systému;
- Nadimenzovanie vykurovacieho systému na základe nového výpočtu tepelných strát;
- Rekonštrukcia vykurovacieho systému;
- Kapotáže vnútorných rozvodov inžinierskych sietí;
- Statické posúdenie striech pre osadenie OZE vrátane návrhu kotvenia, obvodového plášťa a nových otvorov pre nové rozvody;
- Regulačné prvky vo vykurovacej sústave, prepojenie VZT na zdroj tepla, vyregulovanie vykurovacej sústavy.

### Miesto spotreby: príprava teplej vody

- Efektívny ohrev a rozvod TV pre kuchyňu s využitím potenciálu nového zdroja tepla pre kampus;
- Rozšírenie termického predohrevu TV s dopojením na nový zdroj – solárne kolektory;
- Rekuperácia tepla z odpadovej vody.

### Miesto spotreby: energia na osvetlenie

- Nové vysoko úsporné LED svietidlá;
- Integrácia OZE do systému napájania elektrickou energiou – hybridná fotovoltaiická elektrárňa 50kWp resp. podľa výsledkov analýzy potrieb kuchyne.

### Stavebné úpravy zahŕňajú výmenu/obnovu:

- nášľapných vrstiev podlahy – dlažieb, roštov, izolácie žľabov a nerezových žľabov,
- komplexnú výmenu VZT s vytvorením nového odsávacieho stropu nad varnými centrami

- riešenie odpadových vpustí, vrátane pripojovacieho potrubia k vpustiam,
- výmenu potrebných častí kanalizačného, vodovodného a plynového potrubia, vrátane prechodu cez stropnú konštrukciu,
- rekonštrukciu rozvodov el. vrátane hlavného rozvádzača, požiarne prestupy rozvodov cez vodorovné a zvislé konštrukcie, prívod vody z centrálnej úpravne vody,
- opravu omietok, obkladov a dlažieb prevedenie malieb, kapotáže častí kanalizačných potrubia zo sadrokartónu,

#### Stavebné úpravy kuchyne (vrátane statického posúdenia stavby)

- vybúranie jestvujúcej nášľapnej vrstvy podlahy v 1.NP a úpravy k tomu patriace
- úprava podlahy v mieste jestvujúcej vpuste vzhľadom na jej výmenu
- demontáž žľabov na 1.NP
- demontáž jestvujúcich poškodených častí rozvodov vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie
- demontáž častí hlavného rozvádzača
- osadenie nových žľabov, vrátane ich izolácie
- prevedenie nových vrstiev podlahy varne, vrátane detailu styku s navrhovanými žľabmi
- jestvujúce vyhovujúce obklady varne ostávajú, nevyhovujúce - výmena
- vyspravenie omietok stien a stropov
- prevedenie malieb (varňa, jedáleň)
- kapotáž častí kanalizačného potrubia zo SD
- požiarne prestupy jednotlivých rozvodov, hlavne v priestoroch elektrorozvodne v 1.PP
- statické posúdenie stavby
- posúdenie únosností novej podlahy vzhľadom na hmotnosť osadzovaných technologických zariadení.

#### Zdravotechnická inštalácia:

- napojenie (prívod) studenej vody k technologickým zariadeniam
- prívod vody z centrálnej úpravne vody
- zväčšenie odpadových vpustí, vrátane pripojovacieho potrubia k vpustiam
- výmenu častí kanalizačného potrubia
- odvod odpadu z kotlov cez nové vpuste

#### Úpravy vykurovania:

- dopojenie VZT technológie na rozvody UK
- úpravu kolíznych telies UK

#### Vzduchotechnika kuchyne:

- vytvorenie vetracieho systému spĺňajúceho hygienické požiadavky a požiadavky na dobré pracovné podmienky personálu kuchyne
- nová VZT technológia a zariadenia v potrebnom rozsahu

#### Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody:

- rekonštrukcia hlavného rozvádzača v elektrorozvodni (resp. jeho vymedzenej časti), vytvorenie nového prepojenia medzi podružnými rozvádzačmi (zasekaním alebo chráničkou),
- komplet nové rozvody elektro v rozsahu bloku C
- svetlotechnické výpočty denného, združeného a umelého osvetlenia

- nové prvky umelého osvetlenia
- nová silová elektroinštalácia, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
- nové napojenie zariadení ako napr. VZT, odsávacieho stropu, osvetlenia...
- posilnenie prívodu pre kuchyňu z hlavného rozvádzača objektu
- hybridná FVE, predpoklad 50kWp (analýza potrieb kuchyne, transfer prebytkov do nového zdroja tepla internátu, administratíva).

#### Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody a MaR

- slaboprúdové prepojenie pre kuchynskú technológiu a automatizáciu riadenia VZT resp. ÚK

#### Plynoinštalácia

- výmena častí plynového potrubia z 1.PP, vrátane prestupov a dopojení

#### Gastrotechnológia

- demontáž a spätná montáž jestv. zariadení pre účely uskladnenia
- vyhovujúce kusy jestvujúceho technologické zariadenie ostávajú
- montáž jestvujúceho technologického zariadenia kuchyne
- úpravu dymovodov pre odvody spalín
- náhrada nevyhovujúcich gastro zariadení novými

S ohľadom na rozsah plánovaných opatrení je pre dosiahnutie nákladovo-optimálnej úrovne technických riešení a minimalizáciu chýb pri výstavbe odporúčané PD spracovať prístupom 3D BIM modelovania VZT časti.

#### Autorský dozor

Výkon Autorského dozoru počas realizácie stavby v celkovom rozsahu do 72 hod.

#### Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia

- prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania,
- zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre stavebné konanie,
- podanie návrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania za účelom získania právoplatného stavebného povolenia.

Dielo bude vypracované a dodané Objednávateľovi písomne v 6 vyhotoveniach a 2 krát v elektronickej forme na pamäťovom médiu. Pokiaľ bude požadovať Objednávateľ ďalšie písomné vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.

### **Článok IV. Čas zhotovenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) proje  
účinn  
časť us  
pri od  
sa Die  
b) inž  
dňa  
inžin  
over  
prísl  
pov  
Te  
prí  
a  
o  
k  
z

a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do **15 týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy** pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do **25 týždňov odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácia Objednávateľom**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej časti projektovej dokumentácie - *Protipožiarna bezpečnosť stavby* – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti je platný len v prípade, ak zo strany príslušných správnych orgánov bude dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní a zákonné lehoty na vykonanie úkonov v nich, inak sa tento termín primerane predlžuje o dobu predĺženia daných konaní, najmä sa tieto termíny neuplatnia v prípadoch, ak dôjde k podaniu opravných prostriedkov tretích osôb v týchto konaniach, či k výkonu obštrukcií zo strany tretích osôb v týchto konaniach.

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti sa primerane predlži podľa predchádzajúceho odseku len v prípade, ak Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že vyvinul maximálne úsilie, ktoré sa od Zhotoviteľa dá vyžadovať k tomu, aby bola dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní, najmä včasné a úplné podanie príslušných žiadostí a návrhov, preukázateľný záujem o stav veci zo strany Objednávateľa formou dopytov a urgencií a pod. Predĺženie termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom dodatku k Zmluve.

2. Dokončené Dielo v každej jeho časti (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť) v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. Deň podpisu priebežného protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania projektovej dokumentácie, deň podpisu záverečného protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania Diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že celé riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
4. Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.
5. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasť súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje minimálne raz za 14 dní informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.

7. Počas spracovania projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ spolupracovať so zástupcami objednávateľa a investora, z dôvodu správneho nastavenia údajov.

### Článok V. Cena Diela

1. Cena za zhotovenie Diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa.

2. Cena Diela (projektová dokumentácia spolu s inžinierskou činnosťou) je stanovená nasledovne :

zmluvná cena bez DPH v EUR : 69 900,00 EUR

slovom: šesťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiat eur, nula centov

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 13 980,00 EUR

slovom : trinásťtisícdeväťstodeväťdesiat eur, nula centov

**Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 83 880,00 EUR**

slovom: osemdesiatritisícosemstoosemdesiat eur, nula centov (ďalej ako „Cena Diela“), pričom je

a) z toho Cena projektovej dokumentácie		
bez DPH v EUR:	65 100,00	EUR
sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR:	13 020,00	EUR
Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR:	78 120,00	EUR
b) z toho Cena inžinierskej činnosti		
bez DPH v EUR:	3 000,00	EUR
sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR:	600,00	EUR
Celkom Cena za inžiniersku činnosť vrátane DPH v EUR:	3 600,00	EUR
c) z toho cena Autorského dozoru		
bez DPH v EUR:	1 800,00	EUR
sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR:	360,00	EUR
Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR:	2 160,00	EUR

3. V Cene Diela sú obsiahnuté všetky priame a nepriame náklady na úplné a kvalitné zhotovenie Diela podľa Zmluvy.

4. Práce navyše, zmeny a doplnky požadované Objednávateľom nad rámec dohodnutého v predmete Zmluvy musia byť predmetom písomného dodatku k Zmluve.



5. Stanovenie, priznanie a zaplataenie výšky DPH sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi platnými v deň vzniku daňovej povinnosti.
6. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplataenie Diela. Vlastnícke právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom zaplataení.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že dokumenty, ktoré mu boli počas procesu verejného obstarávania poskytnuté Objednávateľom, ako osoba odborne spôsobilá na svoju vlastnú zodpovednosť skontroloval a pozná v nich uvedené skutočnosti a predpisy. Zhotoviteľ stanovil Cenu Diela za vyhotovenie Diela s prihliadnutím na tieto informácie na základe svojich dostatočne veľkých profesných skúseností, za znalosti charakteristík potrebných stavebných a súvisiacich konaní, za dôkladnej znalosti miesta realizácie.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Cena Diela za vyhotovenie Diela je konečná. Zhotoviteľ sa za Cenu Diela za vyhotovenie Diela v plnom rozsahu zaväzuje na plnenie svojich zmluvných povinností. V Cene Diela za vyhotovenie Diela je obsiahnutá aj protihodnota autorského práva v zmysle čl. IX. Zmluvy.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na úplnosť a kompletnosť služby, najmä v prípade tých položiek, ktoré nie sú predpísané v dokumentácii, ale na základe profesijných zvyklostí a súčasného stavu techniky patria k plneniu jeho zmluvných povinností a záväzkov v plnom rozsahu.

## Článok VI. Financovanie

1. Zhotoviteľ po ukončení inžinierskej činnosti Diela na základe vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ďalej Objednávateľom písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác, doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotoveným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

a) projektová dokumentácia

zmluvná cena bez DPH:	65 100,00 EUR
DPH 20%:	13 020,00 EUR
zmluvná cena vrátane DPH:	78 120,00 EUR

slovom: sedemdesiatosemtisíc jednodvadsať eur, nula centov

b) inžinierska činnosť

zmluvná cena bez DPH:	3 000,00 EUR
DPH 20%:	600,00 EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 3 600,00 EUR  
slovom: tritisícšesťsto eur, nula centov

2. Zhotoviteľ po ukončení výkonu občasného autorského dozoru na základe Objednávateľom písomne potvrdeného ukončenia výkonu občasného autorského dozoru doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade so Zmluvou, spolu s uvedeným potvrdením o ukončení výkonu občasného autorského dozoru ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
3. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom musia byť dodržané všetky formálne náležitosti faktúry a označenie Zmluvy; v opačnom prípade faktúra nebude uhradená a bude vrátená Zhotoviteľovi späť na doplnenie.
4. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry Zhotoviteľovi začína lehota splatnosti plynúť až po doručení faktúry spĺňajúcej všetky vyžadované náležitosti.
6. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z Ceny projektovej dokumentácie bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním projektovej dokumentácie Objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy alebo iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty stanovenej v čl. VIII. ods. 2 Zmluvy.

## **Článok VII. Súčinnosť**

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje. Zhotoviteľ ju je povinný vrátiť:
  - a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskôr však spolu s odovzdaním Diela,
  - b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada.

2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup do objektu za účelom a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
4. Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú považovať všetky informácie, ktoré získali v rámci vykonania tohto Diela za dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez súhlasu druhej strany.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, predovšetkým poskytnúť odbornú a vecnú súčinnosť potrebnú pre zodpovedanie otázok a poskytnutie vysvetlení, týkajúcich sa obsahu projektovej dokumentácie, ako aj odstrániť nesúlad Diela so skutkovým stavom resp. vzájomný nesúlad častí Diela, ak k takej situácii počas procesu verejného obstarávania dôjde, a to prepracovaním Diela na vlastné náklady.

## **Článok VIII.**

### **Vyhlásenia, náležitostné a právne záruky**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa Zmluvy.
2. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.
3. Pre prípad výskytu vady dodaného Diela podľa predchádzajúceho bodu má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady (ďalej len „reklamácia“). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vadu Diela sa považuje aj jeho akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie / zapracovanie požaduje stavebný úrad, príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela.

6. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vadu riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy nesplní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady Zhotoviteľa.
7. Vzhľadom na rozsah a technologickú zložitosť stavby bude po vyčerpaní rozsahu autorského dozoru podľa článku III. Zmluvy vykonávať Zhotoviteľ trvalý autorský dohľad nad realizáciou stavby v rozsahu stanovenom Zákonom č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Autorizačný zákon). Podmienky výkonu autorského dohľadu budú dojednané osobitnou zmluvou. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje na výzvu Objednávateľa zúčastňovať sa rokovaní s vybraným uchádzačom vykonávajúcim realizáciu stavby. Náklady Zhotoviteľa spojené s účasťou na týchto rokovaníach a náklady na vykonanie prípadných zmien Diela na žiadosť vybraného uchádzača, ktorý bude vykonávať realizáciu stavby, sú zahrnuté v cene Diela v zmysle článku V. tejto Zmluvy. Prípadné zmeny diela budú vykonané len v odôvodnených prípadoch a po odsúhlasení Objednávateľom, Zhotoviteľom, stavebným dozorom a poskytovateľom financovania.
8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje a ručí za to, že disponuje oprávnením Zhotoviteľa, potrebným pre výkon Diela, a počas platnosti zmluvy a záručnej doby platnou poisťovnou zmluvou zodpovednosti projektanta. Poisťovná zmluva musí minimálne obsahovať nasledujúce údaje: názov poisťovne, číslo poisťovnej zmluvy, limit odškodnenia vo výške najmenej desaťnásobku Ceny Diela/1 škodovú udalosť). Poisťovná zmluva tvorí neoddeliteľnú prílohu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje na udržiavanie poistenia zodpovednosti projektanta počas trvania platnosti Zmluvy, do ktorej patrí aj doba záruky.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zaručuje, že všetky záväzky podľa Zmluvy a v rámci toho najmä činnosť smerujúcu na plnenie Diela, bude plniť s odbornosťou a starostlivosťou, ktorú je možné očakávať od projektantov s potrebnou praxou na dané Dielo, podľa svojich najlepších vedomostí a s najväčšou obozretnosťou, ako aj v súlade s právnymi predpismi a normami/odbornými predpismi, ako aj vzťahujúcimi sa odbornými a úradnými predpismi a predpismi, určenými v Zmluve. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje k tomu, že počas plnenia Zmluvy bude postupovať v súlade s uplatneným záujmom Objednávateľa. Zhotoviteľ bude konať v mene a v prospech Objednávateľa.
10. Zhotoviteľ poskytuje záruku na zmluvné plnenie svojich povinností ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ďalej za vhodnosť a kvalitu aplikovaných riešení a postupov.
11. Zhotoviteľ je za prípadné projektové chyby a najmä s tým súvisiace zvýšené realizačné náklady Objednávateľa zodpovedný voči Objednávateľovi aj v tom prípade, ak Objednávateľ Dielo prebral a poskytol ho ďalej s cieľom realizácie alebo ďalšieho projektovania. Záruku, garanciu a zodpovednosť náhrady škody Zhotoviteľa neobmedzuje a nevylučuje to, že počas výkonu Diela, respektíve pri odovzdaní Diela Objednávateľ nevznesie námietku v súvislosti s plnením zmluvných povinností Zhotoviteľa.

12. Zhotoviteľ je okrem v zmluve predpísaných náležitostí povinný poskytnúť Dielo, ktoré zodpovedá moderným technickým požiadavkám a úradným predpisom a povoleniam, a súčasne potvrdené vyhovuje aj hľadiskám hospodárnosti, tak pri realizácii stavby, ako aj ohľadom prevádzkových nákladov. Protihodnota tejto úlohy je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa a poskytnúť súčinnosť pri realizácii častí prác v procese verejného obstarávania vypísaného na realizáciu na základe ním vyhotoveného Diela.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že o okolnostiach, ktoré značne ohrozujú možnosť plnenia Zmluvy, respektíve ktoré plneniu konkrétne zabraňujú, po ich zistení neodkladne, ale najneskôr do 8 dní písomne upovedomí Objednávateľa (Informovanie o prekážkach).
14. Ak v dôsledku prekážok podľa stanoviska Zhotoviteľa ktorýkoľvek z čiastkových termínov, alebo konečný termín realizácie nie je možný dodržať, v tom prípade je povinný Zhotoviteľ túto skutočnosť v rámci preklúzneho termínu do 8 dní od vzniku prekážky tieto Objednávateľovi písomne nahlásiť (Informovanie o prekážkach). Opodstatnenosť a odôvodnenosť Informovania o prekážkach Objednávateľ posúdi, pričom je oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať doplnujúce informácie a podklady.
15. V prípade nepretržite pretrvávajúcich prekážok je Zhotoviteľ povinný uskutočniť Hlásenie o nároku v preklúznom 8-dňovom termíne s tým, že súčasne je povinný informovať o nepretržitosti prekážky a aj predpokladanú dobu jeho pretrvania. Počas doby prekážky je Zhotoviteľ povinný pravidelne, ale najvyšš každých 14 dní poslať Objednávateľovi hlásenie, v ktorom preukáže svoje kroky, ktoré učinil v záujme pokračovania plnenia, respektíve očakávateľné dôsledky, ktoré vzniknú v dôsledku pretrvania prekážky.
16. Ak Zhotoviteľ nevykoná informovanie o prekážkach, v prípade jeho meškania, a to ani v prípade pretrvania iných podmienok, sa nemôže odvolávať na to, že v danej situácii konal tak, ako to bolo od neho očakávateľné. Strany na základe Informovania o prekážkach rokujú o pokračovaní realizácie, a ak je podľa názoru Objednávateľa potrebná modifikácia Zmluvy a pretrvávajú podmienky tejto modifikácie, Zmluva sa modifikuje.
17. Realizačný čiastkový, resp. konečný termín je možné modifikovať len po Nahlásení nároku, prostredníctvom modifikácie Zmluvy.
18. Modifikácia úlohy podľa predmetu Zmluvy sa môže uskutočniť výhradne prostredníctvom modifikácie Zmluvy, výhradne v tom prípade, ak úlohu podľa Zmluvy nie je možné vykonať za absencie modifikácie.
19. Zhotoviteľ môže ďalší nárok na odmenu nad Cenu Diela za vyhotovenie Diela uplatniť výhradne v prípade modifikácie projektovej úlohy, v modifikácii Zmluvy smerujúcej na modifikáciu projektovej úlohy, ale aj v tomto prípade výhradne len v rámci možností určených právnymi predpismi o verejnom obstarávaní.

20. Povinnosťou Zhotoviteľa je obhliadka, preskúmanie a zmapovanie miesta projektových prác a jeho okolia, aby on sám získal, na svoju vlastnú zodpovednosť všetky tie informácie, ktoré sú potrebné na prijatie a realizáciu jeho zmluvných povinností. V danej záležitosti je Zhotoviteľ podľa potreby povinný presvedčiť sa aj z verejných registrov o prvotných majetkových pomeroch a iných potrebných informáciách daného územia v záujme toho, aby boli dodržané termíny a náklady určené na realizáciu Diela. Toto všetko sa uskutoční na vlastné riziko a náklady Zhotoviteľa.
21. Zhotoviteľ je povinný počas vyhotovenia Diela v celom rozsahu zrealizovať potrebné koordinácie, najmä v súvislosti s potrebnými prieskumnými prácami na mieste, s inými projektovými dokumentáciami (statický posudok, prieskumy, zamerania, sondáže, vrty a pod.), ak je to nevyhnutné na komplexné spracovanie Diela; náklady na zabezpečenie potrebných koordinácií sú obsiahnuté v Cene Diela za vyhotovenie Diela.
22. Zhotoviteľ je zodpovedný za uhradenie škody voči Objednávateľovi za každé také navýšenie nákladov alebo škody, ktorá vyplýva z projektovej chyby, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, vyplývajúcej zo Zmluvy.
23. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
24. V prípade, že sa počas záručnej doby preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybné uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov (napr. okná, dvere a i.), nesprávne použité technológie a podobne, má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávatelom. Rovnako má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou.
25. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
26. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.
27. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu Diela v prípade, že predmet Diela poškodí Objednávateľ alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne.

1. Zhot  
hodn  
pož  
2. Ak  
za  
3. V  
ne  
u

1

## **Článok IX.**

### **Sankcie**

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške z celej hodnoty Diela, ak Dielo alebo niektorá jeho časť nebude zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.
2. Ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním Diela, ako aj v prípade dodania neúplného alebo nesprávneho Diela, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z Ceny Diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

## **Článok X.**

### **Autorské práva**

1. Objednávateľ si vyhradzuje svoje dispozičné právo s Dielom, preto ohľadom akéhokoľvek duševného diela, pre ktoré je možné poskytnúť právnu ochranu, poskytnutého k dispozícii v súvislosti so Zmluvou, ním ďalej voľne disponuje, po zaplatení protihodnoty danej časti práce Zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ vyslovene súhlasí s tým, že Objednávateľ použije duševné dielo nielen pre svoju internú činnosť, respektíve v rámci svojej prevádzkovej činnosti, ale môže ho zverejniť, môže ho odovzdať, respektíve predať tretej osobe, Dielo (detail Diela), ako predbežný projekt, je možné v na seba nadväzujúcich projektových fázach voľne použiť.
3. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že na základe príslušných právnych predpisov autorského práva Objednávateľ v súvislosti s Dielom, ktoré vzniklo počas realizácie Zmluvy, a ktoré spadajú pod ochranu autorského práva, získa výhradné právo užívania na neurčitý čas v neobmedzenom rozsahu vo vzťahu každého prevoditeľného autorského práva, ďalej Zhotoviteľ poskytuje výslovné povolenie na to, aby Objednávateľ ako užívateľ poskytol tretej osobe ďalšie povolenie na použitie Diela.
4. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že povolenie na užívanie sa vzťahuje najmä: na prepracovanie Diela, a možnosti prevedenia práva prepracovateľnosti na tretiu osobu (prepracovanie), na rozmnoženie Diela, ktoré v sebe zahŕňa nahratie Diela na obrazovú alebo zvukovú nahrávku, respektíve aj jeho kópiu počítačom alebo na elektronický nosič, ako aj na prepustenie práva rozmnoženia, ktoré v sebe zahŕňa vyššie uvedené oprávnenia, pre tretiu osobu.

5. Zhotoviteľ vyslovene vyhlasuje, že právo prepracovania, respektíve poskytnutie na prepracovanie v sebe zahŕňa najmä akúkoľvek modifikáciu, preprojektovanie, respektíve ďalšie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentácie, zakonštruovanie, zaprojektovanie Diela (detailu Diela).
6. Zhotoviteľ môže postúpiť tretej osobe akúkoľvek pracovnú časť dokumentácie, alebo môže poskytnúť vyhlásenie o službe poskytnutej na základe Zmluvy len za predbežného písomného súhlasu Objednávateľa.
7. Odmena za prevod užívateľského práva je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela. Zmluvné strany vyhlasujú, že protihodnota autorských práv, vrátane odmeny za užívateľské práva, je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

#### **Článok XI. Spôsoby ukončenia zmluvy**

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením Diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) po uplynutí lehoty na dokončenie Diela podľa Zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy môže oprávnená zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy.
4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.
5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou Zmluvných strán.

#### **Článok XII. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe Zmluvy ako aj vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, pokiaľ nie sú Zmluvou upravené odlišne.



2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených Zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ vyhotovenia dve.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne dňa .....

V Trenčíne. dňa 26.8.2021

---

Ing. Jaroslav Baška  
predseda  
Trenčiansky samosprávny kraj  
Objednávateľ

---

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš  
Predseda predstavenstva  
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.  
Zhotoviteľ