MANDATNAZMLOYA. 8, D88 [0AC]

na vykon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzatvorena

podra § 566 a nasl. Obchodného zédkonnika
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Mandant

Sidlo:

Zastipeny:

Opravneny rokovat’:

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

I. Zmluvné strany

Trengiansky samospravny kraj so sidlom v Tren¢ine
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Tren¢in
MUDr. Pavol Sedlagek, MPH, predseda

MUDr. Pavol Sedlacek, MPH, predseda
Ing. J aroslav Raninec
Ceskoslovenskéa obchodna banka, a. s.

1CO: 36126624

DIC: 2021613275

Mandatar

Obchodny nazov: KERAMOSPOL TRADE, s. 1. 0.
Sidlo: Jilemnického 17,911 01 Trencin
Zastupeny: Ing. Miroslav Ga3parik

Cislo uétu:

ICO: 44 047 258

DIC: 2022562751

Zapisany v Obchodnom registri, Okresného stidu Trenéin, oddiel: Sro, vlozka: 19935/R
I1. Predmet zmluvy

Mandatar sa zavézuje, Ze pre Mandanta zabezpe¢i vykon stavebného dozoru v rozsahu uvedenom v Prilohe
&. 1 tejto zmluvy na stavbe s nazvom: _RekonStrukcia objektu kasarni Trenianskeho hradu“ v sulade
s projektom stavby (d’alej len projektova dokumentacia‘“) vypracovanym Ing. Richardom Schlesingerom,
autorizovanym inZinierom, hlavnym a zodpovednym projektantom akad. arch. Maridnom Striezencom
av stlade s platnym stavebnym povolenim €. SpSU 1251/2009-003/Zm, Pk zo diia 29.10.2009 vydanym
Spolo&nym stavebnym tradom v Tren¢ine.

Rozsah stavby, pre ktora bude Mandatar vykondvat stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentéaciou uvedenou v bode 2.1.

Mandant sa zavizuje, ze uhradi dohodnuta cenu za vykonané sluzby a poskytne Mandatarovi dojednané
spolupdsobenie.

Miestom realizacie predmetu zmluvy: Trenciansky samospravny kraj, okres Tren¢in, mesto Trencin,
katastralne uzemie Trengin, parc. & 1186/32, 1186/36, 1186/1.

I11. Spdsob plnenia mandatnej zmluvy

Stavebny dozor bude vykonévany pocas realizacie celého diela. Hodnotenie priebehu a spdsobu realizacie
bude na kontrolnych diioch pre ktoré sa dohodne harmonogram podl'a vykonévania prac. V pripade
vaznych situacii pri realizacii sa kontrola realizacie vykond okamzite do 24 h, resp. podl'a dohody na
zéklade, telefonického, faxového alebo e-mailového vyziadania uastnikov stavby.

Pri zabezpetovani prac bude Mandatar dbat na dodrziavanie realizdcie podla overenej projektovej
dokumentacie, vieobecne zavdznych pravnych predpisov, technickych noriem STN, dojednani podla tejto
zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutarnej urovni, rozhodnuti a vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii.
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Mandatar bude vykonédvat' svoju ¢innost' na stavbe formou ,trvalého stavebného dozoru®, t.j. v priebehu
celej doby vykonu prac suvisiacich s odovzdanim, prevzatim stavby, kolaudaciou a s jej realizaciou, a to
vzdy v &ase podla jeho potreby pritomnosti na stavbe. Pri neporusovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost zabezpetena aj v ditoch

pracovného pokoja alebo vol'na, pripadne i v noci.

IV. Lehoty plnenia

Mandatar sa zavizuje, e vykona predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢&lanku II. Predmet zmluvy

v terminoch:

4.1.1. Détum zadatia je diilom nadobudnutia u&innosti mandatnej zmluvy.

4.12. Lehota plnenia bude 24 mesiacov od uzatvorenia tejto mandatnej zmluvy v rozsahu dohodnutého
potu hodin v zmysle cenovej ponuky. Po zhotoveni diela a vydani kolaudatného rozhodnutia,
Mandatar odovzdd Mandantovi kompletnu dokumentaciu stavby.

V pripade zhor3enia klimatickych podmienok Mandatar zastavi stavbu, lehota vystavby sa o dobu
zastavenia predlZi.

Lehota na ozndmenie vad je 60 mesiacov od datumu podpisania a odsuhlasenia odovzdavacieho
protokolu Mandantovi.

Mandant je povinny odovzdat Mandatérovi podrobny harmonogram prac do 14 dni od uzatvorenia
mandatnej zmluvy.

Pokial’ Mandantovi vzniknu akékol'vek $kody z neopodstatneného dovodu nedodrzania odsuhlaseného
harmonogramu préac, Mandatar bude plne zodpovedny za tieto skody vratane finan¢ného od3kodnenia
Mandanta, plynuce z nedodrzania harmonogramu.

Mandatér v pripade odovodnenych pripomienok vrati harmonogram prac Zhotovitelovi do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel' zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu verziu
harmonogramu Mandatérovi na odsthlasenie.

V pripade, Ze zhotovitel megka s plnenim terminov oproti harmonogramu, Mandatar je opravneny
yiadat od zhotovitel'a aktualizaciu harmonogramu a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré
zarudia, Ze ostatné terminy v zmysle harmonogramu budt dodrzané. Zhotovitel' odovzda Mandatarovi
na schvélenie takuto aktualizaciu harmonogramu alebo pisomné stanovisko podla tohto bodu do 7 dni
od obdrzania jeho Ziadosti.

Mandatér nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit' predmet svojej ¢innosti z dovodov na strane
Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vsak povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne
upozornit Mandanta s blizSim popisom prislusnej prekazky.

V. Spolupdsobenie a podklady objednavatel’a

Mandant sa zavizuje, Ze poskytne Mandatarovi v rozsahu nevyhnutom potrebné spolupdsobenie pocas
realizécie:

51.1 Mandanta bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu diela zastupovat ako
Stavebny dozor. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdzné pokyny v mene Mandanta,
ktoré mdzu byt potrebné pre realizaciu diela a pre odstranenie akychkol'vek véad. Zhotovitel je
povinny dodrziavat pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy.

povolenie k realizacii stavby,

jedno vyhotovenie kompletného projektu stavby,

képiu zmluvy o dielo so zhotovitefom na zhotovenie diela,

odstihlaseny harmonogram stavebnych prac.
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VI. Cena plnenia

Cena za predmet zmluvy v rozsahu podla &léanku II. je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade
s ustanoveniami zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni na zé4klade cenovej ponuky vypracovanej
26.6.2012 pri predpokladanom rozsahu 490 hodin po dobu realizacie stavby v hodinovej sadzbe 24 €/hod.
s DPH (vid prilohu ¢&. 2), ktora je cena maximalna a ktort nie je moZné prekro€it.

Cena predmetu obstaravania bez DPH 9 800,00
DPH 20% 1 960,00
Celkova cena diela s DPH: 11 760,00 Eur

V odmene Mandatara st uz zahrnuté vietky néklady, ktoré Mandatar gelne vynaloZi pri plneni svojho
zéaviazku.

VII. Platobné podmienky, fakturacia
Mandatar bude sluzby vykonavat' bez poskytnutia zalohy.

Mandatér je opravneny vystavit Mandantovi faktiru 1- krat za 2 mesiace:

7.2.1 v percentuélnej vyske vykonanych a odsthlasenych prac, vykonanych zhotovitel'om stavby
v terminoch predkladania jednotlivych Ziadosti o platbu,

7.2.2 platby sa budu vykonévat' az do vydky max. 95% z predmetu tejto zmluvy,

72.3 po zrealizovani a odovzdania stavby zhotovitefom a jej prevzatia Mandantom sa vystavi
konena faktura k zavere&nej platbe za vykonané sluzby.

Termin splatnosti faktury je 30 dni od obdrZania faktiry Mandantom.

V pripade, ze dojde k zruSeniu tejto zmluvy, alebo odstipeniu od tejto zmluvy jednou zo zmluvnych
strin z dovodov na strane Mandanta, ktoré neboli sposobené zavinenim zo strany Mandatéra,
Mandatarom vykonané sluzby budi vyfakturované Mandantovi vo vy3ke stanovenej uroviiou nakladov,
vzajomne odsuhlasenych sluzieb.

Pre pripad ome3kania Mandanta s tihradou faktury Mandatara, zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budd
riadit’ ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Pre pripad omeskania Mandatara s dodrzanim lehoty plnenia v zmysle tejto zmluvy, zmluvné strany sa
dohodli, Ze sa budu riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Faktury vyhotovi Mandatar v silade s platnou legislativou v platnom zneni a predlozi Mandantovi
v dvoch originalnych vytlatkoch. Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto idaje:

e islo faktury, resp. daftového dokladu,

oznatenie Mandanta a Mandatara, pefiazny ustav, ¢islo G&tu v zmysle Mandétnej zmluvy,
1CO, DIC, mandanta a mandatara,

oznadenie Zivnostenského registra,

miesto a nazov diela,

&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanite'né obdobie,

deft odoslania a defi splatnosti faktury,

fakturovanu sumu po objektoch,

petiatku a podpis opravnen¢ho zastupcu Mandatéra,

prilohou faktary bude supis poskytnutych sluZieb.

VIII. Zodpovednost’ za vady

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla tejto zmluvy a bude mat’
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vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Mandatér nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od Mandanta
a mandatar ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady.

IX. Iné dojednania

Stavebny dozor je opravneny kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim
poverené osoby nachadzajuce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky, v pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia podrobit' sa dychovej
skuske, mé pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Mandant je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia
podrobit’ sa skuske, ato tak, Ze poziada Zhotovitel'a o odpogitanie zmluvnej pokuty v celom rozsahu
z faktliry za prislu§ny mesiac.

Mandatér, povereny zastupca Mandanta je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu,
ak stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpetnost’ uskuto¢iiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

X. Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost diiom
nasledujicom po dni jej zverejnenia na webstranke Mandanta t.j. webstranke Trencianskeho
samospravneho kraja. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto zmluvy
v lehote do 3 — mesiacov od jej uzavretia plati, Ze k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zékona.

Tato zmluva a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. Vetky dokumenty
tykajuce sa tejto zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v tejto zmluve sa
spravujii ustanoveniami Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov,
zékonom 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou si¢astou zmluvy je dohodnuty rozsah &innosti vykonu stavebného dozoru, ktory tvori
Prilohu &. 1 tejto zmluvy a Prilohu €. 2 cenova ponuka.

Utastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnoru¢ne
podpisali.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su sposobili k pravnym tikonom a ich zmluvna vol'nost nie je ni¢im
obmedzena.

Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych tri su ur&ené pre mandanta a jedna pre mandatara.

V Trencine diia, H-)OLO e V Trencine diia, 23‘7[042’
Mandant Mandatér
MUDr. Pavol SEDLACEK, MPH Ing. Miroslav Gasparik

predseda Trencianskeho samospravneho kraja konatel



Priloha & 1 k mandatnej zmluve: Dohodnuty rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru

Dohodnuty rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru

1. Spracovanie podkladov pre aktualiziciu zmluvnych vztahov v priebehu realizécie.

2. Organizatné zabezpetenie povinnosti stavebnika pri individudlnom a komplexnom vyskut$ani a ucast' na
tychto skuskach.

3. Vykon stavebného dozoru v rozsahu:

3.1. Zabezpedenie kontroly priebehu stavebnych prac, dodrZiavania technologickych postupov pripravy
arealizacie projektu v intencidch s poZiadavkami, ktoré si obsahom zmluvy a projektovej
dokumentécie (technicka sprava, vykresova dokumentacia, rozpocty), povolenia na realizaciu a jeho
zmeny.

32. Ukast andasledné zabezpelenie plnenia prijatych opatreni zkoordina¢nych porad, stivisiacich

s pripravou organizacie a realizicie stavebnych prac.

3.3. Odsuihlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvy3uji naklady stavebného objektu, nepredlzuju
lehotu vystavby a nezhoruji parametre a kvalitu stavby. Ostatné zmeny a dodatky bezpodmienecne
predkladat aj s vlastnym odbornym vyjadrenim verejnému obstaravatel'ovi.

3.4. Vypracovavat do monitorovacich  sprava podklady o stave, priebehu a kvalite realizovanych
stavebnych préc.

3.5. Bezodkladné informovanie Mandanta o vietkych zdvaznych skutognostiach, ktoré sa vyskytni
v priebehu realizacie stavebnych prac.

3.6. Uskuto&tiovanie kontroly tych &asti diela, ktoré budu v d’alsom postupe stavebnych prac zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi.

3.7. Spolupréacu s projektantom a so zhotovitefom pri vykonavani anavrhovani opatreni pri odstraovani
pripadnych chyb projektu.

3.8. Sledovanie a kontrola predpisanych a dohodnutych skusok materilov, konstrukcii a samotnych prac,
kontrola ich vysledkov a vyZadovanie predkladania dokladov, ktoré preukazuji ich kvalitu (atesty,
protokoly, certifikaty, atd’.

3.9. Kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebnych dennikov v sulade s podmienkami
uzavretych zmlav a platnych noriem.

3.10. Vykondvanie zapisov do stavebného dennika.

3.11.Kontrolna &innost' po stranke vecnej plnosti faktir, vystavenych jednotlivymi dodavatel'mi tykajucich

sa realizacie stavebnych prac.

3.12. Okamzita spolupraca so zhotovitel'om pri realizacii opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod

pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami.

3.13. Kontrola postupu stavebnych prac podl'a schvaleného vecného a &asového harmonogramu.

3.14.Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavebnych prac aucast' na konani o odovzdani

a prevzati stavy.

5. Kontrola odstrafiovania pripadnych chyb nedorobkov zistenych pri preberani.

6. Zabezpe&enie odovzdania a prevzatia diela Protokolom o odovzdani a prevzati diela.

7. Kontrola vypratania staveniska zhotovitefom.

8. Zabezpe&enie odovzdania dokumentécie skutoného vyhotovenia stavby pre verejného obstaravatel'a
za u¢elom jej archivacie.

3.1
3.1
3.1
3.1

7
V Trencine, dita R A \L. V Trenéine, diia 37, ol

Mandant Mandatar

MUDr. Pavol SEDLACEK, MPH Ing. Miroslav GaSparik
predseda Tren&ianskeho samospravneho kraja konatel
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KERAMOSPOL TRADE s.r.o. /707

Jilemnického 17 Trentin
Architektonicke, inzinierske a environmentalne sluzby,
projektovanie, vypracovanie znaleckych a odbornych posudkov

Trendiansky samospravny kraj
Bc . Silvia Palenikova
K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trencin

Trencin dna 26 6.2012

ebného dozoru - Rekonstrukcia kasarni

Vec : Cenova ponuka na vykon stav
Trenéianskeho hradu

1. Nazov ,adresaa identifikacné udaje uchadzaca

Keramospol Trade s.r.o. Jileranického 17 , 911 01 Trencin

16044047258 DIC - 2022562751, ICDPH - SK 2022562751

“Ing. Miroslav Gasparik , E-mail ga3arcliretaiibzE===

Statutarny zastupca.
bil 0903 207974

Tel.032/6529523 fax 032/6580064. Mo

Bankové spojenie : SLSP pobocka Trendin . Eislo uctu

Referencie o spolocnosti = Keramospol Trade S.1.0. - Trencin

Prezentaciu stavieb spracovanu vo fotodokumentaci je mozne pozriet na webovej stranke

www.keramospol trade .sk

Bankoveé spojenie SLSP as Trendin OIC 2022562759 Telefon 0903207974
Cislo uctu’ 0274645973 /1 0900 1604400470258 Fax (032) 658 CO 64
mail gasparik@keramospm sk

Spolocnost e zapisana v Obchodnom registnt Okresneho sudu Trenéin Viozka ¢ 19935/R



9. Ponukova cena

V zmysle vyzvy Vvam zasielame cenovl ponuku na vykon stavebného dozoru Nasa ponukové
cena je 9 800 € bez DPH &o predstavuje hodinovi sadzbu 20 € + DPH v rozsahu

predpokladan\'/ch max . 490 hodin podla dohodnutého harmonogramu 5 objednavatelom .

S pozdravom
Ing. Miroslav Gasparik

konatel spoloénosti

Prilohy:

1.Vypis z OR
2. Osvedéenie odborne) sposobilosti



