uzatvorend v zmysle § 536 a nasl zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom chstardvani a o zmene

ZNMILUVA O DIELO

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

1. Nazov organizdcie:
Sidlo organizécie:
Statutdrny orgén:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zéastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) a technickych:

(dalej len “Objednavatel’”)

2. Nazov.
Sidlo:
Statutérny organ:
Zapisana v:
ICo:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej v texte len ,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Trenciansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01Trendéin
Ing. Jaroslav Baska, predseda

36126624

2021613275

Statna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Mgr. Tomas Balaz
Ing. Martina Lamackova
Ing. Peter KoSec

Si.To.Ro. s.r.o.

Velké Causa 177, 971 01 Velka Causa

Pavel Durdina, konatel spolo¢nosti

okresny std Trencin, Oddiel: Sro, Vlozka islo: 13532/R
36326372

2020079226

S$K2020079226

VUB, a.s., pobocka prievidza

SK56 0200 0000 0040 7394 6559

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

Pavel Durdina, konatel spolognosti

b) technickych: Branislav Dodok, stavbyveddci
Slavomir Ondrejovic, majster stavebnej vyroby

Cislo telefénu:00421905692935

00421907736981

00421911729600




Cislo faxu:
Email: durdina@sitoro.sk,
branislavdodok@gmail.com

ondrejovic@sitoro.sk

(dalej len “Zhotovitel”)

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

Clanok 1.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania s nazvom Hornonitrianske
centrum vzdelania: Stredna zdravotnicka $kola v Prievidzi (stavebné prace).

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na
rekonstrukcii Strednej zdravotnicke) Skoly v Prievidzi. Predmet Zmluvy je detailne
Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteln( sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje takymi personalnymi a technickymikapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnej a v€asnej realizacilPredmetu zmluvy potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzagjomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzZivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cendach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 751 282,66 eur
DPH 20% 150 256,53 eur
Spolu 901 539,19 eur

Slovom devatstojednatisicpatstotridsatdevat, 19 eur


mailto:durdina@sitoro.sk
mailto:branislavdodok@gmail.com
mailto:ondreiovic@sitoro.sk

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

Ceny budu vydislené v Eurach a zaokrdhlené na 2 desatinné miesta.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

1. ku diiu podpisu tejto Zmluvy vinkulovat na bankovom UGcte Zhotovitela
finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovi zaruku v prospech
Objednavatela, pricom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky bude
Ziadost Objedndvatela o plnenie, a to vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH,
pricom tieto prostriedky budu slizit ako vykonova zaruka.

2. kudnuvystaveniaposlednejfaktiryzloZitnatéetObjednavatelaaleboposkytnith
ankovizaruku v prospechObjednavatelanasumuvovyske 5 % z ceny za Dielo

bez DPH akogaranénuzabezpeku.
Lehotasplatnostiposlednejfaktirypodiaélanku 5.12.
tejtozmluvyzadinaplynutdiiompripisaniafinanénychprostriedkovnatiéetobjedn
avatela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani Casti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za
Dielo uvolnenad, na zdklade jeho pisomne) Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je
protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel na
naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny
pohladdvku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vdd na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditama bude
Zhotovitelovi vratend vykonova zaruka, zniZzena o sumu pohladavky Objednavatela s
titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnt pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, mdZe Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi
vznikne moéze Objednavatel jednostranne zapoditat s garancnou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena garancna zabezpeka predstavujlca
sumu vo vySke 5% z Ceny za Dielo zniZend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie
garancéne) zabezpeky mozZe Zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti zérucnej
doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky
(ak boli zloZzené na Ucet Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednévatelovi, a
teda Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané
na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitefom vo vyske urcenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su urfené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha urcujiuce Cenu za Dielo je Uplny a zavazny a k jeho




5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

zmene modzZe dojst vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vylu€ne postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajSich nakladov na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.), dopravnych nékladov na stavenisku i
mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skdSok,
zabezpelenie bezpecfnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoc¢né,
elektricki energiu a pod. Vcene diela je zahrnuté zaSkolenie pracovnikov
Objednavatela, ktori budi povereni obsluhou dodanych technologickych zariadeni.
O tomto zasSkoleni bude vyhotoveny zapis, potvrdeny podpismi vSetkych
zUcastnenych.

Objednavatel’ sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitand v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodéavok a pric
mesacne, vidy po ukonleni kalendarneho mesiaca, zaverednt faktaru vystavi po
protokoldrnom odovzdani kompletného Diela. Prilohou faktiry budd podrobné sipisy
dodanych tovarov a vykonanych sluzieb dokumentujice plnenie Zhotovitela a
odsthlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objedndvatelovi trioriginaly
prislusnej faktury a zavazuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych
pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury.

Riadne vyhotovena faktdra je splatnd do 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti zacina plynat diiom nasledujicom po dni, v ktorej boli faktiry
preukazatelne dorucené Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmiuvy.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predloiena faktara bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacCenie penazného Ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) presny ndzov diela podla tejto Zmluvy,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — stpis dodanych préac

za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovand
poloZku pocet jednotiek, celkova cena,protokol vykonanych prac odstuihlaseny
stavebnym dozorom a fotodokumentdcia faktirovanych stavebnych prac a



5.14.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

doddavok. Za odsuhlaseny supis prac, dodavok a protokol vykonanych prac sa
povazuje taky stpis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

h) Prilohou faktiry musi byt stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze fakttra (darfiovy doklad) bude obsahovat nespravne tdaje alebo nebude
obsahovat vsetky naleZitosti, ktoré si uvedené vbode 5.13 Zmluvy, objednavatel
je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu
opravy t.). prepracovania adoplnenia nespravnej alebo nelplne) faktiry nie je
Objednavatel v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravene) resp. dopinenej
faktdry zacne plyndt odo dna jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.12 tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy najneskér do 65 dni odo
dia odovzdania staveniska v stlade s ¢asovym harmonogramom. Harmonogram podla
predchadzajucej vety bude tvorit neoddelitelnt siéast Zmluvy ako sucast Prilohy ¢. 3 k
tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni
odo dria ucinnosti tejto Zmluvy. Diiom odovzdania staveniska zacdina plyndt lehota
na plnenie predmetu Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupbdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sdcéinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podia tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vysSej moci, ma Objednavatel privo
Ziadat nahradu Skody, priCom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel uréi
Zhotovitelovi primerany, dodatocny &as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odsttpi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemozino rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tato prekdzku odvrétil, alebo
predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je
v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ S$tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na




6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1

nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor alebo poverena
osoba Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z doévodov podla
predchéadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predfZenie
terminu dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu ozndmit Objednavatelovi a suéasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predlozi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmiuve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlzenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dovodov vysSie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela
dokonéit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v
takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotowvitela
alebo tretej strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma prdvo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednévatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z
dbévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchadzania vzniku $kdéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predizuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok VILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid' Priloha ¢€.2 - projektova dokumentacia.

Clanok VL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY



8.1 Prava a povinnosti Objednavatela

8.2

a)

b)

e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
Jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primerane;j,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budud vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
pldnovanym vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
zmluvnymi stranami. Stavebny dozor zvolava v pripade potreby aj mimoriadne
kontrolné dni na zaklady vyzvy niektorej zo zmluvnych strén alebo na zaklade
mimoriadnej situdcie na stavbe.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kaidd zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd zmluvnl stranu
s dostatonym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v éL.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpelit Cinnost potrebnl na
zabezpecenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za
tymto Gcéelom je povinny Zhotovitel zabezpecit meranie spotreby na miestach
odberu (elektrina, voda ai.) pre zabezpelenie uhrady vzniknutych nakladov
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny
uvadzat aktualne tdaje o svojich subdodavateloch, tdaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pozadovat od subdodavatefov poskytovanie aktudlnych
Udajov podia predchddzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnit Objedndvatelovi vsetky ddaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok UGcasti tykajice sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, vakom sa poZadovali od p6vodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodévky




f)

Zhotovitel' je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom

obstardvani a inych stvisiacich pravnych predpisov (0.i. zdkon ¢ 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit splnenie povinnosti podfa predchadzajiceho bodu ukazdého
subdoddavatela a navrhovaného subdoddavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objedndavatelovi aktudlne Gdaje o svojich subdoddavateloch, tdaje

o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zédkona
o verejnom obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na pineni predmetu zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia splfiali podmienky ucasti tykajice sa

osobného postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky; novy subdodavatel musi byt opravneny doddavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po
celd dobu vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora
bude spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimdlne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overend fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd
Prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdoddavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zédkaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykondvali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZzuje za zavainé porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat ¢istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doc¢asnych pripojov a meradov;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavall zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objedndvatela o tom,
Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré maju byt zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny



m)

p)

umozinit Objedndvatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri  zabezpefovand prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢&. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene asplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnostt aochrany zdravia pri stavebnych prdcach apracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri préci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat Ccinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spliiajii predpoklady na vykon préace so zretefom na ich
zdravotny stav, najmd na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady aodbornd spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel' je povinny vykondvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim
rizikom, pri ktorych mozZe vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznika poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec
Zhotovitela len na zdklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odborni spésobilost potrebnl na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentdciou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zdkonom MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov pri {innostiach spojenych so zvySenym nebezpelenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto

Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel

protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter




8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

a)  Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v sUvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit snim vsulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istotu na mieste vykonavania
prdc a je povinny na vlastné ndaklady denne odstrariovat odpad a necistotu
sposobenu jeho innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby

nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske urcenej
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

KaZzdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2.1 povaZuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vys$sej moci, ak tieto skutoCnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo sU okolnosti vysSej moci
vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru:

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotowvitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon") zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Branislav Dodok, osvedCenie
o odbornej spdsobilosti pre Cinnost stavbyvediceho ¢&.: 12401*10%*, kontakt: tel.
00421911729600, e-mail: branislavdodok@gmail.com.

Cie memvee e pes e v v
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednda osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustéle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objedndvatela, resp. jeho zdstupcov o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu pinenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zdkon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia

zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel

povaZuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutoénost v zdzname
uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vSetky (daje, ktoré su déleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Gdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickll siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢ udalosti a prekazok, vztahujice sa
k stavbe Diela.
Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac vzmysle Zmluvy, t. j,
pokial' su tieto prace ukonlené riadne vdohodnutom rozsahu. Podmienkou
odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti na odovzdaniecelého diela minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade stouto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentdacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sldZilo k ur¢enému ucelu.




10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel

Objedndvatelovi ozndmi pisomne. Kozndmeniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost éasti Diela
najmd:

a) Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok
—bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych
zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrat v CD/DVD forméte,

i) Uradne overeny geometricky plan ak je poZadovany v kolaudaénom
konani

j) Porealizatné zameranie stavby (vySkopis a polohopis) ak je
poZzadované v kolaudacnom konani

k) Vyjadrenie  Technickej inSpekcie kzrealizovanym  vyhradenym
technickym zariadeniam

) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela

m) Energeticky certifikat.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani aprevzati Diela budl zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusné Dielo za riadne vykonané azavazok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne avdéas splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspe3ného preberania ¢asti Diela sa rozumie
dent podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zéruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.



10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude posidend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaiuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3 .

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim c¢lanku ll. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v élanku Iil.
tejto Zmluvy vsulade sprojektovou dokumentaciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na stavebnl c¢ast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac amaterialov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

11.2. PInenie ma vady ak:
a. nieje dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujtce
Obchodného zakonnika.

11.4. Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu predmetu Zmluvypisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximdalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavainej
reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac Casu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamadcie a ktory obe strany na
znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamicia,
ktori Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamacie e-
mailom pre pocitanie adodrzanie lehdt sa povaZzuje den odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

11.5. Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za
tym Géelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o




11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

vykonane] obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodni a) termin zadatia a ukondenia
odstrafiovania reklamovanych vad Zhotovitel sa zavdzuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovane) vady. Za tym ucelom je
Objednavatel povinny umozZnit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujticim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamécie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
konecnl mozZnost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehhadku diela Objedndvatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym
skaskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju

vady diela, zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

11.11. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pofas doby trvania zarucnej doby

odstranit vSetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného ddévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel prebera zavdzok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad

v zarutnej dobe asucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13. Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZzuje o dobu od dria uplatnenia

opravnenej reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie

)
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zvola ktordkolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zérucne| doby.

11.15. Pre zabezpelenie riadnej obsluhy aGdriby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a Udribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemozZe Zhotovitel pri
reklamacidch odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok Xll.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky sSkody, ktoré vznikni Objednavatelovi v ddsledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej $kody. Zhotovitel vyhlasuje, ze berie na vedomie moznt vysku Skody, ktoru
mbze Objednavatelovi sposobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktora bola Objednavatelovi sp&sobena v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokdt alebo inych sankcii, ktoré boli v
désledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok Xlil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a. ZanedodriZanie terminu dokondenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnd pokutu vo
vyske 0,5% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy defi omeskania Zhotovitela aZ do doby ich
skutocného odstranenia.

c. Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvnld pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny dert omeskania.

d. V pripadezisteniapozitiaalkoholu, resp. inychomamnychlatokalebopracou pod

ich vplyvom, Vv pripadezisteniaporuseniazakazufajcit v
ObjektochObjednavatela, podlabodu 8.2 pismeno f) a g) tejtoZmluvy, u
pracovnikovZhotovitela, zmluvnupokutuvovyske 1000,00€ za
kazdéhopracovnika za kazdéjednotlivéporusenie.

TymtonezanikdndrokObjednavatelanaodstipenieodZmluvy.

i
i
i




e. V  pripadeporuseniainejpovinnostipodlatejtoZmluvy, za  ktorinie je
uréendindividudlnasadzbazmluvnejpokuty, zmluvnipokutuvovyske 200,00€ za
kazdéjednotlivéporusenie, a to ajopakovane.

f. 'V pripadeporuseniapovinnostiZhotovitelatykajicejsazmenysubdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebobodu 8.2.c) abodu 8.2. d) sa toto
poruseniepovaZuje za podstatnéporusenieZmluvy a Objednavatelmapravo:
® odstlpit od Zmluvy
° manaroknazmluvnupokutuvovyske  0,5%  z hodnotydiela  za

kazdéporuseniepovinnostiuvedenych v tomtobode (a to ajopakovane).

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nadhradu

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatefa na ndhradu skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

€lanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
ozndmenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. doruéené
inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzijom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v sudvislosti s fou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a sdhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budd rieSené na miestne a vecne
prisluSnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekdzka, ktord nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvnad strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zévazku tato
prekdzku predvidala. Uginky vylu€ujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekdzka, ktord nastala az v case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.



14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Zmeny a doplinenia tejto zmluvy je moZné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podia zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objedndavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajlcich z tejto zmluvy a
svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.,

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spésobu skonlenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom
a Zhotovitelom, Objednévatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podia bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mbdze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje aj:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizicie predmetu
Zmluvy suvisiacich s éinnostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je zdb6vodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicle na majetok Zhotovitela alebo
Objedndvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likviddcie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podia bodu 5.2;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako uréuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitelom vomeskani vodi
¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.




Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla
§19 ZVO.

15.5. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnda strana opravnend od Zmluvy

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvnd strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstlpeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
ndrokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred U¢innostou odsttpenia od Zmliuvy,
resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objedndvatela andarokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvya uhradend Objedndvatelom
zostava vlastnictvom Objednavatelsa,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych dasti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatefom do diia nadobudnutia Ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahymedziZmluvnymistranamivyplyvajdce z tejtoZmluvy, ale
nouvyslovneneupravenésaprimeranevztahujiprislusnéustanoveniaObchodnéhozakonn

ika a suvisiacichvSeobecnezavaznychpravnychpredpisov SR a ES.

Neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha ¢. 1 —Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy
b) Priloha ¢. 2 - Projektovd dokumentdcia
c) Priloha ¢. 3 —Nadvrh technického rieSenia, projektovy a ¢asovy plan vystavby diela

Q_v

Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch



16.3.

16.4.

16.5.

e) Priloha ¢ 5—Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spGsobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb
f)  Priloha ¢. 6 — Vykonova zaruka

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrZi Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné
a uéinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavazuji dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo nel¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym
znenim, ktoré Co najlepsSie zodpoveda pévodne zamyslanému uacelu ustanovenia
neplatného alebo nelcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a do6sledne preditali,
porozumelijej obsahu a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajtcich. ich zmluvné prejavy su
dostatoéne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

.................. ,dRa Velka Causa, dfia ....c..oceevveneen.

.....................................................................................................

Objednavatel Zhotovitel



