

Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Klub slovenských turistov
právna forma: občianske združenie
registračné číslo: VVS/1-909/90-107-7
dátum registrácie združenia: 24.2.1990
sídlo: Záborského 33, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK46090000000000011484266

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 8 ods. 1 písm e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len zmluva).

Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov č. 2014/0263 podpísanou dňa 21. júla 2014.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie:

„Obnovenie značenia turistických trás a realizácii drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.“

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného značkovania, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a chýbajúcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný passport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných turistických trás, ako aj osadených turistických smerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

Obnova a preznačkovanie existujúcich turistických trás:

1. Okresná komisia značenia Myjava

- a) TZT 2433 Bukovina, št. hr. - Vrbovce, št. hr. (12,9 km)
- b) TZT 5116 Poriadie – Dibrovov pomník, št. hr. (10,3 km)
- c) TZT 8111 Topolecká – Krúžok, št. hr. (8,0 km)
- d) TZT 8125 Myjava, ústr. orientácia – Kamenné vráta, št. hr. (9,0 km)
- e) TZT 8145 Polianka – Pustá Ves, pamätník SNP (14,0 km)

2. Okresná komisia značenia Trenčín

- a) TZT 0701 Zlatovce – sedlo Kykula, št. hr. (18,3 km)
- b) TZT 2422 Zlatovce – Paseky, št. hr. (20,5 km)
- c) TZT 5112 Zlatovce – sedlo Machnáč (12,0 km)
- d) TZT 8119 Zlatovce – sedlo pod Juríkovcami (7,0 km)
- e) TZT 8120 Kubrá, kyselka – Horné Motešice (11,5 km)

3. Okresná komisia značenia Nové Mesto nad Váhom

- a) TZT 2421 Melčice – sedlo Kykula, št. hr. (17,0 km)
- b) TZT 8116 Zručanina hradu Tematín – Pod Priel'acinou (10,8 km)

4. Regionálna komisia značenia Prievidza

- a) TZT 0810 Handlová - Vtáčnik (20,4 km)
- b) TZT 2602 Mládežnícky tábor – Suchá hora (6,2 km)
- c) TZT 2604 Bystričany - Vtáčnik (14,2 km)
- d) TZT 2429 Brodzany - Vojtechov (18,0 km)
- e) TZT 5405 Prievidza - Handlová (16,0 km)
- f) TZT 8403 Temeš - Liešťany (11,7 km)
- g) TZT 8409 Bojnice, Dubnica - Plešina (7,5 km)

5. Bánovce nad Bebravou

- a) TZZ 5133 Závada pod Čiernym vrchom – Valaská Belá (11,9 km)
- b) TZZ 5408 Bánovce nad Bebravou – Jankov vŕšok, pamätník SNP (12,3 km)
- c) TZZ 8139 sedlo Trtávka – Valaská Belá (9,8 km)

6. Považská Bystrica

- a) TZZ 2423 Prejta – Chata Homôlka (17,1 km)
- b) TZZ 8587 Ilava – Nad Hornou Porubou (11,0 km)

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách budú realizované ďalšie práce – údržbu smerovníkov (náter), výmenu poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu, montáž koncových značiek a osadenie 9 nových smerovníkov, z toho 5 kusov Bánovce nad Bebravou, 1 ks Považská Bystrica a 3 ks Prievidza. V Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou budú zároveň demontované staré a veľmi poškodené smerovníky (budú nahradené novými) – spolu 3 ks.
(podrobne vid' Príloha č.1)

Prvky turistických trás:

- a) maľovaná pásová značka na trasách o rozmeroch 100 x 100 mm po celkovej dĺžke;
- b) maľovaná šípka na trasách o rozmeroch 160 x 100 mm podľa potreby;
- c) koncová značka o rozmere 100 x 100 mm. V strede má farebný štvorec 30 x 30 mm, po okraji biely lem. Umiestňuje sa na začiatok a koniec trasy.
- d) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so striedkou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striedky červený a podhl'ad striedky biely.
- e) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp stručnú doplnujúcu informáciu. Tabuľka z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- f) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Výrobok z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- g) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi;
- i) drobný značkársky materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskych prác – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atd.
- j) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou;
- k) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu);
- l) montáž koncovej značky – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy;
- m) rušenie značkovania – zatretie pásovej značky zatieracou farbou pri rušení trasy alebo jej úseku z dôvodu preloženia trasy;
- n) demontáž smerovníka – odstránenie (vykopanie) starého poškodeného smerovníka

Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)

Výroba a osadenie turistických informačných máp so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

Osadenie 9 ks turistických máp so stojanom, z toho v lokalite Prievidza 3 ks máp so stojanom

(Kanianka, Ješkova Ves nad Bystricou a Malinová), v lokalite Bánovce nad Bebravou 3 ks máp so stojanom (Podlužany, Valaská Belá, Uhrovec) a v lokalite Trenčín 3 ks máp so stojanom (Kolačín, sedlo pod Machnáčom a Chata pod Ostrým vrchom).

V prípade, že nezískame súhlas obce na postavenie mapy so stojanom, mapy budú osadené v inej obci.

Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:

a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplnujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene.

b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)

Čl. IV

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku. III.
2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2019.
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy.

Čl. V

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Maximálna dohodnutá cena je 20.000,- € (slovom Dvadsaťtisíc eur). Zhotoviteľ nie je platca DPH.
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.
4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy v dvoch etapách. Faktúry budú vystavené v troch origináloch.
5. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností podľa čl. III v termíne do 31.8.2019. Jej výška bude 7.000,- € (slovom Sedemtisíc eur).
6. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl. III.
7. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi čiastkovo po etapách podľa bodov 5 a 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

8. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je čiastočný odovzdávací protokol so súpisom vykonaných činností a po ukončení konečný odovzdávací protokol- passport so súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúr bude fotodokumentácia v elektronickej forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej forme podľa čl. III bod 4. Fotodokumentáciu za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Mgr. Dušan Holboj (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).

Čl. VI

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa prílohy č.1, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
- b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 2 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Grafika sponzorskej tabuľky je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 3).
- d) na každom turistickom informačnom mieste, kde dôjde k výmene poškodených TMN a smeroviek, umiestniť na každú novú TMN do ľavého spodného rohu logo Trenčianskeho samosprávneho kraja s nápisom Trenčiansky samosprávny kraj.
- e) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- f) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- g) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- i) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickej médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy,
- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie projektu nevyhnutné,
- d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).

Čl. VII

ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

ČI. VIII ZMLUVNÉ POKUTY

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu:
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

ČI. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov

Za objednávateľa: Mgr. Radovan Hladký
Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2019.
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.
4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

14.05.2019

V Trenčíne dňa 2019

Za Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Za Klub slovenských turistov

Ing. Peter Dragúň
predseda

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) :

Príloha č. 1: Súpis prác pri obnove značenia existujúcich turistických trás v TSK

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny obnovy turistického značenia na rok 2019

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

PLÁNOVANÉ PRÁCE

Súpis plánovaných prác pri obnove značenia turistických trás v Trenčianskom kraji

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek				
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
Myjava							
2433	Bukovina,št.hr. - Vrbovce,št.hr.	obnova značkovania	12,9				
5116	Poriadie – Dibrovov pomník,št.hr.	obnova značkovania	10,3				
8111	Topolecká – Krúžok,št.hr.	obnova značkovania	8				
8125	Myjava,ústr.orientácia – Kamenné vráta,št.hr.	obnova značkovania	9				
8145	Polianka – Pustá Ves,pamätník SNP	obnova značkovania	14				
Trenčín							
0701	Zlatovce – sedlo Kykula,št.hr.	obnova značkovania	18,3				
2422	Zlatovce – Paseky,št.hr.	obnova značkovania	20,5				
5112	Zlatovce – sedlo Machnáč	obnova značkovania	12				
5580	Dubnica nad Váhom – Trenčianske Teplice,park	údržba smerovníkov – náter			1		
5580	Dubnica nad Váhom – Trenčianske Teplice,park	demont.a montáž smeroviek				16	
5580	Dubnica nad Váhom – Trenčianske Teplice,park	montáž koncovej značky					2
8119	Zlatovce – sedlo pod Juríkovcami	obnova značkovania	7				
8120	Kubrá,kyselka – Horné Motešice	obnova značkovania	11,5				
Nové Mesto nad Váhom							
2421	Melčice – sedlo Kykula,št.hr.	obnova značkovania	17				
8116	Zrúcanina hradu Tematín – Pod Prieľačinou	obnova značkovania	10,8				
Prievidza							
0810	Handlová – Vtáčnik	obnova značkovania	20,4				
0810	Handlová – Vtáčnik	údržba smerovníkov – náter			7		
0810	Handlová – Vtáčnik	demont.a montáž smeroviek				68	
0810	Handlová – Vtáčnik	montáž koncovej značky					5
0811J	Bojnice,nám. - Prepoštská jaskyňa	stavba smerovníka		1			
0811J	Bojnice,nám. - Prepoštská jaskyňa	údržba smerovníkov – náter			1		
0811J	Bojnice,nám. - Prepoštská jaskyňa	demont.a montáž smeroviek				11	
0811J	Bojnice,nám. - Prepoštská jaskyňa	montáž koncovej značky					1

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek				
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
2602	Mládežnícky tábor – Suchá hora	obnova značkovania	6,2				
2602	Mládežnícky tábor – Suchá hora	údržba smerovníkov – náter			1		
2602	Mládežnícky tábor – Suchá hora	demont.a montáž smeroviek				9	
2602	Mládežnícky tábor – Suchá hora	montáž koncovej značky					2
2604	Bystričany – Vtáčnik	obnova značkovania	14,2				
2604	Bystričany – Vtáčnik	demontáž starého smerovníka		1			
2604	Bystričany – Vtáčnik	stavba smerovníka		1			
2604	Bystričany – Vtáčnik	údržba smerovníkov – náter			4		
2604	Bystričany – Vtáčnik	demont.a montáž smeroviek				43	
2604	Bystričany – Vtáčnik	montáž koncovej značky					3
2606	Nitrianske Rudno - Kanianka	údržba smerovníkov – náter			7		
2606	Nitrianske Rudno - Kanianka	demont.a montáž smeroviek				50	
2606	Nitrianske Rudno - Kanianka	montáž koncovej značky					2
2429	Brodzany – Vojtechov	obnova značkovania	18				
2429	Brodzany – Vojtechov	stavba smerovníka		1			
2429	Brodzany – Vojtechov	údržba smerovníkov – náter			5		
2429	Brodzany – Vojtechov	demont.a montáž smeroviek				36	
2429	Brodzany – Vojtechov	montáž koncovej značky					2
5405	Prievidza – Handlová	obnova značkovania	16				
5405	Prievidza – Handlová	údržba smerovníkov – náter			3		
5405	Prievidza – Handlová	demont.a montáž smeroviek				22	
8403	Temeš – Liešťany	obnova značkovania	11,7				
8403	Temeš – Liešťany	demont.a montáž smeroviek				10	
8409	Bojnice,Dubnica – Plešina	obnova značkovania	7,5				
8409	Bojnice,Dubnica – Plešina	údržba smerovníkov – náter			4		
8409	Bojnice,Dubnica – Plešina	demont.a montáž smeroviek				34	
8409	Bojnice,Dubnica – Plešina	montáž koncovej značky					2
Bánovce nad Bebravou							
5133	Závada pod Čiernym vrchom – Valaská Belá	obnova značkovania	11,9				
5133	Závada pod Čiernym vrchom – Valaská Belá	demontáž starého smerovníka		2			
5133	Závada pod Čiernym vrchom – Valaská Belá	stavba smerovníka		2			
5133	Závada pod Čiernym vrchom – Valaská Belá	demont.a montáž smeroviek				20	
5133	Závada pod Čiernym vrchom – Valaská Belá	montáž koncovej značky					4
5408	Bánovce nad Bebravou – Jankov vršok,pamätník SNP	obnova značkovania	12,3				
5408	Bánovce nad Bebravou – Jankov vršok,pamätník SNP	stavba smerovníka		3			
5408	Bánovce nad Bebravou – Jankov vršok,pamätník SNP	demont.a montáž smeroviek				17	

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek				
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
8139	sedlo Trtávka – Valaská Belá	obnova značkovania	9,8				
Považská Bystrica							
2423	Prejta – Chata Homôlka	obnova značkovania	17,1				
8585	Nová Dubnica – Kamenné vráta	stavba smerovníka		1			
8585	Nová Dubnica – Kamenné vráta	údržba smerovníkov – náter			1		
8585	Nová Dubnica – Kamenné vráta	demont.a montáž smerovníek				16	
8585	Nová Dubnica – Kamenné vráta	montáž koncovej značky					2
8587	Ilava – Nad Hornou Porubou	obnova značkovania	11				

OBZ v km STS v ks UDS v ks Mst v ks Mkz v ks

Spolu plánované práce pri obnove značenia turistických trás		307,4 km	9 ks + 3 dem.	34 ks	352 ks	25 ks
--	--	-----------------	----------------------	--------------	---------------	--------------

Drobná turistická infraštruktúra – plánované práce

Trenčín	
osadenie turit.informačných máp so stojanom	3 ks
Prievidza	
osadenie turit.informačných máp so stojanom	3 ks
Bánovce nad Bebravou	
osadenie turit.informačných máp so stojanom	3 ks
spolu	9 ks

Kalkulácia ceny za realizované práce a značkársky materiál

P.č.	značkárska činnosť/výroba informačných a nosných prvkov	jednotková cena bez DPH v€	jednotka	počet jednotiek	cena bez DPH v€
1.	obnova značkovania (OBZ)	22,00	km	307,4	6 762,80
2.	údržba smerovníkov (UJS)	20,00	ks	34	680,00
3.	stavba smerovníka (STS)	55,00	ks	9	495,00
4.	demontáž starého smerovníka (DES)	25,00	ks	3	75,00
5.	výroba smerovníkov	60,00	ks	9	540,00
6.	demontáž alebo montáž smerovníkov a tabuliek (Mst)	3,40	ks	352	1 196,80
7.	montáž sponzorských tabuliek	3,40	ks	58	197,20
8.	montáž koncových značiek	1,50	ks	25	37,50
9.	výroba smerovníkov a tabuliek	15,00	ks	160	2 400,00
10.	výroba sponzorských tabuliek	15,00	ks	58	870,00
11.	výroba turist.informačných máp so stojanom	600,00	ks	9	5 400,00
12.	osadenie turist.informačných máp so stojanom	140,00	ks	9	1 260,00
13.	drobný značkársky materiál *				85,70
s p o l u					20 000,00

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby,) na miesto výkonu práce.

* Drobný značkársky materiál = farby, riedidlo, štetce, skrutky, atď.

Cena diela – Obnova turistických značkovaných trás a realizácia drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2019 spolu 20.000 €.

Z podkladov predsedov Komisií značenia KST spracovala Ing.Eva Škutová, predseda Sekcie značenia KST

Ing.Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

NA OBNOVU ZNAČENIA TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH TRÁS
FINANČNE PRISPIEVA



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

2016