

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK

Osoba oprávnená konať

v realizačných veciach : Ing. Július Macháček

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000488140/8180

IBAN: SK27 8180 0000 0070 0048 8140

IČO: 36126624

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

MAGNA ENERGIA a.s.

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, vložka 10626/T.

Sídlo: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Zastúpený: Martin Ondko, predseda predstavenstva

IČO: 35 743 565

DIČ: SK2020230135

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu: 262273862/1100

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok, zaväzuje zhotoviteľa vypracovať a dodať dielo s názvom: „**Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP)**“, ktorú predložil v procese verejného obstarávania, ktoré vyhlásil Objednávateľ pod vyššie uvedeným názvom.

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie „Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP)“ (ďalej len „Dielo“). Podrobné vymedzenie Diela je uvedené v (A. Prílohe č. 1) tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Dielo podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Dielo prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Dielo a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.

Článok 2

Dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v (A. Prílohe č. 1) k tejto zmluve v termíne do 10 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom účinnosti tejto Zmluvy do zhotovenia a dodania Diela v súlade s touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ predloží pri podpise Zmluvy o dielo záväzný harmonogram realizácie diela (viď . C. Príloha č. 3) .
4. Zhotoviteľ vyhotoví predmet zákazky a predloží ho Objednávateľovi na schválenie v ucelených častiach podľa predloženého záväzného harmonogramu.
5. Opis predmetu zákazky tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo , viď. (A.Príloha č. 1)
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podlieha schváleniu Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť distribúciu diela v tlačenej a elektronickej forme podľa rozdeľovníka, ktorý mu bude predložený Objednávateľom na prvom stretnutí kontrolnej skupiny.

Článok 3

Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy, je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Celkové výdavky bez DPH v EUR	38 412
20% DPH v EUR	7 682,40
Celkové výdavky s DPH v EUR	46 094,40
Celkové výdavky v EUR *

* uvedie len neplatca DPH

Cena za predmet zákazky vyplýva z (D. Prílohy č. 4) tejto zmluvy o dielo „formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk“.

2. Dohodnutá cena je stanovená na základe cenovej ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zhotoviteľa je nemenná.
3. Dielo je spolufinancované Európskou úniou z Regionálneho operačného programu, Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, Kód výzvy: ROP-4.1d-2012/01, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ neposkytuje. Úhrada ceny za zhotovenie Diela sa uskutoční prevodom na bankový účet Zhotoviteľa. Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa na základe faktúr, ktoré budú predložené a odsúhlasené objednávateľom. Splatnosť faktúr je dohodnutá v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Dodávateľ akceptuje systém financovania v zmysle podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Zároveň sa zaväzuje, že nebude vyvodzovať sankcie z omeškania úhrady faktúr, ktoré budú spôsobené mechanizmom schvaľovacieho procesu regionálneho operačného programu.

4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti :
 - Kompletného dokumentu „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“ vrátane vypracovanej Správy o hodnotení vplyvu SEAP TSK na ŽP podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vrátane posúdenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a zapracovania odporúčaní vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dokumentu SEAP TSK vrátane zapracovania pripomienok verejnosti – faktúra maximálne vo výške 95 % celkovej ceny Diela,
 - Po schválení SEAP TSK Zastupiteľstvom TSK pri dodaní 200 kusov dokumentu v tlačenej forme a v elektronickej verzii na pamäťovom médiu vo formáte .doc. v neuzamknutej, editovateľnej podobe a vo formáte .pdf. pre potreby ďalšieho použitia – záverečná faktúra vo výške minimálne 5 % celkovej ceny Diela.
5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa plynutie lehoty jej splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať aj presné označenie diela podľa zmluvy – „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“, ITMS kód projektu: 22140120663 a text: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Regionálneho operačného programu, Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, Kód výzvy: ROP-4.1d-2012/01. Zhotoviteľ predloží faktúru vrátane všetkých príloh v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach.

6. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy o dielo bankovú záruku - Performance Bond - vo výške 20 % z ceny diela na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Banková záruka je prílohou tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy o dielo v súvislosti s realizáciou Diela uvedeného v tejto zmluve o dielo,
 - b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,
 - c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie

- povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy o dielo,
- d) banková záruka zanikne uplynutím 24 mesiacov od prevzatia celého diela osobou oprávnenou konať v realizačných veciach za Objednávateľa.

Článok 4 **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) realizovať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy kvalitne, riadne a úplne podľa dohodnutého harmonogramu a na vysokej odbornej úrovni,
 - b) vykonávať konzultácie v priebehu zhotovenia predmetu zmluvy s osobou oprávnenou konať v realizačných veciach za Objednávateľa v záujme kvalitného zabezpečenia realizácie predmetu zmluvy o dielo,
 - c) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si Objednávateľ a Zhotoviteľ poskytnú pri a pred uzatváraním zmluvy ako aj o obsahu predmetu zmluvy o dielo,
 - d) spracovať Dielo na princípe partnerstva v súčinnosti s objednávatelom,
 - e) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy o dielo
 - f) zapracovávať relevantné pripomienky verejnosti a kontrolnej skupiny, ktoré vzniknú z dôvodu spracovávania Diela.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení predmetu zmluvy o dielo,
 - b) zaplatiť Zhotoviteľovi na jeho účet dohodnutú cenu za predmet zmluvy o dielo na základe predloženej faktúry podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo.

Článok 5 **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými predpismi a podmienkami tejto zmluvy a že Dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia všetky zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezplatne a bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od ich písomného oznámenia Objednávateľom.
3. Záručná lehota na Dielo podľa tejto zmluvy trvá 2 roky a začína plynúť dňom prevzatia celého diela osobou oprávnenou konať v realizačných veciach za Objednávateľa.

Článok 6 **Vlastnícke právo**

1. Vlastnícke právo na Dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo prechádza automaticky na Objednávateľa po uhradení ceny za Dielo.
2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu (výhradný súhlas) na použitie Diela podľa tejto zmluvy všetkými spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a

- právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení, v neobmedzenom rozsahu, pričom licenciu Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi počas celej doby trvania majetkových práv k Dielu.
3. Odplata za poskytnutie licencie podľa tohto článku zmluvy je súčasťou odplaty za vykonanie Diela.
 4. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že (i.) je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu o dielo, (ii.) udeliť licenciu podľa tohto článku Zmluvy a k tomu, (iii.) že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo neposkytol výhradnú licenciu k Dielu tretej strane, ktorá by bránila použitiu Diela v dohodnutom rozsahu Objednávateľom.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadne ďalšie náklady súvisiace s použitím Diela.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak dôjde konaním Zhotoviteľa k porušeniu práv z duševného vlastníctva tretích osôb, Zhotoviteľ vysporiada takéto práva a uspokojí nároky tretích osôb v plnom rozsahu a bez nároku na ich následné uplatnenie voči Objednávateľovi.
 8. Objednávateľ nezodpovedá za škodu Zhotoviteľovi ani tretím stranám, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivého vyhlásenia Zhotoviteľa, najmä vyhlásenia uvedeného v tomto článku Zmluvy ; v takomto prípade nesie zodpovednosť za škodu voči tretím stranám Zhotoviteľ.
 9. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu).

Článok 7

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akýkoľvek spor týkajúci sa realizácie tejto Zmluvy a na ňu nadväzujúcich zmlúv sa pokúsia v dobrej viere vyriešiť spoločným rokovaním na príslušnej úrovni.
2. Pri riešení sporov platí nasledujúci postup:
 - a) strana iniciujúca spor písomne oznámi druhej strane predmet sporu a jeho rozsah,
 - b) zmluvné strany v dobrej viere na príslušnej pracovnej úrovni prekonzultujú spor s cieľom jeho vyriešenia,
 - c) v prípade, že nedosiahnu dohodu, zmluvné strany podajú návrh na začatie súdneho konania. Rozhodným právom na riešenie vecí výslovne na vzťah zmluvných strán založený touto zmluvou je právny poriadok Slovenskej republiky a príslušnými k riešeniu sporov sú sudy Slovenskej republiky.

Článok 8

Sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej celkovej ceny Diela za každý deň omeškania, ak Dielo alebo niektorá jeho časť nebude zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.
2. Ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodaného diela. V prípade dodania neúplného alebo nesprávneho diela zodpovedá Zhotoviteľ za spôsobenú škodu.
4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním dohodnutého diela, ako aj v prípade dodania neúplného alebo nesprávneho diela, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny Diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

Článok 9

Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v písomnej forme na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou o dielo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 10

Spôsoby ukončenia zmluvy

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením Diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) po uplynutí lehoty na dokončenie Diela alebo jeho časti podľa čl. 2 tejto zmluvy o dielo. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy o dielo a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy o dielo.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.
5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.

Článok 11 Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v siedmych (7) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží päť (5) vyhotovení a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu o dielo pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter Objednávateľa a financovanie diela je povinný strpieť výkon kontroly /auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program alebo iného certifikačného orgánu, oprávneného na vykonanie kontroly oprávnenosti výdavkov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - A. Príloha č. 1. – Opis predmetu zákazky
 - B. Príloha č. 2 – Banková záruka
 - C. Príloha č. 3 – Harmonogram realizácie diela
 - D. Príloha č. 4 – Formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk
 - E. Príloha č. 5 - Formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk

V Trenčíne dňa 1.4.2015

Za Objednávateľa

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

Za Zhotoviteľa

.....
Martin Ondko
predseda predstavenstva

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie komplexného dokumentu - Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP). Dokument bude vypracovaný za účelom zabezpečenia energetickej zodpovednosti a bezpečnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji a v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade so žiadosťou o NFP ako aj v súlade s ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Úlohou zhotoviteľa – úspešného uchádzača bude aj zabezpečenie celého procesu vypracovania SEAP TSK vrátane vypracovania Správy o hodnotení vplyvu SEAP TSK na ŽP podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane posúdenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a vrátane zapracovania odporúčaní vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dokumentu SEAP TSK vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosti a zapracovanie pripomienok verejnosti do dokumentu SEAP TSK.

Miesto poskytovania služieb: Trenčiansky samosprávny kraj

Predmet zákazky sa bude realizovať v 2 etapách:

1. **etapa :** Vypracovanie dokumentu „**Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)**“ ako podkladu k schváleniu Zastupiteľstvom TSK do **31.08.2015**.
2. **etapa :** **Realizácia polygrafických služieb** - tlač dokumentu do **10 mesiacov** od účinnosti zmluvy o dielo.

Ukončenie I. etapy a začiatok II. etapy podlieha schváleniu Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

P o z n á m k a :

Názov predmetu zákazky obsahuje časový rozsah 2013 – 2020. Toto vymedzenie je stanovené Zmluvou o NFP. Obsahom dokumentu bude stratégia na obdobie 2014 – 2020. Rok 2013 bude zapracovaný v dokumente so štatistického hľadiska ako východiskový bod.

1.1 Požiadavky na spracovanie predmetu zákazky

- a) **1. etapa :** Vypracovanie dokumentu s názvom „**Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020 (SEAP)**“

Požadovaná štruktúra SEAP:

V zákazke SEAP TSK bude vytvorený dokument, ktorý bude zložený z Analýzy súčasného stavu, Celkovej stratégie v oblasti energetiky, Návrhov opatrení, Implementácia SEAP v TSK, Správy o hodnotení

vplyvu SEAP TSK na ŽP podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., Posúdenia vplyvov na životné prostredie k SEAP TSK podľa zákona č.24/2006 Z.z. a z Akčného plánu na 2 roky.

Analytická časť bude zahŕňať hodnotenie stavu – analytickou syntézou podkladov sa vytvorí energetický profil kraja – zhodnotenie prírodného prostredia a sociálno-ekonomických podmienok. Dokument zmapuje východiskový stav a potenciál regiónu pre jeho ďalší rozvoj v oblastiach, ktoré najvýznamnejšie vplyvajú na sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov. Predpokladané oblasti: legislatívny rámec, existujúce energetické zariadenia, dostupnosť palív a energie, energetická bezpečnosť, vzťah k životnému prostrediu, energetická bilancia kraja, zamestnanosť, postavenie odvetvia v národnom hospodárstve, SWOT analýza trhu zdrojov vo vzťahu k aktuálnej energetickej situácii.

Celková stratégia bude zahŕňať pre každú definovanú oblasť strategický plán – víziu a ciele a opatrenia, aktivity na dosiahnutie cieľov. Aktivity a opatrenia by mali viesť k naplneniu potenciálu pre rozvoj a udržateľnosť energetickej bilancie, ktorý bol určený v analytickej časti.

Návrhy opatrení pre úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre:

- budovy vo vlastníctve TSK – školské budovy, zariadenia sociálnych služieb, zariadenie pre kultúrne účely, ostatné budovy;
- dopravu zabezpečovanú TSK,
- ostatné budovy na území TSK.

Implementácia SEAP v TSK predstavuje hlavne inštitucionálne zabezpečenie implementácie. Bude zahŕňať časový harmonogram a možnosti financovania aktivít, systém pre monitoring a hodnotenie SEAP TSK (definovanie merateľných ukazovateľov) pre implementáciu SEAP TSK vrátane nástrojov TSK pre podporu a udržateľnosť v oblasti energetiky aj s ohľadom na obnoviteľné zdroje energie.

Vypracovanie Správy o hodnotení vplyvu SEAP TSK na ŽP podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z.z.

Zabezpečenie posúdenia vplyvov na ŽP SEAP TSK podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Súčasťou dokumentu bude príloha, ktorá bude obsahovať – Akčný plán na 2 roky – zoznam opatrení a aktivít, ktoré sú prioritné a mali by sa v najbližších 2 rokoch realizovať, určenie spôsobu realizácie a zdroja financovania týchto aktivít.

b) 2. etapa : Schválenie, tlač a distribúcia kompletného dokumentu SEAP

Spracovanie podkladov pre dokument SEAP, vypracovanie grafickej úpravy dokumentu SEAP, zapracovanie odporúčaní vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dokumentu SEAP, zapracovanie pripomienok verejnosti (ak relevantné) a po schválení Zastupiteľstvom TSK tlač kompletného dokumentu SEAP po zapracovaní pripomienok verejnosti a po schválení Zastupiteľstvom TSK.

Formát : A4

Počet : 200 ks

Jazyk: slovenský

Kvalita tlače: plnofarebná obojstranná tlač

Kvalita papiera: obal – polokartón , lesklý papier, vnútro – mäkký matný papier

Väzba: mäkká väzba

Text: kompletný dokument SEAP kombinovaný s ilustračnými grafmi, tabuľkami v prehľadnom grafickom spracovaní a v členení podľa špecifikácie pre tvorbu SEAP, vrátane zapracovania odporúčaní vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Charakteristika dokumentu SEAP:

1. **Všeobecné východisko predmetu zákazky:** TSK nemá spracovaný strategický dokument v oblasti energetiky. Absentuje nástroj, ktorý by poskytoval potrebné analytické podklady pre tvorbu strategických a koncepčných materiálov v oblasti energetickej hospodárnosti a bezpečnosti. Momentálne nie je možné prepojiť zainteresovaných účastníkov s potenciálnymi novými investormi na základe konkrétnej komunikačnej a informačnej platformy. Chýba nástroj pre rozhodovanie, rozvoj potenciálu a meranie dopadov energetickeho hospodárstva na životné prostredie. TSK ako zástupca samosprávy má povinnosť voči občanom v oblasti plnenia záväzkov voči Stratégii 2020. Dôležitými ďalšími faktormi sú: výrazný rast cien palív na svetových trhoch, potenciál obnoviteľných zdrojov, závislosť regiónu i SR od dovozu palív, vplyv palivovej závislosti na rozvoj hospodárstva, poľnohospodárstva, dopravy a služieb, kontaminácia životného prostredia emisiami z energetickeých znečisťovateľov, predchádzanie znehodnocovaniu krajiny a prostredia.
2. **Situácia po ukončení realizácia aktivít projektu:** Výsledkom projektu bude strednodobý plánovací dokument - Akčný plán udržateľného energetickeho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020, ktorý bude určovať priority v oblasti energetickej udržateľnosti. SEAP TSK bude obsahovať analýzu súčasného stavu (analýza prostredia s cieľom definovať jeho rozvojový potenciál), celkovú stratégiu (priority, ciele, opatrenia, aktivity), návrhy opatrení, implementačnú časť (financovanie, časový rámec, monitoring a hodnotenie, inštitucionálny rámec) a prílohu (akčný plán na 2 roky). SEAP TSK budú po jej schválení využívať obce, združenia, podnikatelia – najmä v oblasti energetickej využiteľnosti a potenciálu. S ohľadom na zabezpečenie kontinuity jednotlivých opatrení SEAP vznikne inštitucionálna platforma pre riadenie a realizáciu energetickeho hospodárstva v súlade s agendou EU 20/20. SEAP TSK bude k dispozícii na internetovej stránke TSK (www.tsk.sk).
3. **Cieľové skupiny:** Výsledky projektu budú určené pre využitie širokej odbornej i laickej verejnosti – univerzity, podnikateľské subjekty, MAS, regionálne združenia, mestá i obce pri zakladaní priemyselných parkov, potenciálni investori a pod. Všetci regionálni aktéri sa budú spoločne podieľať na naplňovaní výstupov plánu.
4. **Hlavné ciele stratégie:**
 - príspevok k zvýšeniu regionálnej energetickej bezpečnosti a vytvorenie nástroja pre územné plánovanie a programovanie činností v rámci krajskeho energetickeho systému,
 - vytvorenie „SEAP TSK“ ako základného informačno-plánovacieho podkladu pre udržateľnosť a rozvoj energetickej efektívnosti v Trenčianskom kraji,
 - regionálna analýza súčasnej energetickej situácie v Trenčianskom kraji,
 - návrh opatrení na zvyšovanie energetickej bezpečnosti kraja so zreteľom na jej udržateľnosť a efektívnosť.
5. **Štruktúra stratégie:** Stratégiu je potrebné vypracovať na základe „Požadovanej štruktúry stratégie“. Zmena štruktúry môže byť vykonaná v odôvodnených prípadoch a na základe schválenia objednávateľom.
6. **Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky** sú uvedené v prílohe č. 2. súťažných podkladov.
7. **Za definitívny výstup úspešného uchádzača bude považovaný vypracovaný, objednávateľom odsúhlasený a dodaný v počte 200 kusov „Akčný plán udržateľného energetickeho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“:**

- dokument vypracovaný v aplikačnom programe MS Word – aktívny text, podľa „Požadovanej štruktúry stratégie“, v slovenskom jazyku schválený objednávatel'om,
- doručený dokument na pamäťovom médiu a vo farebnej vytlačenej podobe v počte 200 kusov (mäkká väzba, formát A4)

Povinnosti zhotoviteľa:

Proces spracovania dokumentu SEAP

Zhotoviteľ pripraví a zhotoví SEAP TSK v súlade so Zmluvou o NFP a opisom projektu.

Zhotoviteľ bude predkladať TSK pravidelne min. 1 krát za mesiac na kontrolných dňoch TSK na kontrolu jednotlivé časti SEAP TSK podľa harmonogramu, ktorý je C.Prílohou č. 3 Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov. V prípade potreby môže kontrolný deň zvoliť v mimoriadnom termíne ako TSK tak aj zhotoviteľ.

TSK zostaví kontrolnú skupinu, ktorú menuje najneskôr ku dňu účinnosti zmluvy o dielo. TSK predloží informáciu o menovaní kontrolnej skupiny zhotoviteľovi najneskôr do 3 dni od jej menovania.

Kontrolná skupina bude vykonávať najmä kontrolu dodržiavania časového harmonogramu realizácie, relevantnosť obsahu predkladaných častí dokumentu, ich súlad so Zmluvou o NFP a opisom projektu, ďalej kontrolu dodržiavania podmienok pripomienkovania odbornou verejnosťou ako aj posúdenie oprávnenosti a následné zapracovanie týchto pripomienok do dokumentu.

Výstupom z kontrolného dňa bude prezenčná listina a zápis, ktorý bude jasne definovať ďalší postup prípravy dokumentu. Pokyny Zhotoviteľovi, respektíve usmernenia, týkajúce sa dodržiavania harmonogramu, fakturácie, formálnej stránky dokumentu a pod. môže vydávať osoba oprávnená konať za objednávatel'a v realizačných veciach, ktorá bude členom kontrolnej skupiny Objednávatel'a.

Do prípravy SEAP TSK budú zahrnuté všetky relevantné inštitúcie a organizácie v TSK počas všetkých fáz prípravy a zhotovenia SEAP TSK až po záverečné pripomienkovanie SEAP TSK.

1.2 Požiadavky na odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávatel'ovi časti diela uvedené v ods. 1.1 tejto Prílohy v tlačenej forme ako aj v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči, v neuzamknutej, editovateľnej podobe vo formáte doc. a vo formáte .pdf. pre potreby ďalšieho použitia, a to v rozsahu a kvalite tak ako je špecifikované v tomto opise predmetu zákazky.

Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávatel'ovi časti diela nasledovne:

Víťazný uchádzač predloží pri podpise Zmluvy o dielo záväzný **harmonogram** realizácie tvorby dokumentu.

1.etapa :

Zhotoviteľ odovzdá vypracovaný „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“ ako podklad na schválenie Zastupiteľstvom TSK najneskôr do **31.8.2015** v písomnej forme ako aj na pamäťovom médiu vrátane:

- vypracovanej Správy o hodnotení vplyvu SEAP TSK na ŽP podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- posúdenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a zapracovania odporúčaní vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dokumentu SEAP TSK,
- pripomienok verejnosti a zapracovania týchto pripomienok do SEAP TSK.

2. etapa :

Po schválení dokumentu Zastupiteľstvom TSK dodá Zhotoviteľ kompletný dokument SEAP TSK v tlačenej forme v počte 200 ks. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na tlač dokumentu po schválení Zastupiteľstvom TSK ihneď ako bude známy výsledok schvaľovania.

Doba trvania zmluvy je **10 mesiacov** od účinnosti zmluvy o dielo.

Miestom dodania častí diela je sídlo Objednávateľa – Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Odozdanie častí diela sa uskutoční písomným potvrdením Objednávateľa na dodacom liste vystavenom zhotoviteľom. Zhotoviteľ je na dodacom liste povinný uviesť názov projektu „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“ a ITMS kód 22140120663.

Zhotoviteľ je povinný časť diela, spolu s dodacím listom dodať len osobe oprávnenej konať v realizačných veciach za Objednávateľa uvedenej v Článku I. zmluvy o dielo a v čase jej neprítomnosti len osobe, ktorá preukáže, že je oprávnená potvrdiť dodanie.

Prevzatie častí diela sa uskutoční písomným potvrdením Objednávateľa na preberacom protokole (ďalej aj „prevzatie“). Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu rozsahu a kvality častí diela pred podpísaním preberacieho protokolu. Na vykonanie tejto kontroly si Objednávateľ vyhradzuje lehotu najviac desať pracovných dní.

Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie častí diela ak :

- a) dielo alebo jeho časť , vykazuje zjavné vady
- b) zhotoviteľ si nesplnil svoje povinnosti uvedené v zmluve o dielo, vrátane jej príloh,
- c) zhotoviteľ prekročil príslušný termín dodania častí diela o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní), pričom objednávateľ je povinný uviesť dôvod odmietnutia prevzatia diela, alebo jeho častí , písomne.

Oddelenie bankových záruk
Kováčsová, Tel.: 02/ 5919 2395

V Bratislave, dňa 27.03.2015

Banková záruka č. 616.951

Boli sme informovaní, že spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvorí s Vami, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624, Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie diela s názvom „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP) (ďalej len „Zmluva“).

Na zabezpečenie plnenia záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy požadujete vystaviť bankovú záruku vo Váš prospech.

V tejto súvislosti a z príkazu Zhotoviteľa, sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 71/B, neodvolateľne zaväzujeme Vám, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 9.218,88

(slovom: euro deväťtisícdivestoosemnaásť 88/100)

do 5 (piatich) pracovných dní po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, na účet v nej uvedený.

Vaša písomná výzva na zaplatenie musí obsahovať Vaše prehlásenie, že si Zhotoviteľ, MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565, nesplnil voči Vám svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie diela s názvom „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP), pričom uvediete, v akom ohľade si záväzky nesplnil.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- dňom, kedy obdržíme Vaše písomné prehlásenie, že sa v plnom rozsahu vzdávate Vášho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- dňa **01. apríla 2017**, pričom Vaša písomná výzva na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla našej banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky,

a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr.

Podpisy na písomnej výzve na zaplatenie / na písomnom prehlásení o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť úradne overené.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Tatra banka, a.s.

R. Kováčsová
TB - 12982

K. Dobrotková

TB - 653

Tatra banka, a. s. | Hodžovo nám. 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR

IČO: 00686930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK7020000944 | SWIFT: TATR SK BX

Entered in the Commercial Registry of the District Court | Bratislava I. | Division Sa, Entry No. 71/B

DIALOG  **live *1100** | 0800 00 1100 | +421 2 5919 1000 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA**„Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“**

<i>Názov kapitoly</i>		<i>Čas trvania aktivity</i>
1. etapa	Analytická časť	3 mesiace /4-6/2015/
	Celková stratégia	3 mesiace /4-6/2015/
	Návrhy opatrení	2 mesiace /4-6/2015/
	Implementácia SEAP v TSK	1 mesiac /7/2015/
	Správa o hodnotení vplyvu SEAP TSK na životné prostredie	1 mesiac /7/2015/
	Posúdenie vplyvu dokumentu na životné prostredie (SEA)	1 mesiac /7/2015/
	Príloha – Akčný plán na 2 roky	1 mesiac /7/2015/
	Pripomienkovanie verejnosti a zapracovanie pripomienok	1 mesiac /7/2015/
2. etapa	Polygrafické služby - tlač a distribúcia kompletného dokumentu SEAP TSK	1 mesiac /9/2015/

D. Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

E. Príloha č. 5 k Zmluve o dielo

CENOVÁ PONUKA

D. Príloha č. 4 k ZoD: Formulár návrhu uchádzača na plnenie kritériá č.1 na vyhodnotenie ponúk

Kritérium č.1 - Cena vyjadrená v EUR
Názov zákazky : "Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013- 2020 (SEAP)"

ITMS kód projektu: 22140120663

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jedn. cena bez DPH *	Počet jednotek	Cena celkom bez DPH *	20% DPH *	Cena celkom s DPH *	Cena celkom neplatca DPH **	Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Štúdie, expertízy, posudky	637 011	1. etapa	35 000	1	35 000	7 000	42 000		vypracovanie "Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013 - 2020 (SEAP)"
	Analytická časť	637 011	časť		1	6 000	1 200	7 200		bude zahŕňať hodnotenie stavu -analytickou syntézou podkladov sa vytvorí energetický profil kraja – zhodnotenie prírodného prostredia a sociálno-ekonomických podmienok. Dokument zmapuje východiskový stav a potenciál regiónu pre jeho ďalší rozvoj v oblastiach, ktoré najvýznamnejšie vplyvajú na sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov. Predpokladané oblasti: legislatívny rámec, existujúce energetické zariadenia, dostupnosť paliv a energie, vzťah k životnému prostrediu, energetická bilancia kraja, zamestnanosť, postavenie odvetvia v národnom hospodárstve, SWOT analýza trhu zdrojov vo vzťahu k aktuálnej energetickému situácii.
	Celková stratégia	637 011	časť		1	4 000	800	4 800		bude zahŕňať pre každú definovanú oblasť strategický plán – víziu a ciele a opatrenia, aktivity na dosiahnutie cieľov. Aktivity a opatrenia by mali viesť k naplneniu potenciálu pre rozvoj a udržateľnosť energetickej bilancie, ktorý bol určený v analytickej časti.
	Návrh opatrení	637 011	časť		1	6 000	1 200	7 200		úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre: - budovy vo vlastníctve (správa OzP) TSK – školské budovy, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre kultúrne účely, ostatné budovy), - dopravu zabezpečovanú TSK, - ostatné budovy na území TSK.
	Implementácia SEAP v TSK	637 011	časť		1	2 000	400	2 400		predstavuje hlavne inštitucionálne zabezpečenie implementácie. Bude zahŕňať časový harmonogram a možnosti financovania aktivít, systém pre monitoring a hodnotenie SEAP TSK (definovanie merateľných ukazovateľov) pre implementáciu SEAP TSK vrátane nástrojov TSK pre podporu a udržateľnosť v oblasti energetiky aj s ohľadom na obnoviteľné zdroje energie

Správa o hodnotení vplyvu SEAP TSK na ŽP podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.	637 011	Časť	1	8 000	1 600	9 600	<p>Obsah a štruktúra správy:</p> <p>A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE</p> <p>I. Základné údaje o obstarávateľovi.</p> <p>II. Základné údaje o strategickom dokumente.</p> <p>III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia doknulého územia.</p> <p>1. Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať.</p> <p>2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáče územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.</p> <p>3. Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené.</p> <p>4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu.</p> <p>5. Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu.</p> <p>IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu vrátane zdravia.</p> <p>Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne).</p> <p>V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.</p> <p>Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplývať z realizácie strategického dokumentu.</p> <p>VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti.</p> <p>VII. Právepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie.</p> <p>VIII. Právepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie.</p> <p>IX. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií.</p> <p>X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje)</p> <p>V odbornom posudku sa vyhodnotí</p> <p>a) úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,</p> <p>b) stanoviská podľa § 12, zákona č. 24/2006 Z. z.</p> <p>c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,</p> <p>d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,</p> <p>e) varianty riešenia strategického dokumentu,</p> <p>f) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu.</p> <p>Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z.</p> <p>zoznam opatrení a aktivít, ktoré sú prioritné a mali by sa v najbližších 2 rokoch realizovať, určenie spôsobu realizácie a zdroja financovania týchto aktivít</p>
Posúdenie vplyvov SEAP TSK na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.	637 011	Časť	1	5 000	1 000	6 000	
Prílohy: Akčný plán na 2 roky	637 011	Časť	1	4 000	800	4 800	
Spolu 1. e t a p a (súčet položiek)			35 000 EUR bez DPH		42 000 EUR s DPH		
2. Všeobecné služby	637 004	2. etapa	1				polygrafické služby - tlač SEAP TSK - 200 ks (mäkká väzba, formát A4, 1 kus do 200 str., 50 str. farebných, 150 str. čiernobielelych).
Polygrafické služby - Tlač a distribúcia	637 004	kus	200	3 412	682,4	4094,4	Úprava návrhu SEAP TSK podľa SEA, pripomienok verejnosti a schválenie SEAP TSK Zastupiteľstvom TSK, tlač a distribúcia dokumentu, zverejnenie konečnej verzie na internetovej stránke TSK
Spolu 2. e t a p a			3 412 EUR bez DPH		4 094,4 EUR s DPH		
Celkové výdavky za 1. a 2. etapu spolu :			38 412 EUR bez DPH		46 094,40 EUR s DPH*		**

SOM /NIE SOM PLATCA DPH - nehodiace sa preškrtnite

Poznámka : * vyplňa platca DPH ; ** vyplňa neplatca DPH

V Piešťanoch dňa 1.4.2015

Formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk

Kritérium č. 2 – Kvalifikačné predpoklady

<i>Číslo podkritéria</i>	<i>Názov podkritéria</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Vlastný návrh plnenia</i>
2a)	Kvalifikačné predpoklady uchádzača vyplývajúce z počtu skúseností (referencie), ktoré má uchádzač v oblasti predmetu zákazky.	počet	6
2b)	Počet expertov tímu, ktorých má uchádzač k dispozícii, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené vo Výzve na prekladanie ponúk.	osoba	5

V Piešťanoch dňa 1.4.2015



.....
Martin Ondko – predseda predstavenstva