

Zmluva o dielo č.

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021612375
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: vo veciach technických: (ďalej len "objednávateľ")	Mgr. Tomáš Baláž Ing. Peter Košec

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	REPROGAS s.r.o.
Sídlo:	Moravské Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové
Adresa:	Moravské Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové
Štatutárny zástupca:	Ján Čížik
Bankové spojenie	VÚB, a.s., Bratislava
IBAN:	SK70 0200 0000 0020 4799 2958
IČO :	36 347 051
DIČ	2022049799
IČ DPH	SK2022049799
Reg. č. z Obchodného registra	OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 15959/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Ján Kucek
Tel.:	0905872408
(ďalej len "zhotoviteľ")	

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Hokejová akadémia: Prekládka STL plynovodu v školskom areáli Trenčín – Zámostie: stavebné práce“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknujej cene.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia je: Trenčín, k.ú. Zlatovce, parcely 990/1, 990/2.

Článok IV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	SO401 Prekládka STL plynovodu SO401-1 Meranie plynu pre byty	14 694,22	2 938,84	17 633,06

4.2 Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s podmienkami realizácie diela. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v súlade s Harmonogramom stavebných prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:

stavebný dozor (bude výsledkom verejného obstarávania, oznámený najneskôr s výzvou na prevzatie staveniska)

technický dozor Ing. Peter Košec

Za Zhotoviteľa: Ján Kucek, stavbyvedúci

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.3 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.6 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, technickému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.7 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, technický dozor alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.8 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.9 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.12 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a

ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

- 7.14 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciú povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.15 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.18 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. .
- 7.19 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 7.20 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.23 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.
- 7.24 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

- certifikáty použitých materiálov
- CD (fotodokumentácia z priebehu vykonávania diela)

- 7.27 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.28 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávatelia

- 8.1 Zhotoviteľ predloží najneskôr pri podpise Zmluvy Objednávateľovi na schválenie zoznam subdodávateľov.
- 8.2 Každý subdodávateľ, ktorý ma povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený neodsúhlasiť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ je povinný akceptovať takéto rozhodnutie Objednávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu Objednávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je Zhotoviteľ oprávnený zadať vykonanie diela alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná raz mesačne, záverečná faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Fakturácia sa uskutoční na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného

stavebným dozorom a objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia objednávateľovi.

- 9.2 Objávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom. Ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie – diela. Faktúra vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác bude doručená objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je verifikovaná podpisom a pečiatkou každej zúčastnenej strany.

V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvnej strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny diela.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.3 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
- 14.9 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č.2 Harmonogram stavebných prác
- príloha č. 3 zoznam subdodávateľov resp. vyhlásenie o realizácii bez subdodávateľov

V TRBENICAVE, dňa 17. 07. 2019

V KOP. LIESKOVIT, dňa 17. 07. 2019

.....
Za objednávateľa
Ing. Jaroslav Baška, predseda

.....
Za zhotoviteľa
Ján Čížik, konateľ

799

sk

10.

Krycí list stavby

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámastie							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ichal Plesnik		Dňa	27.6.2019			
Odberateľ: ...							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o.							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 398,50	439,98	3 838,48	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	3 431,46	790,00	4 221,46	7	Kompletačná činnosť	231,02
3	MONT	1 229,60	3 245,76	4 475,36	8	HZS	1 345,00
4					9		
5	Spolu			12 535,30	10	Spolu	1 576,02
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			526,48	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			56,42	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	582,90
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">27.6.2019</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="margin: 0;">REPROGAS s.r.o.</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">Úeskové</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">IČO: 38347051, IČ DPH: SK2022049793</p> </div> </div>				16	21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20	14 694,22
				22	DPH 20% z	14 694,22	2 938,84
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		17 633,06
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			
				<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="margin: 0;">REPROGAS</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">Úeskové</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">IČO: 3834</p> </div> </div>			

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámastie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 401 Prekládka plynu						9 832,11
SO 1849 Zemné práce	2 789,58	136,17	385,00	50,94	0,00	3 361,69
SO 1850 Dodávka a montáž plynovodu	4 429,14	186,56	960,00	83,55	0,00	5 659,25
SO 1851 Odpojenie NTL plynovodu	759,80	36,89	0,00	14,47	0,00	811,16
SO 401-1 Meranie plynu pre byty						4 862,11
SO 1853 Dodávka a montáž	3 070,44	150,45	0,00	55,32	0,00	3 276,22
SO 1854 Demontáž exist. merania a rozvodu	1 486,34	72,83	0,00	26,73	0,00	1 585,90
Celkom bez DPH	12 535,30	582,90	1 345,00	231,02	0,00	14 694,22
DPH 20% z	14 694,22					2 938,84
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						17 633,06

Krycí list rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskej areáli Trenčín - Zámstie							
Objekt SO 401 Prekládka plynu				Miesto:			
Časť: Zemné práce				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Michal Plesník		Dňa 27.6.2019			
Odberateľ: ...							
IČO:			DIČ:				
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o.							
IČO: 36347051			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 635,14	79,98	2 715,12	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	50,94
3	MONT	74,46	0,00	74,46	8	HZS	385,00
4					9		
5	Spolu			2 789,58	10	Spolu	435,94
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	4,2% z [H+P+M]		117,16	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0,7% z [H+P]		19,01	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	136,17
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 3 361,69			
				22 DPH 20% z 3 361,69 672,34			
				23 DPH 0% z 0,00 0,00			
				24 Spolu v EUR 4 034,03			
F							
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: ...

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Dodávateľ: ...

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámostie

Objekt SO 401 Prekládka plynu

Časť: Zemné práce

Spracoval: Ing.
Michal Plesník

Ks:

Dátum: 27.6. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 272,00	79,98	2 351,98	6,2000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	286,50	0,00	286,50	18,9100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1,00	0,00	1,00	0,0200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	75,64	0,00	75,64	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 635,14	79,98	2 715,12	25,1300	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	74,46	0,00	74,46	0,0000	0,0000
Montážne práce	74,46	0,00	74,46	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	240,00	0,00	240,00	0,0000	0,0000
HZS	240,00	0,00	240,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 949,60	79,98	3 029,58	25,1300	0,0000

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámestie / Zemné práce

Odberateľ: ...

Spracoval: Ing. Michal Plesník

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 27.6.2019

Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámestie

Objekt SO 401 Prekládka plynu

Časť: Zemné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m ³	M3	68,000	16,50	0,00	1 122,00			
1/A 1	133201101	Hĺbenie šacht s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m ³	M3	8,000	27,50	0,00	220,00			
1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	68,000	6,30	0,00	428,40			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	M3	38,000	6,50	0,00	247,00			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	20,000	12,73	0,00	254,60			
S/S60	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	6,200	0,00	12,90	79,98	1,000	6,2	
		ZEMNÉ PRÁCE			2 272,00	79,98	2 351,98		6,200	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	10,000	28,65	0,00	286,50	1,891	18,908	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			286,50	0,00	286,50		18,910	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm	M2	0,100	10,00	0,00	1,00	0,233	0,023	
		SPEVNENÉ PLOCHY			1,00	0,00	1,00		0,020	0
		OSTATNÉ PRÁCE								

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Zemné práce

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
6/B 1	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	T	6,200	12,20	0,00	75,64			
		OSTATNÉ PRÁCE			75,64	0,00	75,64		0,000	0
		Práce HSV			2 635,14	79,98	2 715,12		25,130	0
		Montážne práce								
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
946/M4 6	460010012	Vytýčenie trasy	KM	0,103	80,00	0,00	8,24			
946/M4 6	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	M3	6,200	10,68	0,00	66,22			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			74,46	0,00	74,46		0,000	0
		Montážne práce			74,46	0,00	74,46		0,000	0
		HZS								
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/R 0	7	Poplatky za vytýčenie inžinierskych sietí	KPL	1,000	240,00	0,00	240,00			
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			240,00	0,00	240,00		0,000	0
		HZS			240,00	0,00	240,00		0,000	0
		Celkom v EUR			2 949,60	79,98	3 029,58		25,130	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskej areáli Trenčín - Zámstie							
Objekt SO 401 Prekládka plynu				Miesto:			
Časť: Dodávka a montáž plynovodu				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Michal Plesník		Dňa 27.6.2019			
Odberateľ: ...							
IČO:			DIČ:				
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o.							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1,00	0,00	1,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	75,64	0,00	75,64	7	Kompletačná činnosť	83,55
3	MONT	1 106,74	3 245,76	4 352,50	8	HZS	960,00
4					9		
5	Spolu			4 429,14	10	Spolu	1 043,55
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska 4,2% z [H+P+M]		186,02	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm 0,7% z [H+P]		0,54	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20	Spolu		186,56
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		5 659,25
				22	DPH 20% z 5 659,25		1 131,85
				23	DPH 0% z 0,00		0,00
				24	Spolu v EUR		6 791,10
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: ...

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 27. 6. 2019

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie

Objekt SO 401 Prekládka plynu

Časť: Dodávka a montáž plynovodu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	1,00	0,00	1,00	0,0200	0,0000
Práce HSV	1,00	0,00	1,00	0,0200	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	69,10	0,00	69,10	0,0200	0,0000
NÁTERY	6,54	0,00	6,54	0,0000	0,0000
Práce PSV	75,64	0,00	75,64	0,0200	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	1 106,74	3 245,76	4 352,50	1,4000	0,0000
Montážne práce	1 106,74	3 245,76	4 352,50	1,4000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	1 136,00	0,00	1 136,00	0,0000	0,0000
HZS	1 136,00	0,00	1 136,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 319,38	3 245,76	5 565,14	1,4400	0,0000

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Dodávka a montáž plynovodu

Odberateľ: ...

Spracoval: Ing. Michal Plesník

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 27.6.2019

Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie

Objekt SO 401 Prekládka plynu

Časť: Dodávka a montáž plynovodu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.l) hr.100 mm	M2	0,100	10,00	0,00	1,00	0,233	0,023	
		SPEVNENÉ PLOCHY			1,00	0,00	1,00		0,020	0
		Práce HSV			1,00	0,00	1,00		0,020	0
		Práce PSV								
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
721/A 3	723150368	Potrúbie z PE, chránička D 75	m	1,000	19,80	0,00	19,80	0,006	0,006	
721/A 3	723150315	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	m	1,000	49,30	0,00	49,30	0,012	0,012	
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			69,10	0,00	69,10		0,020	0
		NÁTERY								
783/A 1	783491111	Nátery kovového potrubia ostatné lakom asfaltovým potrubie do DN 150 mm dvojnásobné	M	3,000	2,18	0,00	6,54	0,000	0	
		NÁTERY			6,54	0,00	6,54		0,000	0
		Práce PSV			75,64	0,00	75,64		0,020	0
		Montážne práce								
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Dodávka a montáž plynovodu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
923/M2 3	230210004	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	M2	1,000	12,50	0,00	12,50			
923/M2 3	230220001	Montáž zemnej súpravy pre guľový kohút ON 13 6580	KUS	1,000	10,80	0,00	10,80			
923/M2 3	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	3,000	9,50	0,00	28,50			
923/M2 3	230202004	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 50 mm	m	42,000	1,15	0,00	48,30			
923/M2 3	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	103,000	1,70	0,00	175,10			
923/M2 3	230220006	Montáž plastového poklopu	KUS	1,000	9,65	0,00	9,65			
923/M2 3	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 150	M	103,000	0,30	0,00	30,90			
S/S10	PLYN 005	Plastový poklop ZC319	KS	1,000	0,00	42,15	42,15	0,030	0,03	
S/S10	PLYN 010	Orientačný stĺpik PN 100 02	KS	3,000	0,00	24,00	72,00	0,010	0,03	
S/S10	PLYN 011	Izolácia KEBUTYL vnút. páska 0,8 HEN š.50 mm	M	20,000	0,00	2,18	43,60	0,010	0,2	
S/S10	PLYN 012	Izolácia KEBULEN žltá fólia PE 0,40 EN š.50 mm	M	20,000	0,00	0,98	19,60	0,010	0,2	
S/S10	PLYN 013	Izolácia KEBUTYL základný náter lak K III.	KG	0,200	0,00	21,50	4,30	0,001	0	
S/S10	PLYN 015	Orientačná tabuľka PN 10002	KS	4,000	0,00	3,60	14,40	0,001	0,004	
946/M4 6	460010012	Vytýčenie trasy	KM	0,103	80,00	0,00	8,24			
P/P 1	PE-160	Rúra PE-100 SDR 17,6, D160x9,1	M	46,000	0,00	17,16	789,36	0,005	0,23	
946/M4 6	460490012	Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm	M	103,000	0,65	0,00	66,95			
P/P 1	GU KH 110	Kohút guľový KH D110	KUS	1,000	0,00	236,00	236,00	0,003	0,003	
923/M2 3	230220036	Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400	KUS	1,000	6,30	0,00	6,30			
P/P 1	LAUKE 1	Spoje izolačného vodiča LAUKE	KUS	4,000	0,00	2,10	8,40			

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Dodávka a montáž plynovodu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/P 1	MR63/50	Elektrotvarovková redukcia MR 63/50	KUS	1,000	0,00	13,70	13,70	0,001	0,001	
P/P 1	MR110/63	Elektrotvarovková redukcia MR 110/63	KUS	1,000	0,00	28,40	28,40	0,001	0,001	
P/P 1	Vodič CE 4	Signalizačný vodič CE 4 mm ² , (izolácia HMPZ)	M	110,000	0,00	0,80	88,00			
P/P 1	Autozásuvka	Autozásuvka	KUS	2,000	0,00	5,00	10,00			
P/P 1	BS 0,8-1,2	Teleskopická zemná súprava pre KH ZS 63-225	KUS	1,000	0,00	48,75	48,75			
721/A 3	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, G 1	KUS	1,000	4,90	0,00	4,90	0,000	0	
923/M2 3	230170004	Príprava skúšky tesnosti DN 150 až 200	úsek	1,000	151,50	0,00	151,50			
P/P 1	SA 160/110	Hrdlová odbočková elektrotvarovka SA 160/110	KUS	1,000	0,00	92,04	92,04	0,002	0,002	
P/P 1	PE W90 160	Elektrotvarovkové koleno W90° D160	KUS	2,000	0,00	85,90	171,80	0,005	0,01	
P/P 1	CIM 11/25	Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN25	KUS	1,000	0,00	6,90	6,90			
P/P 1	USTR 110/100	Prechodka PE-ocel USTR D110/100	KUS	1,000	0,00	165,90	165,90	0,009	0,009	
P/P 1	MUN 50/1"	Prechodka PE/Mosadz MUN 50/1	KUS	1,000	0,00	32,90	32,90	0,001	0,001	
P/P 1	Objímka MB11	Objímka MB D110	KUS	1,000	0,00	19,00	19,00	0,001	0,001	
923/M2 3	230201102	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy do 100 m D 110 mm	m	18,000	8,75	0,00	157,50			
923/M2 3	230201104	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy do 100 m D 160 mm	m	46,000	8,60	0,00	395,60			
P/P 1	USTR 160/150	Prechodka PE-ocel USTR D160/150	KUS	1,000	0,00	291,50	291,50	0,017	0,017	
P/P 1	PE-50	Rúra PE-100 SDR 11, D=50x4,6	M	40,000	0,00	2,90	116,00	0,015	0,6	
P/P 1	Objímka MB16	Objímka MB D160	KUS	2,000	0,00	23,90	47,80	0,002	0,004	
P/P 1	PE-63	Rúra PE-100 SDR 11 D=63x5,8	M	1,000	0,00	4,26	4,26	0,001	0,001	

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Dodávka a montáž plynovodu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/P 1	PE-110	Rúra PE-100 SDR 17,6 D=110x6,3	M	18,000	0,00	8,00	144,00	0,003	0,054	
P/P 1	MR160/110	Elektrotvarovková redukcia MR 160/110	KUS	1,000	0,00	45,00	45,00	0,002	0,002	
P/PE	Napoj STL	Napojenie na jestv. STL plynovod	Súbor	1,000	0,00	690,00	690,00			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			1 106,74	3 245,76	4 352,50		1,400	0
		Montážne práce			1 106,74	3 245,76	4 352,50		1,400	0
		HZS								
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/R 0	HZS 006	Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvzdušnenie plynovodu	HOD	48,000	17,00	0,00	816,00			
R/R 0	13	Geodetické zameranie prípojky	HOD	16,000	20,00	0,00	320,00			
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			1 136,00	0,00	1 136,00		0,000	0
		HZS			1 136,00	0,00	1 136,00		0,000	0
		Celkom v EUR			2 319,38	3 245,76	5 565,14		1,440	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie							
Objekt SO 401 Prekládka plynu				Miesto:			
Časť: Odpojenie NTL plynovodu				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Michal Plesník			Dňa	27.6.2019		
Odberateľ: ...							
IČO:			DIČ:				
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o.							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV	322,40	360,00	682,40	6 Ostatné náklady 0,00		
2	PSV	29,00	0,00	29,00	7 Kompletačná činnosť 14,47		
3	MONT	48,40	0,00	48,40	8 HZS 0,00		
4					9		
5	Spolu			759,80	10 Spolu 14,47		
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	4,2% z [H+P+M]	31,91	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm	0,7% z [H+P]	4,98	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00		
14				19			
15				20	Spolu 36,89		
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	811,16	811,16
				22	DPH 20% z	811,16	162,23
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR 973,39		
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: ...

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Dodávateľ: ...

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámostie

Objekt SO 401 Prekládka plynu

Časť: Odpojenie NTL plynovodu

Spracoval: ing.
Michal Plesník

Ks:

Dátum: 27.6. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	322,40	360,00	682,40	0,0000	0,0000
Práce HSV	322,40	360,00	682,40	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	28,60	0,00	28,60	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,40	0,00	0,40	0,0000	0,0000
Práce PSV	29,00	0,00	29,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	48,40	0,00	48,40	0,0000	0,0000
Montážne práce	48,40	0,00	48,40	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	399,80	360,00	759,80	0,0000	0,0000

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Odpojenie NTL plynovodu

Odberateľ: ...		Spracoval: Ing. Michal Plesník								
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín		Ks:								
Dodávateľ: ...		Dátum: 27.6.2019								
Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie										
Objekt SO 401 Prekládka plynu										
Časť: Odpojenie NTL plynovodu										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133201101	Hĺbenie šacht s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	8,000	27,50	0,00	220,00			
P/PE	Napoj STL	Odpojenie z jestv. NTL plynovodu	Súbor	1,000	0,00	360,00	360,00			
1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	8,000	6,30	0,00	50,40			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	8,000	6,50	0,00	52,00			
		ZEMNÉ PRÁCE			322,40	360,00	682,40		0,000	0
		Práce HSV			322,40	360,00	682,40		0,000	0
		Práce PSV								
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
731/C 3	733193918	Oprava potrubia z oceľových závitových rúrok - zaslepenie dienkou priemeru 57	kus	1,000	28,60	0,00	28,60	0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			28,60	0,00	28,60		0,000	0
		NÁTERY								
783/A 1	783491111	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm lakom asfaltovým, dvojnásobné	M	0,200	2,00	0,00	0,40	0,000	0	
		NÁTERY			0,40	0,00	0,40		0,000	0
		Práce PSV			29,00	0,00	29,00		0,000	0

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Odpojenie NTL plynovodu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M2 3	230011039	Demontáž potrubia z oceľových rúr triedy 11 až 13 Dxt 57x3,2	m	2,000	7,90	0,00	15,80	0,000	0	
923/M2 3	230010339	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa triedy ocele 11 až 13 Dxt 57x3,2	kus	1,000	32,60	0,00	32,60			
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			48,40	0,00	48,40		0,000	0
		Montážne práce			48,40	0,00	48,40		0,000	0
		Celkom v EUR			399,80	360,00	759,80		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámotie										
Objekt SO 401-1 Meranie plynu pre byty		Miesto:								
Časť: Dodávka a montáž		Ks:								
Zákazka:	Spracoval: Ing. Michal Plesník	Dňa	27.6.2019							
Odberateľ: ...										
IČO:		DIČ:								
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín										
IČO:		DIČ:								
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o										
IČO:		DIČ:								

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	439,96	0,00	439,96	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV	1 840,48	790,00	2 630,48	7	Kompletačná činnosť	55,32			
3	MONT				8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			3 070,44	10	Spolu	55,32			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	4,2% z [H+P+M]		128,96	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm	0,7% z [H+P]		21,49	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	150,45			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			3 276,22	
					22	DPH 20% z	3 276,22		655,24	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR			3 931,46	
Odberateľ					26 Dodávateľ					

Odberateľ: ...

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Dodávateľ: ...

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie

Objekt SO 401-1 Meranie plynu pre byty

Časť: Dodávka a montáž

Spracoval: ing.
Michal Plesník

Ks:

Dátum: 27.6. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	388,90	0,00	388,90	0,1000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	51,06	0,00	51,06	0,0000	0,8200
Práce HSV	439,96	0,00	439,96	0,1000	0,8200
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	1 840,48	790,00	2 630,48	0,3800	0,0000
Práce PSV	1 840,48	790,00	2 630,48	0,3800	0,0000
Celkom v EUR	2 280,44	790,00	3 070,44	0,4800	0,8200

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Dodávka a montáž

Odberateľ: ...		Spracoval: Ing. Michal Plesník								
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín		Ks:								
Dodávateľ: ...		Dátum: 27.6.2019								
Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie										
Objekt SO 401-1 Meranie plynu pre byty										
Časť: Dodávka a montáž										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	641941412	Osadenie skrine doregulačnej zostavy	kus	1,000	68,90	0,00	68,90	0,057	0,057	
14/C 1	611401311	Domurovanie otvoru okolo doregulačnej skrine	KPL	1,000	320,00	0,00	320,00	0,038	0,038	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			388,90	0,00	388,90		0,100	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvemého krídla do 2 m2	kus	1,000	3,00	0,00	3,00			
13/B 1	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03600t	m2	2,000	7,00	0,00	14,00			0,072
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	0,400	85,16	0,00	34,06			0,750
		OSTATNÉ PRÁCE			51,06	0,00	51,06		0,000	0,82
		Práce HSV			439,96	0,00	439,96		0,100	0,82
		Práce PSV								
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
721/A 3	723110204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	78,000	17,50	0,00	1 365,00	0,003	0,235	
721/A 3	723150366	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	7,000	9,00	0,00	63,00	0,003	0,021	
721/A 3	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	3,000	41,25	0,00	123,75	0,004	0,011	

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Dodávka a montáž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 3	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	kus	3,000	4,90	0,00	14,70			
721/A 3	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,287	19,61	0,00	5,63			
721/A 3	723234102	Montáž domovej regulačnej zostavy do steny	súb	1,000	123,77	0,00	123,77	0,042	0,042	
721/A 3	723190204	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb	3,000	48,21	0,00	144,63	0,007	0,02	
P/P 1	DRZ 3xG4	Domová regulačná zostava pre 3 odbery nad sebou W600 Plus Extra / A1500, RTP25, plynomer 3xG4	KUS	1,000	0,00	790,00	790,00	0,050	0,05	
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			1 840,48	790,00	2 630,48		0,380	0
		Práce PSV			1 840,48	790,00	2 630,48		0,380	0
		Celkom v EUR			2 280,44	790,00	3 070,44		0,480	0,82

Krycí list rozpočtu

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotle v školskol areáli Trenčín - Zámestie							
Objekt SO 401-1 Meranie plynu pre byty		Miesto:					
Časť: Demontáž exist. merania a rozvodu		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Michal Plesník	Dňa	27.6.2019				
Odberateľ: ...							
IČO:		DIČ:					
Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: REPROGAS s.r.o							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 486,34	0,00	1 486,34	7	Kompletačná činnosť	26,73
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 486,34	10	Spolu	26,73
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	4,2% z [H+P+M]		62,43	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0,7% z [H+P]		10,40	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	72,83
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 585,90
					22	DPH 20% z	1 585,90 317,18
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	1 903,08
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: ...

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Dodávateľ: ...

Stavba Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie

Objekt SO 401-1 Meranie plynu pre byty

Časť: Demontáž exist. merania a rozvodu

Spracoval: ing.
Michal Plesník

Ks:

Dátum: 27.6. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	66,34	0,00	66,34	0,0000	0,0700
DREVOSTAVBY	1 420,00	0,00	1 420,00	0,9900	0,0000
Práce PSV	1 486,34	0,00	1 486,34	0,9900	0,0700
Celkom v EUR	1 486,34	0,00	1 486,34	0,9900	0,0700

Rozpočet Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie / Demontáž exist. merania a rozvodu

Odberateľ: ...

Spracoval: Ing. Michal Plesník

Projektant: PIO Texing s.r.o., Trenčín

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 27.6.2019

Zákazka Hokejová akadémia - premiestnenie kotolne v školskol areáli Trenčín - Zámstie

Objekt SO 401-1 Meranie plynu pre byty

Časť: Demontáž exist. merania a rozvodu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
721/B 3	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	24,000	1,35	0,00	32,40	0,000	0,003	0,052
721/B 3	723160804	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 1	pár	3,000	6,80	0,00	20,40			0,015
721/B 3	723160831	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit rozperiek G 1	kus	3,000	4,00	0,00	12,00			0,003
721/B 3	723290821	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraného plynovodu vodorovne do 100m v objektoch do 6m	t	0,070	22,10	0,00	1,54			
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			66,34	0,00	66,34		0,000	0,07
		DREVOSTAVBY								
763/A 2	763135015	Montáž kazetový podhľad 600x600 mm	m2	50,000	16,90	0,00	845,00	0,010	0,496	
763/A 2	763135025	Demontáž kazetový podhľad 600x600 mm	m2	50,000	11,50	0,00	575,00	0,010	0,496	
		DREVOSTAVBY			1 420,00	0,00	1 420,00		0,990	0
		Práce PSV			1 486,34	0,00	1 486,34		0,990	0,07
		Celkom v EUR			1 486,34	0,00	1 486,34		0,990	0,07

Hokejová akadémia - Trenčín (príloha č. 2 k ZoD)

Harmonogram stavebných prác - od dátumu odovzdania staveniska

týždeň	nultý	1.- 2.týždeň	3.- 4.týždeň	5.- 6.týždeň	cca 4 týždne													
ÚSEK																		
Odovzdanie staveniska, prípr. práce, vytýčenie sietí																		
Realizácia SO401 bez prepojov, (výkop, montáž, spätný zásyp)																		
TPD a zrealizovaného diela, geodet. zameranie,úradná skúška, odovzdanie prekládky, TP prepoja																		
Realizácia SO401-1 bez prepojov, (montáž DRZ, OPZ pre byty)																		
Prepojovacie práce SO401, odovzdanie dokladov, odpoj NTL, prepoj SO401-1																		

po kolaudácii !!!



Handwritten notes in the top right corner, including a date and some illegible text.