L. ¢, 2012(0120

MANDATNA ZMLUVA

na vykon stavebného dozoru a koordinatora BOZP uzatvorena
podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

Mandant Trenciansky samospravny kraj so sidlom v Trenc¢ine
Sidlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin
Zastipeny: MUDr. Pavol Sedlac¢ek, MPH, predseda
Opravneny rokovat’ vo veciach
zmluvnych: MUDr. Pavol Sedlacek, MPH, predseda
Poverena kontaktna osoba: Martina Lamackova
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodn4 banka, a. s.
Cislo Gétu: T
ICO: 36126624
DIC: 2021613275
Mandatar Anton BARTAK s.r.o.
Zastipeny Ing. Arch. Anton BARTAK
Sidlo: Kamenicany 133

018 54 Kamenicany
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'tia a.s.
Cislo uétu:
1CO: 44602413
DIC: 2022754899
Zapisany v Obchodnom registri: Okr. sudu v Trencine, vlozka €. 21254/R
Telefon: 0903 409774

I1. Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavizuje, Ze pre mandanta zabezpe¢i vykon stavebného dozoru a koordinatora
BOZP v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy na stavbe s nazvom ,,RekonStrukcia
a dostavba Gymnazia v Pachove®, podl'a projektovej dokumentéacie na uvedené dielo a podla
podmienok stavebného povolenia, vydaného mestom Puchov ako prisluSnym stavebnym
tradom pod €. 2008/02763-TX1-A/10-IK zo dna 13.10.2008.
Dielo-stavba bude zhotovena v stlade suzatvorenou Zmluvou o dielo ¢. 2012/0115 medzi
Tren¢ianskym samospravnym krajom a VION & INGSTEEL & PSJ] HYDROTRANZIT —
zdruZenie, veduci tcastnik zdruzenia ViOn a.s., Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce ( dalej
len ,,zhotovitel™ ).

2.2 Rozsah stavby, pre ktora bude mandatar vykonavat' stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentaciou s nazvom ,,Rekonstrukcia a dostavba Gymnazia v Puchove®, vypracovanou
firmou PROFI PROJEKT s.r.o. Kosice (07/2008).

2.3 Mandant sa zavizuje, Ze uhradi dohodnutu cenu za vykonané prace a poskytne mandatarovi
dojednané spolupdsobenie.
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Miesto realizacie predmetu zmluvy: ~ Gymnazium Puchov, Ul 1. méja 905, Pachov
Dielo pozostdva zo stavebnych objektov SO 001 Budova A, SO 002 Budova B, SO 003
Budova C, SO 004 Budova D.

Dielo je realizované a financované v sulade so Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku &. Z 2211012162201, nazov projektu ,RekonStrukcia a dostavba Gymnazia v
Puchove®, projekt operaéného programu ROP, prioritnd os 1.1 - Skolské infrastruktira, ITMS
kod projektu 22110120622.

II1. Sposob plnenia mandatnej zmluvy

Stavebny dozor bude vykonavany pocas realizacie celého diela. Hodnotenie priebehu a spésobu
realizacie bude na kontrolnych diioch pre ktoré sa dohodne harmonogram Casovy a vecny —
podla vykondvania prac, s predpokladom konania 1 x za 10 — 14 dni. V pripade vaznych
situdcii pri realizacii sa kontrola realizacie vykona okamzite do 24 h, resp. podla dohody na
zéklade, telefonického, faxového alebo e-mailového vyZiadania ucastnikov stavby. VSetky
kontakty budt zapisané do Protokolu o odovzdani staveniska tak, aby boli aktualne.

Pri zabezpeCovani prac bude mandatar dbat na dodrziavanie realizicie podla overeného
projektu, vieobecne zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem STN, dojednani podla
tejto zmluvy abude sa riadit' vychodiskovymi podkladmi mandanta, zépismi a dohodami
zmluvnych strdn na 3tatutarnej Grovni a vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii.

Rozsah &innosti mandatara je stanoveny prilohou ¢.1 zmluvy.

IV. Lehoty plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze vykona predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢lanku II. Predmet

zmluvy v terminoch:

4.1.1.Datum zacatia je diiom zacatia stavby uvedenej v €l. 11, bod 2.1. zmluvy.

4.1.2.Lehota plnenia je odo dfia zafatia do 18 mesiacov od odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi. Po zhotoveni diela Mandatar vydda Mandantovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela.

Lehota na ozndmenie vad je 60 mesiacov od datumu prevzatia celého diela Mandantom.

Mandant je povinny odovzdat mandatdrovi podrobny harmonogram pric do 7 dni od
uzatvorenia zmluvy.

Pokial Mandantovi vzniknu akékolvek $kody z neopodstatneného doévodu nedodrzania
odsuhlaseného harmonogramu prac, Mandatar bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane
finanéného odskodnenia Mandanta, plyntice z nedodrZzania harmonogramu.

V pripade, Zze Zhotovite meka s plnenim terminov oproti Harmonogramu, Mandatar je
opravneny ziadat od Zhotovitela aktualizdciu Harmonogramu a pisomné stanovisko
o prijatych opatreniach, ktoré zarudia, Ze ostatné terminy v zmysle Harmonogramu budd
dodrzané. Zhotovitel odovzdd Mandatarovi na schvélenie takito aktualizaciu
Harmonogramu alebo pisomné stanovisko podla tohto bodu do 7 dni od obdrzania jeho
ziadosti.
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V. Spolupésobenie a podklady objednavatel’a

Mandant sa zavizuje, e poskytne mandatarovi vrozsahu nevyhnutom potrebné

spolupdsobenie pocas realizacie:

5.1.1 Mandanta bude v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii predmetu
diela zastupovat’ ako Stavebny dozor. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdzné
pokyny v mene Mandanta, ktoré mozu byt potrebné pre realiziciu diela a pre
odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia
Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

5.1.1 povolenie k realizécii stavby,

5.1.2 jedno vyhotovenie kompletného projektu stavby,

5.1.3 kopiu zmluvy o dielo so zhotovitefom na zhotovenie stavby,

5.1.4 odsuhlaseny harmonogram stavebnych préc.

VI. Cena plnenia

6.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. je stanovend dohodou zmluvnych stran v
sulade s ustanoveniami zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, ktora je cena
maximalna a ktord nie je mozné prekrocit’.
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Cena celkom 19 500,- Eur.

Mandatar nie platcom DPH.

VII. Platobné podmienky, fakturicia
Mandatar bude prace vykonavat’ bez poskytnutia zalohy.

Mandatér je opravneny vystavit’ mandantovi faktaru 1-krat za 2 mesiace.

7.2.1 v percentuédlnej vyske vykonanych a odsuhlasenych prac, vykonanych zhotovitefom
stavby ,

7.2.3 po zrealizovani a odovzdani stavby zhotovitelom a jej prevzatia mandantom sa
vystavi kone&na faktara k zavere¢nej platbe za vykonané sluzby.

Termin splatnosti faktiry je 30 dni od obdrzania faktiry mandantom.

V pripade, Zze dojde k zruSeniu tejto zmluvy, alebo odstipeniu od tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli spdsobené zavinenim zo
strany mandatdra, mandatarom vykonané sluzby budi vyfakturované mandantovi vo vyske
stanovenej Groviiou ndkladov, vzajomne odsthlasenych sluZieb.

Pre pripad omeskania mandanta s Ghradou faktiry mandatara, zmluvné strany sa dohodli, Ze
sa budu riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Pre pripad omeSkania mandatira sdodrzanim lehoty plnenia v zmysle tejto zmluvy,
zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Faktiru vyhotovi mandatar v sulade s platnou legislativou v platnom zneni a predlozi
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mandantovi v dvoch origindlnych vytlatkoch. Faktira bude obsahovat minimélne tieto
udaje:

Cislo faktury, resp. dafiového dokladu,

oznad¢enie mandanta a mandatara, pefiazny Ustav, ¢islo uétu v zmysle Mandatnej zmluvy,
ICO, DIC, mandanta a mandatéra,

oznadenie zivnostenského registra,

miesto a nazov diela,

&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

deti vystavenia a dei splatnosti faktury,

rozsah a druh dodanej sluzby,

pe&iatku a podpis opravneného zéstupcu mandatéra.

Stgastou faktary bude priloha — Prehl'ad vykonanych a odsthlasenych prac s vypoftom
narokovanej Ciastky.

V pripade, ze fakttra nebude obsahovat predpisané naleZitosti, Mandant je opravneny vratit’
ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zane plynat’ dilom dorucenia opravenej faktury Mandantovi.

VIII. Zodpovednost’ za vady

Mandatér nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta a mandatdr ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’.

Pripadnt reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady.

IX.
Iné dojednania

Mandatar, povereny zastupca Mandanta je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz
prerudit pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeCnost
uskuto¢iiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie si realizované
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Mandant aj Mandatar sa zavizuju zachovat mlcanlivost o vSetkych informéciach
a dokumentoch, ktoré ziskali v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Ddverné
informacie su také informéacie, ktoré za takého oznaCi ktorakol'vek zmluvné strana
s vynimkou informécii, ktoré st verejne zname.

Zmluvné strany nie si opravnené postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy tretej
strane, bez predchadzajuceho prerokovania a stthlasu druhej strany.

Tato zmluva alebo akakol'vek jej ¢ast’ moze byt zmenend, pripadne zruSend iba pisomnymi,
priebezne olislovanymi dodatkami, ktoré musia byt takto oznaCené ariadne podpisané
zmluvnymi stranami.

Styk, z ktorého vyplyvaji zaviazky zmluvnych stran sa bude diat' zdsadne doporuCenym
alebo osobne doru¢enym listom.
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X. Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobtda platnost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujicom po dni jej zverejnenia na web strdnke Mandanta t.j. web stranke
Trendianskeho samospravneho kraja. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze ak by nedoslo
k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia plati, Ze k uzavretiu
zmluvy nedos$lo zo zékona.

Téato zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. V3etky
dokumenty tykajice sa tejto zmluvy budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v tejto zmluve sa spravuji ustanoveniami Obchodného zikonnika ¢. 513/1991
Zb., v zneni neskorsich predpisov, zdkonom 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy je dohodnuty rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru,
ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Ucastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

Zmluvné strany prehlasuji, Zze st spdsobili k pravnym tikonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri su uréené pre objednavatela a jedna
pre zhotovitela.

V Trenéine diia: 77 J. 2072 V Trenéine dia: 7 1 MAR. 2012
mandant mandatar
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MUDr. Pavol SEDLACEK, MPH Ing. arch. Anton Bartak
predseda Tren¢ianskeho samospravneho kraja Anton Barték s.r.o.



Dohodnuty rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru a koordinitora BOZP

Spracovanie podkladov pre aktualizaciu zmluvnych vztahov v priebehu realizicie.

Organizaéné zabezpetenie povinnosti stavebnika pri individudlnom a komplexnom vyskuSani a u¢ast’ na tychto

skuskach.

Koordinator BOZP

Vykon stavebného dozoru v rozsahu:

4.1. Zabezpe&enie kontroly priebehu stavebnych prac, dodrziavania technologickych postupov pripravy
a realizacie projektu v intenciach s poziadavkami, ktoré si obsahom zmluvy projektovej dokumentécie
(technickd sprava, vykresova dokumentacia, rozpoCty), povolenia na realizaciu jeho zmeny

4.2. Utast a nasledné zabezpe&enie plnenia prijatych opatreni z koordinaénych porad, suvisiacich s pripravou
organizécie a realizdcie stavebnych prac.

4.3. Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuja naklady stavebného objektu, nepredlzuju
lehotu vystavby a nezhor§ujui parametre a kvalitu stavby. Ostatné zmeny a dodatky bezpodmienecne
predkladat’ aj s vlastnym odbornym vyjadrenim mandantovi.

4.4, Vypracovéavat do monitorovacich sprav podklady o stave, priebehu a kvalite realizovanych prac.

4.5. Bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach, ktoré sa vyskytni v priebehu
realizcie stavebnych prac.

4.6. Uskutoénovanie kontroly tych &asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe stavebnych prac zakryté alebo sa
stand nepristupnymi.

4.7. Spolupracu s projektantom a so zhotoviteom pri vykonavani a navrhovani opatreni pri odstrafiovani
pripadnych chyb projektu.

4.8. Sledovanie a kontrola predpisanych a dohodnutych skuSok materidlov, konstrukeii a samotnych préc,
kontrola ich vysledkov a vyZadovanie predkladania dokladov, ktoré preukazuju ich kvalitu (atesty,
protokoly, certifikaty, atd’.)

4.9. Kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebnych dennikov v stilade s podmienkami uzavretych
zmluv a platnych noriem.

4.10.  Vykondavanie zapisov do stavebného dennika.

4.11.  Kontrolna &innost’ po stranke vecnej tplnosti faktar, vystavenych jednotlivymi dodévatel'mi,
tykajucich sa realizacie stavebnych prac.

4.12.  Okamzita spolupraca so zhotovitelom pri realizacii opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami.

4.13.  Kontrola postupu stavebnych prac podla schvaleného vecného a ¢asového harmonogramu.

4.14.  Pripravy podkladov pre odovzdanie stavby, prevzatie stavebnych prac, kolaudéciu a tcast’ na konani
o0 odovzdani a prevzati stavby na kolaudécii.

4.15. Kontrola odstrafiovania pripadnych chyb a nedorobkov zistenych pri preberani.

4.16.  Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om

4.17.  Zabezpecenie odovzdania dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby pre mandanta za ucelom jej

archivécie.
V Trentine dia: /7 3 2072 V Trenéine diia: 7 1 MAR. 2012
M andant mandatar
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MUDr. Pavol Sedlacek. MPH Ing. arch. Anton Bartak - -
Predseda Tren¢ianskeho samospravneho kraja Anton Barték s.r.o. '



