

PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2012/0116
na výkon stavebného dozoru

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Príkazca:** **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda
Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda
vo veciach technických: Ing. Stanislav Lališ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Tel.: 032/ 6555 911
Fax: 032/ 6555 909
- 1.2. **Príkazník:** **CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o.**
Sídlo: Udiča 530, 018 01
V zastúpení: Ing. Miloslav Bajza, konateľ spoločnosti
Oprávnený na rokovať:
vo veciach technických: Ing. Miloslav Bajza
vo veciach zmluvných: Ing. Miloslav Bajza
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu:
IČO: 45348430
DIČ: 2022939017

Uzatorili podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení za podmienok uvedených v tejto zmluve.

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí výkon stavebného dozoru a koordinátora BOZP v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy na stavbe s názvom „**Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)**“, ktorú tvoria nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/574 v km 7.961-9.961, 9.961-10.261, 10.261-11.808, 12.669-15.061, 16.661-32.841- Ilava- Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)
SO 02 Sanácia zosuvu na ceste č. II/574 v km 17,861-18,161 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)
- 2.2. Rozsah stavby, pre ktorú bude príkazník vykonávať stavebný dozor je stanovený projektovou dokumentáciou spracovanou Ing. Petrom Margettom- MARETTA projekt, so sídlom: 026 01 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 1782 v 06/ 2009. Zhotoviteľom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)“ je na základe Zmluvy o dielo Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, Bratislava 826 56.
- 2.3. Projektová dokumentácia sa týka projektu „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)“, kód ITMS: 22150120015 spolufinancovaného prostredníctvom Regionálneho operačného programu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2215012001501 a jej Dodatku č. DZ221501200150101. Po dokončení bude dielo spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako je to špecifikované v Zmluve.
- 2.4. Miestom realizácie predmetu zmluvy budú úseky cesty č. II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš) (ďalej len „Stavenisko“).

III. Spôsob plnenia

- 3.1. Stavebný dozor bude vykonávaný počas realizácie celého diela. Hodnotenie priebehu a spôsobu realizácie bude na kontrolných dňoch pre ktoré sa dohodne harmonogram časový a vecný – podľa vykonávania prác s predpokladom konania 1 x za 10 – 14 dní. V prípade vážnych situácií pri realizácii sa kontrola realizácie vykoná okamžite do 24 h, resp. podľa dohody na základe, telefonického, faxového alebo e-mailového vyžiadania účastníkov stavby.
- 3.2. Pri zabezpečovaní prác bude príkazník dbať na dodržiavanie realizácie podľa overeného projektu, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem STN, dojednaní podľa tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi príkazcu, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií.
- 3.3. Príkazník bude vykonávať svoju činnosť na stavbe formou „trvalého stavebného dozoru“, t.j. v priebehu celej doby prípravy a výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa potreby prítomnosti príkazcu na stavbe. Pri neporušovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a pod., musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, prípadne i v noci.

IV. Lehoty plnenia

- 4.1. Príkazník sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu článku II. Predmet zmluvy v termínoch:
 - 4.1.1. Dátum začatia je dňom účinnosti tejto zmluvy.
 - 4.1.2. Lehota plnenia bude 6 mesiacov od začatia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2. V prípade zhoršenia klimatických podmienok Príkazník zastaví stavbu, lehota výstavby sa o dobu zastavenia predlži.
- 4.3. Lehota na oznámenie väd je 60 mesiacov od dátumu prevzatia celého diela Príkazcom.
- 4.4. Príkazca je povinný odovzdať Príkazníkovi podrobný Harmonogram prác do 14 dní od uzatvorenia zmluvy.
- 4.5. Pokiaľ Príkazníkovi vzniknú akékoľvek škody z neopodstatneného dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, príkazník bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia príkazcu, plynúce z nedodržania harmonogramu.
- 4.6. Príkazník v prípade odôvodnených pripomienok vráti Harmonogram prác Zhotoviteľovi do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu príkazníkovi na odsúhlasenie.
- 4.7. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti Harmonogramu, príkazník je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa aktualizáciu Harmonogramu a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle Harmonogramu budú dodržané. Zhotoviteľ odovzdá príkazníkovi na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu alebo písomné stanovisko podľa tohto bodu do 7 dní od obdržania jeho žiadosti.
- 4.8. Príkazník nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov na strane príkazcu a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť príkazcu s bližším popisom príslušnej prekážky.

V. Spolupôsobenie a podklady

- 5.1. Príkazník bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu diela zastupovať príkazcu ako Stavebný dozor. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny v mene Príkazcu, ktoré musia byť vopred odsúhlasené Príkazcom. Tieto pokyny sú potrebné pre realizáciu diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy.

- 5.2 Príkazca sa zaväzuje, že poskytne príkazníkovi počas realizácie nasledovné doklady:
- 5.2.1 vydané ohlásenie stavebných úprav Obvodným úradom cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne pod č. sp. AA/2009/03647-002/KRO zo dňa 14.07.2009 na Rekonštrukciu a modernizáciu úsekov cesty II/574, Ilava- Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)“, ktoré boli v roku 2011 predĺžené listom č. sp. AA/2011/05998-002/KRO zo dňa 29.12. 2011.
- 5.2.2 1 x projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú Ing. Petrom Maretom- MARETTA projekt, so sídlom: 026 01 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 1782 v 06/ 2009.
- 5.2.3 kópiu Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)“ Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, Bratislava 826 56.
- 5.2.4 odsúhlasený harmonogram stavebných prác.

VI. Cena plnenia

- 6.1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena je **maximálna**, nie je možné jej prekročenie.

Zmluvná cena bez DPH	30 700,- EUR
DPH	6 140,- EUR
Zmluvná cena s DPH	36 840,- EUR

- 6.2. V odmene príkazníka sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré príkazník účelne vynaloží pri plnení svojho záväzku.
- 6.3. Príkazca sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne príkazníkovi dojednané spolupôsobenie.

VII. Platobné podmienky, fakturácia

- 7.1. Príkazník bude práce vykonávať bez poskytnutia zálohy.
- 7.2. Príkazník je oprávnený vystaviť príkazcovi faktúru 1- krát za 2 mesiace:
- 7.2.1 v percentuálnej výške vykonaných a odsúhlasených prác, vykonaných zhotoviteľom stavby v termínoch predkladania jednotlivých žiadostí o platbu,
- 7.2.2 platby sa budú vykonávať až do výšky max. 95% z predmetu zmluvy,
- 7.2.3 po zrealizovaní a odovzdaní stavby zhotoviteľom a jej prevzatia príkazcom sa vystaví konečná faktúra k záverečnej platbe za vykonané služby.
- 7.3. Termín splatnosti faktúry je 90 dní od obdržania faktúry príkazcom.
- 7.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán z dôvodov na strane príkazcu, ktoré neboli spôsobené zavinením zo strany príkazníka, príkazníkom vykonané služby budú vyfakturované príkazcovi vo výške stanovenej úrovňou nákladov, vzájomne odsúhlasených služieb.
- 7.5. Pre prípad omeškania príkazcu s úhradou faktúry príkazníka, zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 7.6. Pre prípad omeškania príkazníka s dodržaním lehoty plnenia v zmysle tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 7.7. Faktúru vyhotoví príkazník v súlade s platnou legislatívou v platnom znení a predloží príkazcovi v dvoch originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
 - označenie príkazcu a príkazníka, peňažný ústav, číslo účtu v zmysle Príkaznej zmluvy,
 - IČO, DIČ, príkazcu a príkazníka,
 - označenie registrácie,
 - miesto a názov diela,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,

- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú sumu po objektoch,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu príkazníka ,
- prílohou faktúry bude súpis poskytnutých služieb.

VIII. Zodpovednosť za vady

- 8.1. Príkazník zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 8.2. Príkazník nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od príkazcu a príkazník ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 8.3. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je príkazca povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.

IX. Iné dojednania


- 9.1. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Príkazcu sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, v prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe.
- 9.2. Príkazník, poverený zástupca Príkazcu je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak Stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavby nie sú realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke Príkazcu, t.j. webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 – mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
- 10.2. Táto zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 10.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je dohodnutý rozsah činnosti výkonu stavebného dozoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 10.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 10.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 10.6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre príkazcu a jedna pre príkazníka.


V Trenčíne, dňa 4.3.2012

.....
MUDr. Pavol SEDLÁČEK MPH
 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja



V Trenčíne, dňa 6.3.2012

.....
Ing. Miloslav Bajza
 konateľ CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.




Príloha č. 1 k Príkaznej zmluve na výkon stavebného dozoru

Dohodnutý rozsah činnosti výkonu stavebného dozoru

1. Spracovanie podkladov pre aktualizáciu zmluvných vzťahov v priebehu realizácie.
2. Koordinátor BOZP.
3. Organizačné zabezpečenie povinnosti stavebníka pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na týchto skúškach.
4. Výkon stavebného dozoru v rozsahu:
 - 4.1. Zabezpečenie potrebných dokladov k začatiu realizácie stavby (Určenie dopravného značenia počas realizácie, Povolenie na čiastočnú resp. úplnú uzávierku)
 - 4.2. Zabezpečenie kontroly priebehu stavebných prác, dodržiavania technologických postupov prípravy a realizácie projektu v intenciách s požiadavkami, ktoré sú obsahom zmluvy projektovej dokumentácie (technická správa, výkresová dokumentácia, rozpočty), povolenia na realizáciu a jeho zmeny.
 - 4.3. Účasť a následné zabezpečenie plnenia prijatých opatrení z koordinačných porád, súvisiacich s prípravou organizácie a realizácie stavebných prác.
 - 4.4. Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre a kvalitu stavby. Ostatné zmeny a dodatky bezpodmienečne predkladať aj s vlastným odborným vyjadrením verejnému obstarávateľovi.
 - 4.5. Vypracovávať do monitorovacích správ podklady o stave, priebehu a kvalite realizovaných stavebných prác.
 - 4.6. Bezodkladné informovanie príkazcu o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu realizácie stavebných prác.
 - 4.7. Uskutočňovanie kontroly tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe stavebných prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
 - 4.8. Spoluprácu s projektantom a so zhotoviteľom pri vykonávaní a navrhovaní opatrení pri odstraňovaní prípadných chýb projektu.
 - 4.9. Sledovanie a kontrola predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií a samotných prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predkladania dokladov, ktoré preukazujú ich kvalitu (atesty, protokoly, certifikáty, atď).
 - 4.10. Kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami uzavretých zmlúv a platných noriem.
 - 4.11. Vykonávanie zápisov do stavebného denníka.
 - 4.12. Kontrolná činnosť po stránke vecnej úplnosti faktúr, vystavených dodávateľom týkajúcich sa realizácie stavebných prác.
 - 4.13. Okamžitá spolupráca so zhotoviteľom pri realizácii opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
 - 4.14. Kontrola postupu stavebných prác podľa schváleného vecného a časového harmonogramu
 - 4.15. Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavebných prác a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí stavby.
 - 4.16. Kontrola odstraňovania prípadných chýb nedorobkov zistených pri preberaní.
 - 4.17. Po zhotovení diela odovzdá Objednávateľovi Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
 - 4.18. Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.
 - 4.19. Zabezpečenie odovzdania kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby + aj na CD pre objednávateľa diela.

V Trenčíne, dňa 4. 3. 2012

.....
MUDr. Pavol SEDLÁČEK, MPH
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja



V Trenčíne, dňa 6. 3. 2012

.....
Ing. Miloslav Bajza
konateľ CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.