Zmluva

na vykon stavebného dozoru
gzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich
predpisov a doplnkov (d’alej len . Zmluva™)

L.
Zmluvné strany
1. Objednavatel’ Trenéiansky samosprivny kraj
Sidlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenéin
Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav Bagka, predseda TSK
Kontaktna osoba: Ing. Roman Sabadka
Tel.:
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0065 5738
ICO: 36126624
DIC: 2021613275

(dalej len ,,objednavatel)

a
2. Poskytovatel’: Ing. Ivan Matejka
Sidlo: Jéana Hollého 1901/9, 911 05 Trencin
Statutarny zastupca: Ing. Ivan Matejka
Kontaktna osoba: Ing. Ivan Matejka
Tel.:
Zapisany v ZR SR: Okresny trad Trencin, ¢. Ziv. registra: 309-6850
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 33167915
DIC: 1032638013
IC DPH: SK1032638013

(d’alej ako ,,poskytovatel™)

I1.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel sa zavizuje, 7e za podmienok dojednanych v tejto Zmluve zabezpeli pre
objednavatel’a vykon stavebného dozoru poéas celej doby realizécie stavby: ,,Vytvorenie
podmienok pre deinstitucionalizaciu DSS Adamovské Kochanovee™ - Vystavba RD s2
bytovymi jednotkami Adamovské Kochanovce, podla objednivatefom predloZenc]
projektovej dokumentécie.

2. Kontrolnou &innost'ou poskytovatel’ sleduje, ¢i sa stavba uskutociigje v stilade s platnymi
technickymi normami, pravaymi predpismi a so Zmluvou o dielo, ktord bola uzatvorena
so zhotovitelom stavebnych prac — HBH, a.s., Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica
(dalej 2j ako ,,Zmluva o dielo®).

3. Rozsah prac, kioré bude poskytovatel kontrolovat, je stanoveny Zmluvou o dielo.
Poskytovatel’ je povinny sa oboznimit’ so Zmluvou o dielo. Képia Zmluvy o diclo mu
bude odovzdana najneskor pri odovzdani staveniska zhotovitelovi stavebnych prac.
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Objednavatel sa zavidzuje, Ze za vykondvanie kontrolnej ¢innosti uhradi poskytovatel'ovi
dohodnuti odmenu podl'a Elanku VI. a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podla
&lanku I'V. ods. 3 Zmluvy.

Vydavky na vykon stavebného dozoru st opravnenymi vydavkami v rdmci projekiu
.Vytvorenie podmienok pre deintitucionaliziciu Domova socidlnych  sluZieb
Adamovské Kochanovee — 1. etapa”, kod projektu 302021Y048, financovaného
z Integrovaného regiondlneho operacného programu.

IIL.
Rozsah plnenia poskytovatel'om

V ramci plnenia predmetu zmluvy sa overuje dodrZiavanie technického a konstrukéného
rieSenia stavby, ato od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi aZ po prevzatie hotového
diela do uzivania a jeho zavereéného hodnotenia.

Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinnosti poskytovatel'a, ktoré spocivaja
najméi v tychto plneniach:

Vramei ploenia predmetu zdkazky sa bude overovat dodrziavanie technického,
architektonického, dispoziéného a konstrukéného rieenia stavby od odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi stavby az po prevzatie diela do uZivania, podiel'at’ sa na tvorbe jej zavere¢ného
hodnotenia.

Prac

e stavebného dozoru budu zahfat’:
oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najméi

s projektom, s obsahom zmlav a s obsahom stavebnych povoleni a inych povoleni vydanych
pre vystavbu,

odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,
dodrziavanie podmienok stanovenych stavebnym uradom a opatreni Statneho stavebného
dohladu po dobu realizacie stavby,

starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokondenych &asti stavby,

odsihlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuji naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, neprediZzuji lehotu vystavby a nezhor$uju parametre stavby,
bezodkladné informovanie investora o vietkych zavainych okolnostiach,

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti oceiiovanych podkladov a platobnych
dokladov, ich siilad s podmienkami zmldv a ich predkladanie na Ghradu investorovi,

kontrola tych Casti diela, ktoré budii v d'alsom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi,
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

zhotovenie podrobnej fotodokumentacie zrealizovanych stavebnych prac pocas celej vystavby
diela ajej predlozenie investorovi pre potreby zdokladovania vykonanych prac v rameci
Ziadosti o platbu, vratane zakryvanych Casti stavby a konstrukeii tak, aby bol zretefny postup
préac,

spolupréaca so spracovatelom projektu vykonavajicim odborny autorsky dohlad pri
zabezpeCovani siladu realizovanych dodavok a préc s projektom,

spolupraca so spracovatelom projektu a so zhotovitelom pri vykonavani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

spolupraca s odbornym autorskym dohladom pri vykonavani pripadnych dprav dokumentacie
potrebnej na zabezpecenie koordindcie bezpecnosti,

spolupraca s koordinatorom bezpecnosti,
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a)

b)

zvolavanie kontrolnych dni stavby, uéast na kontrolnych ditoch a vyhotovenie zapisov
z kontrolnych dni,

organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby a vyhotovovanie zapisov tychto
porad,

organizovanie a vedenie kontrolnych porad zastupcov Statutdrnych orgdnov, ak si investor
nevyhradil pravo viest' tieto porady a vyhotovovanie zapisov,

sledovanie, &i zhotovitel' vykonava predpisané dohodnuté skisky materidlov, konstrukcii
a prac a kontrolu ich vysledkov,

vyZadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

sledovanie akontrola vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami zmluvy
a vykondvanie zapisov do stavebného dennika,

uplatiiovanie ndmetov smerujicich k zhospodarneniu  budicej prevadzky (uZivania)
dokoncenej stavby,

hlasenie archeologickych nalezov,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitela pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie 8kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontrola postupu prac podla €asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitel'a na
nedodrZiavanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,
kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kondtrukeii na stavenisku,

v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Gasti aigast’ na konani
o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré¢ doloZi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby
v stilade s platnou stavebnou legistativou SR,

kontrola odstradovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,
iéast’ a soéinnost na kolaudaénom konani,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

IV.

Prava a povinnosti icastnikov

Poskytovatel je povinny:

pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou podla
pokynov objednavatel’a,

pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat’ prisluiné vieobecné a zaviizné prdavne
predpisy a rozhodnutia vydané prislunymi orgdnmi $tatnej spravy, technické normy,
dojednané ustanovenia tejto Zmluvy a riadit’ sa prvotnymi podkladmi objednavatela
odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto Zmluvy,

na zéklade objednavatel'om predlozenych podkladov ozndmit’ véas objednivatelovi
svoje odporticanie, resp. svoj nesuhlas s postupom realizdcie pric,

vramci vykonu stavebného dozoru dbat’ o to, aby bol stavebny zémer prevadzany
podrla stavebnych projektov,

postupovat’ v silade so zakonom 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom
poriadku a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov.

Poskytovatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania na mieste stivisiaceho
s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a Glinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktord ma objedndvatel’ uzavretd s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
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kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku potrebni stc¢innost. Opravnenymi osobami
v tomto pripade si:

a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny urad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpske; Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s pristuinymi pravaymi
predpismi SR a EU.

Objednavatel je povinny:

a) poskytnut’ poskytovatelovi spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu potrebné pri

zabezpeceni predmetu tejto zmluvy,

b) odovzdat’ v&as poskytovatelovi vietku potrebnu dokumentéciu tykajticu sa realizicie
samotnej stavby,

¢) Jje opravneny kontrolovat postup vykondvania predmetu zmluvy poskytovatelom,

d) uréit kontaktni osobu, ktord bude opravnena konzultovat arozhodovaf' vSetky
vzniknuté problémy a napomdhat’ poskytovatelovi pri plneni predmetu Zmluvy.

4. Tato Zmluva neopraviiyje poskytovatela vystupovat’ v mene objednavatel'a s vynimkou

pisomného splnomocnenia podpisaného Statutdrnym zastupcom objednavatela,

V.
Lehoty plnenia zavizkov

Poskytovatel' sa zavdzuje, Ze kontrolnd ¢innost’, dojednand podl'a ¢lanku II. a ¢lanku I11.
tejto Zmluvy, bude vykondvat v Case od odovzdania staveniska stavby az po
protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela bez vad a nedorobkov, vratane jej vykondvania
pocas plynutia zaruénych lehét vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo, ak objedndvatel’ uplatni
pravo reklamadcie, a to v dohodnutych terminoch.

Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odo dfia prevzatia staveniska
zhotovitel'om v stlade so Zmluvou o dielo aZz do riadneho protokolarneho prevzatia diela
bez vad a nedorobkov objedndvatel'om a v rdmci zaruénej doby.

K zaciatku plnenia predmetu tejto Zmluvy déjde odovzdanim staveniska zhotovitelovi.
Termin odovzdania staveniska bude poskytovatel'ovi vopred oznameny.

VI
Odmena

Zmluvna odmena je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 7. z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stilade so zdkonom NR
SR €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov. Odmena
bola stanovena na zdklade vykonaného verejného obstardvania v sulade so zdkonom &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
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9. (Cena za predmet zmluvy je stanovena vo vyske:

cena bez DPH: 12 050,00 Eur
DPH: 2 410,00 Eur
celkova cena s DPH: 14 460,00 Eur
Slovom: strnast’tisicStyristoSest’desiat Eur

Predmet Zmluvy bude financovany prostrednictvom europskych S$trukturalnych
a investiénych fondov — predfinancovanie. Splatnost’ vystavenej faktury je 60 dni odo
diia dorucenia objednéavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohy.

V odmene poskytovatela st zahrnuté vSetky naklady, ktoré ucelne vynaloZi pri pineni
svojho zavizku.

Platba sa bude realizovat’ na zéklade dorucenej faktiry. Poskytovatel' je opravneny
vystavit' faktiru v silade s fakturaciou zhotovitel'a stavebnych prac, ktord poskytovatel
v zmysle tejto Zmluvy skontroluje a potvrdi jej spravnost’ a opravnenost. Vyska sumy
faktory bude zodpovedat’ podielu ceny fakturovanych stavebnych prac na ich celkovej
cene. Zaverenu faktiru je poskytovatel opravneny wvystavit aZz po Gplnom splneni
predmetu zmluvy, t. j. aZ po odovzdani dicla bez vad a nedorobkov podla ¢l. V ods. 2
a v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a véas.

Faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu v silade s platnou pravnou
upravou SR. Zaroven musi obsahovat’ presny ndzov projektu: ,,Vytvorenie podmienok
pre deinstitucionalizaciu Domova socidlnych sluzieb Adamovské Kochanovee — L
etapa®, vratane ITMS2014+ kodu projektu: 302021Y048 a &isla tejto zmluvy. Faktira
bude doruc¢ena objednévatel'ovi v 4 (Styroch) originalnych vyhotoveniach.

Splatnost’ faktary je 60 dni odo dia jej doruCenia objednavatelovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktiry je objednavatel’ opravneny takato faktaru vratit' poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti zane plynit odo dfa dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi. Za den splatnosti sa povazuje defi odpisania dlZznej sumy z Gétu
objednavatela v prospech 10¢tu poskytovatela. Poskytovatel akceptuje spdsob
financovania Diela prostrednictvom eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov —
predfinancovanie. Omeskanie thrady faktir sposobené vykonom kontroly néroku na
platby zo strany Riadiaceho orgénu nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktury
a Poskytovatel’ neuplatni sankcie vo¢i objednavatelovi.

Elektronickd fakturdcia v zmysle zdkona & 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje a
objednavatel akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

VIL
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak poskytovatel’ nebude
vykonavat' svoju ¢innost v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Odstipenie musi
vyjadrit’ pisomne doporudenym listom doruenym poskytovatelovi. Uginnost’ odstiipenia
od Zmluvy nastdva diiom jej dorucenia druhej strane. V tomto pripade poskytovatelovi
vznikd narok na vyplatenie odmeny za dobu vykonu predmetu zmluvy.
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Objednévatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy v nadviznosti na neschvélenie
“verejného obstardvania na stavebné prace riadiacim organom, v dosledku <&oho
sa predmetna stavba nebude realizovat’.

Poskytovatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ neposkytuje
stc¢innost’ v zmysle €1, IV, ods. 3.

VIIL.
Zodpovednost’ za vady a nihrada Skody

Poskytovatel’ sa zavdzuje vykondvat® kontrolnu &innost’ riadne a véas, v sulade
s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve a v silade s platnou legislativou.

Poskytovatel’ je povinny postupovat pri vykonavani kontrolnej &innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost’, na ktor sa zaviazal, je povinny uskutodiovat’ podl'a pokynov
objednavatela (ktoré musia byt' v silade s platnymi predpismi a normami) a v silade s
jeho zanjmami, ktoré poskytovatel’ pozna alebo musi poznat’.

Poskytovatel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych
od objednavatela a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit® ich
nevhodnost, pripadnc na ich nevhodnost’ objednavatela upozornil a ten na ich pouZiti
trval.

Poskytovatel' zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od objednavatela na vykon
kontrolnej ¢innosti.

Poskytovatel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi v savislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost” nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne, alebo véas.

V pripade, ak poskytovatel pri vykonavani kontrolnej ¢innosti poru$i povinnosti
ustanovené podl'a ¢lanku IIl. a IV. tejto Zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z odmeny, ktorda mu prinalezi podl'a ¢l. VI ods. 2 za
vykon kontrolnej Cinnosti za kazdé jednotlivé porusSenie, ¢im nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.

V pripade, ak Riadiaci organ, resp. iny kontrolny organ konStatuje neopravnené vydavky
zapri¢inené na strane poskytovatel'a, objednavatel’ je opravneny poziadat’ poskytovatela
o vratenie sumy tychto neopravnenych vydavkov a poskytovatel je povinny tieto
vydavky vrétit’ v lehote do 30 dni od doruCenia vyzvy na vratenie sumy zaslanej od
objednévatel’a.

IX.
Rozhodcovska dolozka

Vietky spory medzi objednavatefom a poskytovatelom, ktoré wvznikni =z pravnych
vztahov upravenych touto Zmluvou sa budd rieSit’ prednostne vzajomnou dohodou
ucastnikov tejto Zmluvy. AZ v pripade, Ze takato dohoda nebude uzatvorena, bude takyto
spor predloZeny na kone&né rozhodnutie prislusnému sudu.
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2.

XO
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’
diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a. Poskytovatel
podpisom tejto Zmiuvy dava vyslovny suhlas so zverejnenim celého znenia tejto Zmluvy
a jej pripadnych dodatkov.

Tato zmluva a vdetky jej pripadné dodatky sa riadia zédkonmi Slovenskej republiky.
Vsetky dokumenty tykajice sa tejto zmluvy budi vyhotovené v slovenskom jazyku.
Vztahy neupravené v tejto zmluve sa spravuji ustanoveniami Obchodného zikonnika
¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov, zdkonom 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) a ostatnych prislusnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Poskytovatel’ nie je opravneny postupit’ pohtadavky zo Zmiuvy v zmysle § 524 anasl.
zakona €. 40/1964 7Zb. Obdliansky zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len
,»Obciansky zakonnik™) bez predchddzajiceho sthlasu Objednévatela (TSK). Pravny
ukon, ktorym budi postipené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou TSK podPa
predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obé&ianskeho zdkonnika neplatny. Stihlas TSK
je zarovei platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny predchadzajici
pisomny suhlas predsedu TSK.

Tate zmluvu je mozné menit a doplfiat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strdn. Dodatky budi tvorit’ neoddelitelni
sudast’ Zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a jedna
pre poskytovatel'a.

Zmluvné strany si tito zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuji, Ze tato
zmluvu uzatvaraju na zdklade svojej slobodnej vole, o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi.

Za Poskytovatel’a: Za Objednavatel’a:

2 6 NOV. 201

TRER A - ? 4 15 - o
V . IREMOINVE | dia; 1 2024, V Trenéine, dfia: .....cooveverveennnnn.

Ing. Jaroslav Baska
predseda
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