



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení
 Ing. Albert Németh, na základe plnomocenstva č. z. 008664/2020/OL-2 zo
 dňa 01.10.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Trenčiansky samosprávny kraj
 sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 36126624
 IČ DPH: -
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda

poštová adresa¹:—

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020Y048 zo dňa 26.6.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od

momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021Y048

Miesto realizácie projektu : Trenčiansky kraj

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2017-17

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os : 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita : 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Schéma pomoci : neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu : cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich

následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 843 697,17 EUR (slovom: štyri milióny osemstoštyridsaťtri tisíc šesťstodeväťdesiatšesť eur sedemdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 4 601 512,31 EUR (slovom: štyri milióny šesťstojeden tisíc päťstodvanásť eur a tridsaťjeden centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 242 184,86 EUR (slovom: dvestoštyridsaťdva tisíc jednostoosemdesiatštyri eur a osemdesiatšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronicke komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy.

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb

a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými

upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
 - d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predĺžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predĺžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom

znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce

z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava**– Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera-rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu(zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia ;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri

preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznamku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplývajúca z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** -suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** -predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF- dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre nevyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu

Projekt; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek

2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO –nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde

k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie

aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku..

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej kontroly/audit/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,

- c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VOa/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia)riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkony práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti(ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť(d ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo

postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
 - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia

Poskytovateľ a tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8

VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31

odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa

tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
 6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
 7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
 8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
 9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohládkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
 7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin i vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom a na výzvu Poskytovateľa iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditom tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditom, pričom pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní

zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtťažok z predaja zálohu, bude sa s výtťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovanych výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa
Kód projektu:	302021Y048
Kód ŽoNFP:	NFP302020Y048
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6081800000007000650603	Štátna pokladnica	23. 10. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6081800000007000650603	Štátna pokladnica	23. 10. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Adamovské Kochanovce
2.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Chocholná-Velčice
3.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Mníchova Lehota
4.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčín

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	30
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TREŇANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	----------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS
2. 302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS
3. 302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite
4. 302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR
5. 302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla
6. 302Y04800006 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Centra denných aktivít

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	78,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		78
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS		78
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		78
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		78
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla		78

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriadenie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS		0
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		0
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriadenie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		0
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla		0

Kód:	P0073	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	78,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36126624

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS 36

Typ aktivity: 302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS 0

Typ aktivity: 302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite 30

Typ aktivity: 302020011U023 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR 12

Typ aktivity: 302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla 0

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	25,3700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36126624

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011U026 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302Y04800006 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Centra denných aktivít 25,37

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriadenie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		4
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriadenie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		1

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS		0
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		0
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		0
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla		0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		1

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		1
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS		1
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		1
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		1
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla		1

Kód:	P0433	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		1
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS		1
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		1
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		1
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 104,8300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriadenie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		1 556,63
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriadenie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		548,2

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	947,4500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		947,45

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	511,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriadenie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		0
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		264
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriadenie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		247
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	120 714,6045
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011U026 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800006 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Centra denných aktivít		120 714,6045

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800004 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia domácností na území RIUS		0
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite		3
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR		0
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla		3

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	78,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	78,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	25,3700	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	5,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	2 104,8300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	947,4500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	511,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	120 714,6045	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	3,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	4 843 697,17 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.			4 842 737,17 €	
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)			2 631 467,75 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y04800007 - Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS			2 631 467,75 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			2 479 307,75 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	2 479 307,75 €	2 479 307,75 €
Skupina výdavku:	1.2 - 027 - Pozemky			152 160,00 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Nákup pozemkov	Projekt	1	152 160,00 €	152 160,00 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)			15 946,32 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y04800004 - Obstaranie materiálo-technického vybavenia domácností na území RIUS			15 946,32 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			15 946,32 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Bezdrôtový monitorovací systém	počet	3	5 315,44 €	15 946,32 €
Typ aktivity:	302020011U021 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)			1 060 677,22 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y04800003 - Rekonštrukcia stavebného objektu - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite			1 060 677,22 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 060 677,22 €	
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 060 677,22 €	1 060 677,22 €
Typ aktivity:	302020011U023 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)			699 583,24 €	

Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y04800002 - Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s 2 samostatnými bytovými jednotkami na území UMR	699 583,24 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	699 583,24 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt
		1
		699 583,24 €
		699 583,24 €
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)	35 207,74 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y04800005 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla	35 207,74 €

		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 023 - Dopravné prostriedky	16 000,00 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 7 - miestne osobné vozidlo	počet
		1
		16 000,00 €
		16 000,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19 207,74 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálno-technické vybavenie CDA	Projekt
		1
		13 892,30 €
		13 892,30 €
	1.2.2 - Bezdrôtový monitorovací systém	počet
		1
		5 315,44 €
		5 315,44 €
Typ aktivity:	302020011U026 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	399 854,90 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y04800006 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Centra denných aktivít	399 854,90 €

		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	399 854,90 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt
		1
		399 854,90 €
		399 854,90 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	960,00 €
Podporné aktivity:	1. 302Y048P0001 - Podporné aktivity	960,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	960,00 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule	Projekt
		1
		960,00 €
		960,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 843 697,17 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	4 601 512,31 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	242 184,86 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu



Rožpočet projektu

Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj									
Názov projektu:	Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu - I. etapa									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni									
Spolu financovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolu financovanie zdroja SR z COV (%)	10,00%	Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	0,00	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1 Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s dvoma samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS											
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	2 090 251,79	2 090 251,79	2 508 302,15	2 479 307,75	2 355 342,36	28 994,40	Výstavba 3 rodinných domov s dvoma bytovými jednotkami v lokalitách: Mníchova Lehota, Chochoľná - Veľčice, Adamovské Kochanovce	Rožpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Nákup pozemkov	027 Pozemky	projekt	1,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	144 552,00	0,00	2 stavebné pozemky v obciach: Mníchova Lehota a Chochoľná - Veľčice	Znalecký alebo odborný posudok
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 242 411,79	2 660 462,15	2 631 467,75	2 499 894,36	28 994,40		
Hlavná aktivita č. 2 Zriaďovanie a výstavba nového komunitného zariadenia rodinného typu s dvoma samostatnými bytovými jednotkami na území UMR											
Stavebné práce (Trenčín)	021 Stavby	projekt	1,00	582 986,03	582 986,03	699 583,24	699 583,24	664 604,08	0,00	Výstavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami v Trenčíne	Rožpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					582 986,03	699 583,24	699 583,24	664 604,08	0,00		
Hlavná aktivita č. 3 Rekonštrukcia stavebného objektu - Zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	883 897,68	883 897,68	1 060 677,22	1 060 677,22	1 007 643,36	0,00	Rekonštrukcia budovy - zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantnej formy služby v komunite	Rožpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					883 897,68	1 060 677,22	1 060 677,22	1 007 643,36	0,00		
Hlavná aktivita č. 4 Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti rekonštruovanej budovy Centra denných aktivít											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	333 212,42	333 212,42	399 854,90	399 854,90	379 862,16	0,00		Rožpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					333 212,42	399 854,90	399 854,90	379 862,16	0,00		
Hlavná aktivita č. 5 Obstaranie materiálo-technického vybavenia komunitných domácností na území RIUS											
Bezdrôtový monitorovací systém	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,00	4 429,53	13 288,60	15 946,32	15 946,32	15 149,00	0,00		Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Interiérové vybavenie komunitných domácností(okrem TN)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,00	1 705,06	10 230,36	12 276,43	0,00	0,00	12 276,43	Sedacie súpravy	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 5					23 518,96	28 222,75	15 946,32	15 149,00	12 276,43		
Hlavná aktivita č. 6 Obstaranie materiálo-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla											
Nákup 7 - miestneho osobného vozidla	023 Dopravné prostriedky	ks	1,00	13 519,44	13 519,44	16 223,33	16 000,00	15 200,00	223,33		Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
Materiálno-technické vybavenie CDA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	11 576,92	11 576,92	13 892,30	13 892,30	13 197,69	0,00	Vybavenie do miestnosti CDA (vypalovacia pec, vibroakustický bazén, hudobná kolíska)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Interiérové vybavenie komnitných domácností v TN	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	1 705,06	3 410,12	4 092,14	0,00	0,00	4 092,14	Sedacie súpravy	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Bezdrôtový monitorovací systém	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	4 429,53	4 429,53	5 315,44	5 315,44	5 049,66	0,00		Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 6					32 936,01	39 523,21	35 207,74	33 447,35	4 315,47		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					4 098 962,89	4 888 323,47	4 842 737,17	4 600 600,31	45 586,30		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Výroba a osadenie dočasného počítača a stálej tabule	518 Ostatné služby	súbor	1,00	3 333,33	3 333,33	4 000,00	960,00	912,00	3 040,00	Výška výdavku je odvodená z finančných limitov výdavkov IROP v rámci Pravidiel oprávnenosti výdavkov	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					3 333,33	4 000,00	960,00	912,00	3 040,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					3 333,33	4 000,00	960,00	912,00	3 040,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					4 102 296,22	4 892 323,47	4 843 697,17	4 601 512,31	48 626,30		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj
Názov projektu	Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - I. etapa
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Zriaďovanie a výstavba nových komunitných zariadení rodinného typu s dvoma samostatnými bytovými jednotkami na území RIUS						
Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce								
SO 01 Rodinný dom								
Zemné práce								
1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtlačovej siete, výtlačenie staveniska, stavieb, objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	021 Stavby	kpl	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
2	Odstránenie omnice s priemernou, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	104,553	0,936	97,86	97,86	0,00
3	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	107,784	5,890	634,85	634,85	0,00
4	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	107,784	0,854	92,05	92,05	0,00
5	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,520	29,414	1 074,20	1074,20	0,00
6	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	36,250	8,325	301,78	301,78	0,00
7	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m3	109,886	1,610	176,92	176,92	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	104,766	3,105	325,30	325,30	0,00
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	523,830	0,293	153,48	153,48	0,00
10	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	109,886	1,853	203,62	203,62	0,00
11	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	104,553	0,653	68,27	68,27	0,00
12	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	021 Stavby	t	157,149	10,000	1 571,49	1571,49	0,00
13	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	39,538	3,392	134,11	134,11	0,00
14	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	021 Stavby	m2	308,805	0,409	126,30	126,30	0,00
15	Rozprestretie omnice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	021 Stavby	m2	1 065,800	0,368	392,21	392,21	0,00
16	Rozprestretie omnice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	9,200	5,919	54,45	54,45	0,00
17	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	021 Stavby	m2	9,200	1,771	16,29	16,29	0,00
Zakladanie								
18	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm	021 Stavby	m3	49,481	51,431	2 544,86	2544,86	0,00
19	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	32,992	98,295	3 242,95	3242,95	0,00
20	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	9,885	14,318	141,53	141,53	0,00
21	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	9,885	4,581	45,28	45,28	0,00
22	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	1,333	1 342,262	1 789,24	1789,24	0,00
23	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	021 Stavby	m3	11,010	169,824	1 869,76	1869,76	0,00
24	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	16,397	97,100	1 592,15	1592,15	0,00
25	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,792	966,332	765,33	765,33	0,00
26	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	128,460	0,620	79,65	79,65	0,00
27	Geotextília polypropylénová 200g/m2	021 Stavby	m2	147,729	0,765	113,01	113,01	0,00
Zvislé a kompletné konštrukcie								
28	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	3,018	179,318	541,18	541,18	0,00
29	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	45,174	197,511	8 922,36	8922,36	0,00
30	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu M/V.C (300x333x238)	021 Stavby	m3	0,520	274,421	142,70	142,70	0,00
31	Murivo nosné (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	021 Stavby	m3	6,248	193,088	1 206,41	1206,41	0,00
32	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	4,000	16,242	64,97	64,97	0,00
33	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,857	75,43	75,43	0,00
34	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	16,000	27,177	434,83	434,83	0,00
35	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	2,000	32,771	65,54	65,54	0,00
36	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	0,447	108,829	48,65	48,65	0,00
37	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	4,050	19,385	78,51	78,51	0,00
38	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	4,050	6,901	27,95	27,95	0,00
Vodorovné konštrukcie								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
39	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	021 Stavby	ks	3,000	37,673	113,02	113,02	0,00
40	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	021 Stavby	ks	17,000	61,503	1 045,55	1045,55	0,00
41	Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm	021 Stavby	m2	206,658	39,000	8 059,66	8059,66	0,00
42	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka škár stropných panelov betónom/	021 Stavby	m3	1,608	109,526	176,12	176,12	0,00
43	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,151	1 800,105	271,82	271,82	0,00
44	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	1,005	104,515	105,04	105,04	0,00
45	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	9,432	16,529	155,90	155,90	0,00
46	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	9,432	4,493	42,38	42,38	0,00
47	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	2,003	15,051	30,15	30,15	0,00
48	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	2,003	4,036	8,08	8,08	0,00
49	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	8,747	109,138	954,63	954,63	0,00
50	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	57,290	9,508	544,71	544,71	0,00
51	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	57,290	3,373	193,24	193,24	0,00
52	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,114	1 618,761	1 803,30	1803,30	0,00
53	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	0,876	3,032	2,66	2,66	0,00
54	Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm	021 Stavby	m2	0,920	22,229	20,45	20,45	0,00
	Komunikácie							
55	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	021 Stavby	m2	17,580	5,272	92,68	92,68	0,00
56	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm /okap.chodník/	021 Stavby	m2	17,580	1,749	30,75	30,75	0,00
57	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /chodníky/	021 Stavby	m2	93,300	6,485	605,05	605,05	0,00
58	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	94,374	12,797	1 207,70	1207,70	0,00
59	Dlažba betónová Premac EDEL, sivá hr. 80 mm	021 Stavby	m2	96,261	16,408	1 579,45	1579,45	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
60	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	57,113	1,456	83,16	83,16	0,00
61	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	173,080	2,689	465,41	465,41	0,00
62	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	173,080	9,494	1 643,22	1643,22	0,00
63	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	021 Stavby	m2	227,721	10,985	2 501,52	2501,52	0,00
64	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	57,113	1,458	83,27	83,27	0,00
65	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočiistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	236,648	14,110	3 339,10	3339,10	0,00
66	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	23,260	5,117	119,02	119,02	0,00
67	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	0,384	29,180	11,21	11,21	0,00
68	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	202,960	51,547	10 461,98	10461,98	0,00
69	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	10,044	34,991	351,45	351,45	0,00
70	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	11,668	130,529	1 523,01	1523,01	0,00
71	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	11,668	12,747	148,73	148,73	0,00
72	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,707	1 349,163	953,86	953,86	0,00
73	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu	021 Stavby	m3	10,035	65,717	659,47	659,47	0,00
74	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	021 Stavby	m2	194,460	6,722	1 307,16	1307,16	0,00
75	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	18,200	5,702	103,78	103,78	0,00
76	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	18,200	47,250	859,95	859,95	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
77	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	103,150	5,207	537,10	537,10	0,00
78	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	104,182	2,679	279,10	279,10	0,00
79	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	021 Stavby	m	1,500	12,715	19,07	19,07	0,00
80	Palisáda napr. Altiko 16, rozmer 165x165x600 mm, sivá	021 Stavby	ks	9,000	9,600	86,40	86,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
81	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,158	100,874	520,31	520,31	0,00
82	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	021 Stavby	m	3,000	8,777	26,33	26,33	0,00
83	Tvárnica priekopová napr.TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	021 Stavby	ks	10,080	3,531	35,59	35,59	0,00
84	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	261,859	2,223	582,11	582,11	0,00
85	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	261,859	1,286	336,75	336,75	0,00
86	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	261,859	1,435	375,77	375,77	0,00
87	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	21,380	3,834	81,97	81,97	0,00
88	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	46,720	6,467	302,14	302,14	0,00
89	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	194,460	3,960	770,06	770,06	0,00
90	Rohová lišta hliníková ku KZS	021 Stavby	m	70,200	2,480	174,10	174,10	0,00
91	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	34,700	3,169	109,96	109,96	0,00
92	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	021 Stavby	m	86,900	3,124	271,48	271,48	0,00
93	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	86,900	4,394	381,84	381,84	0,00
94	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákl. pásoch, stenách a stropoch, odvoz a likvidácia sute	021 Stavby	kpl	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
	Presun hmôt HSV							
95	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	549,823	12,830	7 054,23	7054,23	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
96	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón, podklad, vodorovná (rohy a kúty vystužené páskami)	021 Stavby	m2	220,329	23,450	5 166,72	5166,72	0,00
97	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	51,667	2,550	131,75	131,75	0,00
	Izolácie striech							
98	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	021 Stavby	m2	276,100	2,910	803,45	803,45	0,00
99	Separáčna a miroventilačná vrstva 300g/m2	021 Stavby	m2	317,515	1,021	324,18	324,18	0,00
100	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	021 Stavby	m2	217,460	4,850	1 054,68	1054,68	0,00
101	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	021 Stavby	m2	250,079	4,880	1 220,39	1220,39	0,00
102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spoju	021 Stavby	m2	262,590	3,161	830,05	830,05	0,00
103	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	021 Stavby	m2	302,979	6,245	1 892,10	1892,10	0,00
104	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	7,000	23,583	165,08	165,08	0,00
105	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	12,000	6,832	81,98	81,98	0,00
106	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	86,300	9,506	820,37	820,37	0,00
107	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	690,400	0,258	178,12	178,12	0,00
108	Doska OSB 3 napr.Superfinish ECO nebrúsené hrxlš 18x2500x1250 mm,	021 Stavby	m2	35,383	9,643	341,20	341,20	0,00
109	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	77,116	2,350	181,22	181,22	0,00
	Izolácie tepelné							
110	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	194,460	0,769	149,54	149,54	0,00
111	Separáčna - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	223,629	1,384	309,50	309,50	0,00
112	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	021 Stavby	m2	388,920	0,922	358,58	358,58	0,00
113	Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	198,349	3,946	782,69	782,69	0,00
114	Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	198,349	5,261	1 043,51	1043,51	0,00
115	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilpením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bitúmenovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	021 Stavby	m2	77,883	25,015	1 948,24	1948,24	0,00
116	Doska XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre sokle	021 Stavby	m2	79,441	22,736	1 806,17	1806,17	0,00
117	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	401,390	1,181	474,04	474,04	0,00
118	Doska napr.ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	204,709	24,927	5 102,78	5102,78	0,00
119	Doska napr. ISOVER S 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	204,709	23,969	4 906,67	4906,67	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
120	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	200,695	1,337	268,33	268,33	0,00
121	Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m3	10,035	211,000	2 117,39	2117,39	0,00
122	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	60,630	9,822	595,51	595,51	0,00
123	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	61,843	11,114	687,32	687,32	0,00
124	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	194,460	1,066	207,29	207,29	0,00
125	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	207,576	1,300	269,85	269,85	0,00
	Zdravotechnika							
	Zemné práce							
126	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,050	848,21	42,41	42,41	0,00
127	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,000	13,72	329,28	329,28	0,00
128	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	24,000	0,91	21,84	21,84	0,00
129	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	24,000	2,73	65,52	65,52	0,00
130	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	12,000	1,27	15,24	15,24	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
131	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	12,000	34,57	414,84	414,84	0,00
	Rúrové vedenia							
132	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	50,000	0,64	32,00	32,00	0,00
133	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	50,000	2,08	104,00	104,00	0,00
134	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	kus	4,000	16,90	67,60	67,60	0,00
135	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	6,000	19,25	115,50	115,50	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce							
136	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	20,554	2,88	59,20	59,20	0,00
	Vnútna kanalizácia							
137	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	021 Stavby	m	3,000	13,15	39,45	39,45	0,00
138	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	15,000	15,98	239,70	239,70	0,00
139	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	021 Stavby	m	6,000	9,10	54,60	54,60	0,00
140	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	021 Stavby	m	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
141	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	3,000	2,23	6,69	6,69	0,00
142	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	5,000	2,48	12,40	12,40	0,00
143	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	3,000	3,70	11,10	11,10	0,00
144	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 1000 mm pre montáž k stene	021 Stavby	kus	2,000	21,43	42,86	42,86	0,00
145	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	021 Stavby	kus	2,000	365,39	730,78	730,78	0,00
146	Sifón umývadlový, chróm	021 Stavby	kus	3,000	65,50	196,50	196,50	0,00
147	HL400-DN50	021 Stavby	kus	2,000	42,50	85,00	85,00	0,00
148	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	3,000	21,05	63,15	63,15	0,00
149	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	34,000	0,71	24,14	24,14	0,00
150	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	021 Stavby	m	15,000	1,40	21,00	21,00	0,00
151	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,241	19,08	4,60	4,60	0,00
	Vnútny vodovod							
152	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	021 Stavby	m	65,000	9,07	589,55	589,55	0,00
153	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	021 Stavby	m	50,000	12,38	619,00	619,00	0,00
154	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	021 Stavby	m	15,000	18,37	275,55	275,55	0,00
155	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	65,000	0,99	64,35	64,35	0,00
156	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	50,000	1,31	65,50	65,50	0,00
157	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	15,000	1,15	17,25	17,25	0,00
158	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	6,27	62,70	62,70	0,00
159	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	2,000	12,61	25,22	25,22	0,00
160	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,85	7,70	7,70	0,00
161	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,75	7,50	7,50	0,00
162	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,89	8,89	8,89	0,00
163	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	2,000	16,14	32,28	32,28	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
164	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,38	3,38	3,38	0,00
165	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,000	4,63	9,26	9,26	0,00
166	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	130,000	1,33	172,90	172,90	0,00
167	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	130,000	0,92	119,60	119,60	0,00
168	Vnútrotný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
169	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,221	17,44	3,85	3,85	0,00
	Zariadenie predmety							
170	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súbor	3,000	30,93	92,79	92,79	0,00
171	Klozet závesný, imobil, biely	021 Stavby	kus	3,000	133,13	399,39	399,39	0,00
172	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	3,000	34,22	102,66	102,66	0,00
173	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	3,000	3,97	11,91	11,91	0,00
174	Sedátko záchodové T3542 biele	021 Stavby	kus	3,000	10,66	31,98	31,98	0,00
175	GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	021 Stavby	kus	3,000	415,25	1 245,75	1245,75	0,00
176	Tlačidlo GEBERIT	021 Stavby	kus	3,000	42,85	128,55	128,55	0,00
177	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	3,000	26,61	79,83	79,83	0,00
178	Umývadlo, keramické, imobil	021 Stavby	kus	3,000	115,50	346,50	346,50	0,00
179	Montáž sprchových boxov	021 Stavby	súbor	2,000	68,71	137,42	137,42	0,00
180	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	021 Stavby	súbor	1,000	13,38	13,38	13,38	0,00
181	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	399,24	399,24	399,24	0,00
182	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzáver	021 Stavby	súbor	1,000	26,12	26,12	26,12	0,00
183	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	1,000	2,31	2,31	2,31	0,00
184	Sifón drezový 5-135-130	021 Stavby	kus	1,000	6,82	6,82	6,82	0,00
185	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	10,000	6,50	65,00	65,00	0,00
186	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	kus	10,000	5,40	54,00	54,00	0,00
187	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	117,53	117,53	117,53	0,00
188	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	58,25	174,75	174,75	0,00
189	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	021 Stavby	kus	4,000	7,30	29,20	29,20	0,00
190	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	2,000	138,07	276,14	276,14	0,00
191	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	021 Stavby	kus	2,000	2,40	4,80	4,80	0,00
192	Sprcha ručná	021 Stavby	kus	2,000	25,04	50,08	50,08	0,00
193	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	021 Stavby	kus	2,000	23,39	46,78	46,78	0,00
194	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	3,000	4,45	13,35	13,35	0,00
195	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	021 Stavby	kus	1,000	4,64	4,64	4,64	0,00
196	Montáž zápach. uzáverok ostatných	021 Stavby	kus	2,000	4,58	9,16	9,16	0,00
197	Zariadenie predmety HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
198	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,116	19,87	2,30	2,30	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety							
199	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb	14,000	2,970	41,58	41,58	0,00
200	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	6,000	180,000	1 080,00	1080,00	0,00
201	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	6,000	150,000	900,00	900,00	0,00
202	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	2,000	250,000	500,00	500,00	0,00
203	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb	2,000	5,498	11,00	11,00	0,00
204	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	2,000	222,000	444,00	444,00	0,00
205	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	29,766	0,300	8,93	8,93	0,00
	Ústredné vykurovanie							
	Vnútrotný vodovod							
206	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	110,000	0,99	108,90	108,90	0,00
207	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	6,000	1,15	6,90	6,90	0,00
208	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	021 Stavby	m	50,000	1,62	81,00	81,00	0,00
209	Vnútrotný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
210	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	17,44	0,23	0,23	0,00
	Rozvod potrubia							
211	Potrubie z rúrok ocel predizol. stredot. PIPECO DN 32	021 Stavby	m	50,000	95,50	4 775,00	4775,00	0,00
212	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	021 Stavby	m	110,000	13,27	1 459,70	1459,70	0,00
213	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	021 Stavby	m	6,000	26,93	161,58	161,58	0,00
214	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	50,000	69,48	3 474,00	3474,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
215	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	50,000	0,31	15,50	15,50	0,00
216	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	021 Stavby	m	166,000	0,48	79,68	79,68	0,00
217	Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks	021 Stavby	balenie	1,000	40,04	40,04	40,04	0,00
218	Rozvod potrubia, HZS T4	021 Stavby	hod	15,000	11,25	168,75	168,75	0,00
219	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,346	37,01	12,81	12,81	0,00
	Armatury							
220	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	0,86	5,16	5,16	0,00
221	Odvzdušňovač 162002 DN15	021 Stavby	kus	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
222	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	4,000	2,55	10,20	10,20	0,00
223	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	021 Stavby	kus	2,000	13,89	27,78	27,78	0,00
224	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	021 Stavby	kus	2,000	11,68	23,36	23,36	0,00
225	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	021 Stavby	kus	2,000	8,06	16,12	16,12	0,00
226	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	3,13	3,13	3,13	0,00
227	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	3,000	3,43	10,29	10,29	0,00
228	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	5,23	10,46	10,46	0,00
229	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	20,92	41,84	41,84	0,00
230	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	5,54	11,08	11,08	0,00
231	Armatury, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
232	Presun hmôt pre armatury UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,029	28,25	0,82	0,82	0,00
233	Doizolovanie Pipeco - chémia izolácia tr.A štand. DN 32 d=42,4xhr.st.2,6mm D= 110mm	021 Stavby	kus	4,000	11,85	47,40	47,40	0,00
234	Spojka Pipeco SP120 d.42,4 HDPE 110	021 Stavby	kus	4,000	11,82	47,28	47,28	0,00
235	Ventil uzatvárací 4415 G STRÖMAX-G - DN 20 - 1441502	021 Stavby	kus	1,000	27,27	27,27	27,27	0,00
236	Ventil uzatvárací 4415 G STRÖMAX-G - DN 25 - 1441503	021 Stavby	kus	1,000	38,16	38,16	38,16	0,00
	Vykurovacie telesá							
237	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	021 Stavby	kus	2,000	1,90	3,80	3,80	0,00
238	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	021 Stavby	kus	2,000	1,86	3,72	3,72	0,00
239	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	021 Stavby	kus	2,000	0,92	1,84	1,84	0,00
240	Držiak KORAD	021 Stavby	kus	4,000	4,77	19,08	19,08	0,00
241	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	021 Stavby	súbor	2,000	18,59	37,18	37,18	0,00
242	Teleso vykurovacie rúrkové 1radové KL1500.600	021 Stavby	kus	2,000	124,49	248,98	248,98	0,00
243	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	021 Stavby	m2	210,000	13,82	2 902,20	2902,20	0,00
244	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	021 Stavby	m	1 750,000	2,03	3 552,50	3552,50	0,00
245	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	021 Stavby	m	100,000	1,02	102,00	102,00	0,00
246	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	021 Stavby	m2	210,000	14,32	3 007,20	3007,20	0,00
247	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	021 Stavby	m	225,000	1,14	256,50	256,50	0,00
248	Profil dilatčný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	021 Stavby	m	35,500	8,72	309,56	309,56	0,00
249	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	021 Stavby	kg	85,000	4,36	370,60	370,60	0,00
250	Rozdeľovač HKV-D 5 - 240051-003	021 Stavby	kus	1,000	258,66	258,66	258,66	0,00
251	Rozdeľovač HKV-D 14 - 240121-003	021 Stavby	kus	1,000	474,21	474,21	474,21	0,00
252	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov - 289333-900	021 Stavby	kus	1,000	120,51	120,51	120,51	0,00
253	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 14 okruhov - 289335-900	021 Stavby	kus	1,000	148,54	148,54	148,54	0,00
254	Vykurovacie telesá, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
255	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,657	33,59	22,07	22,07	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
256	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr.HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	146,022	42,991	6 277,63	6277,63	0,00
257	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacích priečok úhľovníkom Al 25x25 mm	021 Stavby	m	28,350	2,500	70,88	70,88	0,00
258	Predsadená stena SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	021 Stavby	m2	3,644	29,437	107,27	107,27	0,00
259	Podhlád RB 1x12, 5 stop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	21,380	22,580	482,76	482,76	0,00
260	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokrídlových	021 Stavby	ks	10,000	29,991	299,91	299,91	0,00
261	Pol.12i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poddrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	4,000	125,000	500,00	500,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
262	Pol.12i* Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	125,000	125,00	125,00	0,00
263	Pol.13i Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	2,000	241,000	482,00	482,00	0,00
264	Pol.13i* Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	241,000	241,00	241,00	0,00
265	Pol.15* Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	125,000	125,00	125,00	0,00
266	Pol.16i* Zárubeň 1000/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	241,000	241,00	241,00	0,00
267	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	89,524	4,500	402,86	402,86	0,00
	Konštrukcie - klampiarske							
268	Pol.25 Oplechovanie atiky zväeternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	86,300	18,198	1 570,49	1570,49	0,00
269	Pol.26 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	17,800	17,693	314,94	314,94	0,00
270	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	021 Stavby	ks	3,000	106,155	318,47	318,47	0,00
271	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	m	6,500	21,818	141,82	141,82	0,00
272	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného PZf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	ks	3,000	11,833	35,50	35,50	0,00
273	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x200x250 mm z PZf, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	ks	3,000	31,450	94,35	94,35	0,00
274	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 400 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	m	62,750	24,629	1 545,47	1545,47	0,00
275	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	m	17,500	20,012	350,21	350,21	0,00
276	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	ks	7,000	11,340	79,38	79,38	0,00
277	Pol.34 Vetracia hlávica na potrubie DN 100	021 Stavby	ks	3,000	17,794	53,38	53,38	0,00
278	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 Stavby	m	25,750	10,069	259,28	259,28	0,00
279	Vonkajší AL parapet š. 150 mm farebný RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	25,750	16,800	432,60	432,60	0,00
280	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	51,959	1,850	96,12	96,12	0,00
	Konštrukcie stolárske							
281	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania, madla	021 Stavby	ks	6,000	41,500	249,00	249,00	0,00
282	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	021 Stavby	ks	4,000	62,000	248,00	248,00	0,00
283	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	021 Stavby	ks	4,000	201,000	804,00	804,00	0,00
284	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo	021 Stavby	ks	1,000	211,000	211,00	211,00	0,00
285	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	021 Stavby	ks	2,000	284,000	568,00	568,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
286	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	021 Stavby	ks	1,000	294,000	294,00	294,00	0,00
287	Pol.15* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, vložka FAB	021 Stavby	ks	1,000	147,000	147,00	147,00	0,00
288	Pol.16i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL Ral 7044, 1KR bez polodrážky 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	021 Stavby	ks	1,000	294,000	294,00	294,00	0,00
289	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	2,000	154,500	309,00	309,00	0,00
290	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3850/2770 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	2,000	2 040,572	4 081,14	4081,14	0,00
291	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhvx 54x55x1300	021 Stavby	kpl	2,000	351,557	703,11	703,11	0,00
292	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	021 Stavby	kpl	2,000	195,824	391,65	391,65	0,00
293	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	021 Stavby	kpl	2,000	214,327	428,65	428,65	0,00
294	K pol. KL1 elektrický varný panel	021 Stavby	kpl	2,000	339,221	678,44	678,44	0,00
295	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	94,070	0,550	51,74	51,74	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
296	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 331,000	1 331,00	1331,00	0,00
297	D+M Stropný zdvíhák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	ks	1,000	2 980,000	2 980,00	2980,00	0,00
298	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere, rozm. 1125/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 320,000	1 320,00	1320,00	0,00
299	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	1,000	2 565,000	2 565,00	2565,00	0,00
300	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí- IZBT s fóliou HEAT MIRROR, FAB, K/K, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 425,000	3 425,00	3425,00	0,00
301	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	1,000	1 915,000	1 915,00	1915,00	0,00
302	Pol.04* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2100 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	3,000	1 366,000	4 098,00	4098,00	0,00
303	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	1,000	2 175,000	2 175,00	2175,00	0,00
304	Pol.05* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzavery, rozm. 3000/2100 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 971,000	1 971,00	1971,00	0,00
305	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzavery, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	2 456,000	2 456,00	2456,00	0,00
306	Pol.07* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 1500/2100 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 127,000	1 127,00	1127,00	0,00
307	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzavery, rozm. 2750/800 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	1 377,000	1 377,00	1377,00	0,00
308	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	5,000	794,000	3 970,00	3970,00	0,00
309	Pol.10 D+M vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	661,000	661,00	661,00	0,00
310	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2750 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil., madlo pre imobilných, samozatvárač, FAB, K/K, výrazná páska š.50 mm, samozatvárač	021 Stavby	ks	1,000	1 520,000	1 520,00	1520,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
311	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	021 Stavby	m2	2,100	1,970	4,14	4,14	0,00
312	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	5,800	11,297	65,52	65,52	0,00
313	Pol.24 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 13x30x3 mm, rozm. 1400x1500x10 mm zapustená do podlahy, textilný pásik	021 Stavby	ks	1,000	553,000	553,00	553,00	0,00
314	Montáž poštovej schránky zamurovanej	021 Stavby	ks	1,000	17,075	17,08	17,08	0,00
315	Poštová schránka na zabudovanie do oplotenia, vxšxhí. 240x400x120 mm, pozinkovaný plech, farba čierna	021 Stavby	ks	1,000	79,600	79,60	79,60	0,00
316	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	336,103	0,900	302,49	302,49	0,00
	Montáž vzduchotechnických zariadení							
317	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	021 Stavby	ks	6,000	175,300	1 051,80	1051,80	0,00
318	Lokálna rekuperačná jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	021 Stavby	ks	6,000	950,000	5 700,00	5700,00	0,00
319	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	67,518	1,700	114,78	114,78	0,00
	Podlahy povlakové							
320	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutých na stenu v. 100mm /PVC 1/	021 Stavby	M2	64,110	4,500	288,50	288,50	0,00
321	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	021 Stavby	m2	73,727	21,000	1 548,27	1548,27	0,00
322	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klikom / k PVC 1/	021 Stavby	m	62,667	6,900	432,40	432,40	0,00
323	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klikom / k PVC 3/	021 Stavby	m	84,271	7,900	665,74	665,74	0,00
324	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4 mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	021 Stavby	M2	21,530	4,500	96,89	96,89	0,00
325	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	021 Stavby	m2	24,760	33,000	817,08	817,08	0,00
326	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	021 Stavby	M2	139,464	6,000	836,78	836,78	0,00
327	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	021 Stavby	m2	160,384	21,000	3 368,06	3368,06	0,00
328	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	021 Stavby	m2	95,571	32,010	3 059,23	3059,23	0,00
329	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	021 Stavby	m	36,850	6,900	254,27	254,27	0,00
330	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	113,672	0,350	39,79	39,79	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
331	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	021 Stavby	m2	315,556	2,500	788,89	788,89	0,00
332	IN2 Maľby stropov z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL STANDART/	021 Stavby	m2	194,460	2,200	427,81	427,81	0,00
333	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamotovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr.SAN MARCO UNO/	021 Stavby	m2	78,624	3,800	298,77	298,77	0,00
334	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	194,460	0,943	183,38	183,38	0,00
	Elektromontáže							
	Montáž silnoprádu							
335	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	80,000	0,530	42,40	42,40	0,00
336	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	70,000	0,460	32,20	32,20	0,00
337	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	32,000	0,660	21,12	21,12	0,00
338	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	60,000	0,950	57,00	57,00	0,00
339	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	22,000	0,270	5,94	5,94	0,00
340	Ukonč. vod. v rozv.	021 Stavby	ks	23,000	0,400	9,20	9,20	0,00
341	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	550,000	0,360	198,00	198,00	0,00
342	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	150,000	0,330	49,50	49,50	0,00
343	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	110,000	0,420	46,20	46,20	0,00
344	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	650,000	0,440	286,00	286,00	0,00
345	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	55,000	0,580	31,90	31,90	0,00
346	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	16,000	1,020	16,32	16,32	0,00
347	Vodič CY 6mm2 - zž	021 Stavby	m	60,000	0,220	13,20	13,20	0,00
348	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	021 Stavby	ks	2,000	0,780	1,56	1,56	0,00
349	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	021 Stavby	ks	11,000	0,970	10,67	10,67	0,00
350	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	021 Stavby	ks	11,000	0,970	10,67	10,67	0,00
351	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	021 Stavby	ks	1,000	0,840	0,84	0,84	0,00
352	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	021 Stavby	ks	1,000	1,050	1,05	1,05	0,00
353	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	021 Stavby	ks	43,000	0,910	39,13	39,13	0,00
354	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	2,790	2,79	2,79	0,00
355	Sporáková prípojka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	3,240	3,24	3,24	0,00
356	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	13,480	13,48	13,48	0,00
357	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-3	021 Stavby	ks	1,000	57,550	57,55	57,55	0,00
358	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
	Nosný materiál silnoprádu							
359	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	80,000	0,880	70,40	70,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
360	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	70,000	0,760	53,20	53,20	0,00
361	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	32,000	1,120	35,84	35,84	0,00
362	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	60,000	1,750	105,00	105,00	0,00
363	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	22,000	0,400	8,80	8,80	0,00
364	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	550,000	0,660	363,00	363,00	0,00
365	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	150,000	0,660	99,00	99,00	0,00
366	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	110,000	0,790	86,90	86,90	0,00
367	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	650,000	0,880	572,00	572,00	0,00
368	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	55,000	1,090	59,95	59,95	0,00
369	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	16,000	2,840	45,44	45,44	0,00
370	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	60,000	0,330	19,80	19,80	0,00
371	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	021 Stavby	ks	2,000	3,980	7,96	7,96	0,00
372	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	021 Stavby	ks	11,000	4,150	45,65	45,65	0,00
373	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	021 Stavby	ks	11,000	4,150	45,65	45,65	0,00
374	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	021 Stavby	ks	1,000	4,380	4,38	4,38	0,00
375	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	021 Stavby	ks	1,000	4,480	4,48	4,48	0,00
376	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	021 Stavby	ks	43,000	3,840	165,12	165,12	0,00
377	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	9,870	9,87	9,87	0,00
378	Sporáková prípojka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	10,170	10,17	10,17	0,00
379	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	24,900	24,90	24,90	0,00
380	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-3	021 Stavby	ks	1,000	725,780	725,78	725,78	0,00
381	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
	Montáž svietidla							
382	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	3,000	26,580	79,74	79,74	0,00
383	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	3,000	38,310	114,93	114,93	0,00
384	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	11,000	55,220	607,42	607,42	0,00
385	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	1,000	60,280	60,28	60,28	0,00
386	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	4,000	59,470	237,88	237,88	0,00
387	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	1,000	7,880	7,88	7,88	0,00
388	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	4,000	15,420	61,68	61,68	0,00
389	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	m	8,000	2,180	17,44	17,44	0,00
390	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	22,000	22,460	494,12	494,12	0,00
391	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	021 Stavby	ks	2,000	18,220	36,44	36,44	0,00
392	Napájací zdroj, ELG-150-24	021 Stavby	ks	6,000	11,270	67,62	67,62	0,00
393	Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	1,000	3,150	3,15	3,15	0,00
394	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	1,000	5,940	5,94	5,94	0,00
	Nosný materiál svietidla							
395	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	3,000	98,950	296,85	296,85	0,00
396	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	3,000	199,000	597,00	597,00	0,00
397	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	11,000	315,000	3 465,00	3465,00	0,00
398	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	1,000	392,230	392,23	392,23	0,00
399	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	4,000	420,000	1 680,00	1680,00	0,00
400	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
401	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	4,000	75,000	300,00	300,00	0,00
402	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	m	8,000	12,080	96,64	96,64	0,00
403	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	22,000	115,000	2 530,00	2530,00	0,00
404	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	021 Stavby	ks	2,000	65,000	130,00	130,00	0,00
405	Napájací zdroj, ELG-150-24	021 Stavby	ks	6,000	48,330	289,98	289,98	0,00
406	Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	1,000	18,330	18,33	18,33	0,00
407	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
	Montáž slaboprúd							
408	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
409	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	12,000	1,000	12,00	12,00	0,00
410	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	1,000	152,500	152,50	152,50	0,00
411	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	12,000	1,000	12,00	12,00	0,00
412	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	7,000	8,000	56,00	56,00	0,00
413	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	20,000	0,580	11,60	11,60	0,00
414	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	20,000	2,080	41,60	41,60	0,00
415	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
416	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
417	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	34,000	34,00	34,00	0,00
418	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
	Nosný materiál slaboprúd							
419	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	25,000	25,00	25,00	0,00
420	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	12,000	2,200	26,40	26,40	0,00
421	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	1,000	133,500	133,50	133,50	0,00
422	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	12,000	1,750	21,00	21,00	0,00
423	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	7,000	15,980	111,86	111,86	0,00
424	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	20,000	0,720	14,40	14,40	0,00
425	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	20,000	0,770	15,40	15,40	0,00
426	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	1,000	32,800	32,80	32,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
427	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	3,080	3,08	3,08	0,00
428	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	116,200	116,20	116,20	0,00
429	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	9,800	9,80	9,80	0,00
	Montáž bleskozvod							
430	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	18,000	1,850	33,30	33,30	0,00
431	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	11,000	0,850	9,35	9,35	0,00
432	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	115,000	0,850	97,75	97,75	0,00
433	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,240	4,96	4,96	0,00
434	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	20,000	1,580	31,60	31,60	0,00
435	Držiak zberacej tyče DJ01	021 Stavby	ks	3,000	0,660	1,98	1,98	0,00
436	Ochranná strieška OS01	021 Stavby	ks	3,000	2,150	6,45	6,45	0,00
437	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	021 Stavby	ks	3,000	3,590	10,77	10,77	0,00
438	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	021 Stavby	ks	3,000	4,330	12,99	12,99	0,00
439	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	0,750	3,00	3,00	0,00
440	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	36,000	2,050	73,80	73,80	0,00
441	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	35,000	1,220	42,70	42,70	0,00
442	Podpera PV 23	021 Stavby	ks	115,000	2,210	254,15	254,15	0,00
443	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
	Bleskozvod nosný materiál							
444	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	18,000	4,960	89,28	89,28	0,00
445	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	11,000	1,470	16,17	16,17	0,00
446	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	115,000	1,470	169,05	169,05	0,00
447	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,930	7,72	7,72	0,00
448	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	20,000	0,660	13,20	13,20	0,00
449	Držiak zberacej tyče DJ01	021 Stavby	ks	3,000	4,150	12,45	12,45	0,00
450	Ochranná strieška OS01	021 Stavby	ks	3,000	3,550	10,65	10,65	0,00
451	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	021 Stavby	ks	3,000	14,950	44,85	44,85	0,00
452	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	021 Stavby	ks	3,000	8,570	25,71	25,71	0,00
453	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	1,570	6,28	6,28	0,00
454	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	36,000	1,270	45,72	45,72	0,00
455	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	35,000	1,530	53,55	53,55	0,00
456	Podpera PV 23	021 Stavby	ks	115,000	3,240	372,60	372,60	0,00
457	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
	Hodinová zúčtovacia sadzba							
458	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	10,000	15,000	150,00	150,00	0,00
	DSV							
459	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	125,000	125,00	125,00	0,00
	Montáže vzduchotechnických zariadení							
460	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu	021 Stavby		3,000	115,500	346,50	346,50	0,00
	Hasiace prístroje							
461	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	2,000	32,000	64,00	64,00	0,00
	SO 01P - Vonkajšie prístrešky, altánok							
	Zemné práce							
462	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	8,679	1,032	8,96	8,96	0,00
463	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,447	6,243	9,03	9,03	0,00
464	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,447	0,969	1,40	1,40	0,00
465	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,502	29,414	308,91	308,91	0,00
466	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,502	8,325	87,43	87,43	0,00
467	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,202	44,649	187,62	187,62	0,00
468	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	4,202	6,084	25,56	25,56	0,00
469	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	24,830	4,002	99,37	99,37	0,00
470	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	124,150	0,400	49,66	49,66	0,00
471	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	021 Stavby	t	24,227	10,000	242,27	242,27	0,00
472	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	28,930	0,409	11,83	11,83	0,00
	Zakladanie							
473	Debnie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	021 Stavby	ks	1,000	11,347	11,35	11,35	0,00
474	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	3,681	96,940	356,84	356,84	0,00
475	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	6,821	97,100	662,32	662,32	0,00
476	Debnie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	13,797	12,748	175,88	175,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
477	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	13,797	2,706	37,33	37,33	0,00
478	D+M dilatčný šmykový trn napr. SCHOCK ESD 20/300 mm, plastové púzdro	021 Stavby	ks	4,000	24,840	99,36	99,36	0,00
479	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	4,202	96,829	406,88	406,88	0,00
480	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	021 Stavby	m2	28,930	0,385	11,14	11,14	0,00
481	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	33,270	1,021	33,97	33,97	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
482	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	021 Stavby	m2	4,840	14,609	70,71	70,71	0,00
483	Vibrovaný betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4, XF3	021 Stavby	m3	4,840	110,905	536,78	536,78	0,00
484	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	48,704	16,848	820,56	820,56	0,00
485	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	48,704	5,182	252,38	252,38	0,00
486	Výstuž stien a priečok 10505	021 Stavby	t	0,427	1 903,006	812,58	812,58	0,00
487	Výstuž stien a priečok zo zväraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,280	1 344,758	376,53	376,53	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
488	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	28,930	2,678	77,47	77,47	0,00
	Komunikácie							
489	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	28,930	5,000	144,65	144,65	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
490	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku /P3/	021 Stavby	m2	21,000	23,419	491,80	491,80	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
491	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	0,910	4,934	4,49	4,49	0,00
492	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	136,160	2,719	370,22	370,22	0,00
	Presun hmôt HSV							
493	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	63,413	12,830	813,59	813,59	0,00
	Konštrukcie tesárske							
494	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou	021 Stavby	m2	28,930	120,000	3 471,60	3471,60	0,00
495	Olejovanie exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	021 Stavby	m2	28,930	9,400	271,94	271,94	0,00
496	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	37,435	4,500	168,46	168,46	0,00
	Konštrukcie stolárske							
497	D+M drevených slnolamov podhľadov z KVH hranolov SI pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípeňov. materiálu	021 Stavby	m2	136,160	133,900	18 231,82	18231,82	0,00
498	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	182,318	0,550	100,27	100,27	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
499	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700 vrátane list spojov.materiálu a oplechovania	021 Stavby	m2	148,219	58,598	8 685,36	8685,36	0,00
500	Pol. Z1 D+M opláštenia medzi ocef. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2100x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	ks	4,000	419,000	1 676,00	1676,00	0,00
501	Pol. Z2 D+M opláštenia medzi ocef. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2800x2535/2285 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	555,000	555,00	555,00	0,00
502	Pol. Z3 D+M opláštenia medzi ocef. stĺpmi altánku a markíz chodníka rozm. 2800x2425 oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	566,000	566,00	566,00	0,00
503	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	114,823	0,900	103,34	103,34	0,00
	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa							
504	Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom napr.Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	021 Stavby	m	2,400	13,113	31,47	31,47	0,00
505	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,315	1,950	0,61	0,61	0,00
	Montáž oceľových konštrukcií							
506	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	kg	4 693,810	5,800	27 224,10	27224,10	0,00
	SO 02 Rodinný dom Adamovské Kochanovce							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Zemné práce							
507	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	021 Stavby	kpl	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
508	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	92,550	1,032	95,51	95,51	0,00
509	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	80,838	10,663	861,98	861,98	0,00
510	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	80,838	0,854	69,04	69,04	0,00
511	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,187	29,414	1 093,82	1 093,82	0,00
512	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	37,187	8,325	309,58	309,58	0,00
513	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	7,013	1,567	10,99	10,99	0,00
514	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	169,357	3,105	525,85	525,85	0,00
515	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	846,785	0,293	248,11	248,11	0,00
516	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,013	6,959	48,80	48,80	0,00
517	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	021 Stavby	t	120,330	10,000	1 203,30	1 203,30	0,00
518	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	37,805	3,392	128,23	128,23	0,00
519	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	268,805	0,409	109,94	109,94	0,00
520	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	45,500	5,919	269,31	269,31	0,00
521	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	021 Stavby	m2	45,500	1,771	80,58	80,58	0,00
	Zakladanie							
522	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	49,481	51,431	2 544,86	2 544,86	0,00
523	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	32,992	98,295	3 242,95	3 242,95	0,00
524	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	9,885	14,318	141,53	141,53	0,00
525	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	9,885	4,581	45,28	45,28	0,00
526	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	1,333	1 342,262	1 789,24	1 789,24	0,00
527	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 30 cm	021 Stavby	m3	11,010	169,824	1 869,76	1 869,76	0,00
528	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	16,397	97,100	1 592,15	1 592,15	0,00
529	Výstuž pre murivo základových pásov z debniacich tvárnic DT30 s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,792	966,332	765,33	765,33	0,00
530	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	88,460	0,620	54,85	54,85	0,00
531	Geotextília polypropylénová 200g/m2	021 Stavby	m2	101,729	0,765	77,82	77,82	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
532	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	2,602	179,318	466,59	466,59	0,00
533	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 mm, P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	44,964	197,511	8 880,88	8 880,88	0,00
534	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	021 Stavby	m3	0,520	274,421	142,70	142,70	0,00
535	Murivo nosné (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	021 Stavby	m3	6,248	193,088	1 206,41	1 206,41	0,00
536	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	4,000	16,242	64,97	64,97	0,00
537	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,857	75,43	75,43	0,00
538	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	12,000	27,177	326,12	326,12	0,00
539	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	4,000	32,771	131,08	131,08	0,00
540	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	16,133	16,13	16,13	0,00
541	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	0,447	108,829	48,65	48,65	0,00
542	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	4,050	19,385	78,51	78,51	0,00
543	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	4,050	6,901	27,95	27,95	0,00
544	Dodatocné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	5,050	9,503	47,99	47,99	0,00
545	Priečky z tehál pálených hr. 17,5 cm, P 12 brúsených, na maltu Profi (175x375x249)	021 Stavby	m2	20,277	41,013	831,62	831,62	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
546	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	021 Stavby	ks	3,000	37,673	113,02	113,02	0,00
547	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	021 Stavby	ks	17,000	61,503	1 045,55	1 045,55	0,00
548	Stropný predpätý panel LHD 20-2 hrúbky 200mm, dl. 8900 mm	021 Stavby	m2	206,658	39,000	8 059,66	8 059,66	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
549	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 /zálievka škrár stropných panelov betónom/	021 Stavby	m3	1,608	109,526	176,12	176,12	0,00
550	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,151	1 800,105	271,82	271,82	0,00
551	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	1,005	104,515	105,04	105,04	0,00
552	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	9,432	16,529	155,90	155,90	0,00
553	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	9,432	4,493	42,38	42,38	0,00
554	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	2,003	15,051	30,15	30,15	0,00
555	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	2,003	4,036	8,08	8,08	0,00
556	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	8,753	109,138	955,28	955,28	0,00
557	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	57,326	9,508	545,06	545,06	0,00
558	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	57,326	3,373	193,36	193,36	0,00
559	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,115	1 618,761	1 804,92	1 804,92	0,00
560	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	0,876	3,032	2,66	2,66	0,00
561	Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm	021 Stavby	m2	0,920	22,229	20,45	20,45	0,00
	Komunikácie							
562	Náryp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm	021 Stavby	m2	17,580	5,272	92,68	92,68	0,00
563	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm (okap.ch.)	021 Stavby	m2	17,580	1,749	30,75	30,75	0,00
564	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	53,300	3,532	188,26	188,26	0,00
565	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /chodníky/	021 Stavby	m2	53,300	6,485	345,65	345,65	0,00
566	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	54,809	12,797	701,39	701,39	0,00
567	Dlažba betónová Premac EDEL, sivá hr. 80 mm	021 Stavby	m2	55,905	16,408	917,29	917,29	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
568	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	59,200	1,456	86,20	86,20	0,00
569	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	174,750	2,689	469,90	469,90	0,00
570	Vnútoraná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	161,700	9,494	1 535,18	1 535,18	0,00
571	Vnútoraná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	13,050	7,552	98,55	98,55	0,00
572	Vnútoraná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líst a sieťkovania	021 Stavby	m2	225,744	10,985	2 479,80	2 479,80	0,00
573	Vnútoraná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie vrátane omietkových líst a sieťkovania	021 Stavby	m2	39,355	10,100	397,49	397,49	0,00
574	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	59,200	1,458	86,31	86,31	0,00
575	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	234,573	14,110	3 309,83	3 309,83	0,00
576	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	19,160	5,117	98,04	98,04	0,00
577	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	0,768	29,180	22,41	22,41	0,00
578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkanie kotvy	021 Stavby	m2	204,973	51,547	10 565,74	10 565,74	0,00
579	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	9,672	34,991	338,43	338,43	0,00
580	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	11,768	130,529	1 536,07	1 536,07	0,00
581	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	11,768	12,747	150,01	150,01	0,00
582	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,713	1 349,163	961,95	961,95	0,00
583	Náryp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu	021 Stavby	m3	10,035	65,717	659,47	659,47	0,00
584	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm vrátane penetračného náteru	021 Stavby	m2	183,080	6,722	1 230,66	1 230,66	0,00
585	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	8,950	5,702	51,03	51,03	0,00
586	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	8,950	47,250	422,89	422,89	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
587	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	74,550	5,207	388,18	388,18	0,00
588	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	75,296	2,679	201,72	201,72	0,00
589	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	021 Stavby	m	1,000	12,715	12,72	12,72	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
590	Palisáda napr. Altiko 16, rozmer 165x165x600 mm, sivá	021 Stavby	ks	6,000	9,600	57,60	57,60	0,00
591	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 100 cm - do radu	021 Stavby	m	4,700	16,693	78,46	78,46	0,00
592	Palisáda napr. Altiko 16, rozmer 165x165x900 mm, sivá	021 Stavby	ks	28,000	11,680	327,04	327,04	0,00
593	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,728	100,874	376,06	376,06	0,00
594	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	021 Stavby	m	3,000	8,777	26,33	26,33	0,00
595	Tvárnica priekopová napr. TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	021 Stavby	ks	10,080	3,531	35,59	35,59	0,00
596	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	271,428	2,223	603,38	603,38	0,00
597	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	271,428	1,286	349,06	349,06	0,00
598	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	271,428	1,435	389,50	389,50	0,00
599	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	21,380	3,834	81,97	81,97	0,00
600	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	47,290	6,467	305,82	305,82	0,00
601	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	196,130	3,960	776,67	776,67	0,00
602	Rohová lišta hliníková ku KZS	021 Stavby	m	72,600	2,480	180,05	180,05	0,00
603	Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	33,200	3,169	105,21	105,21	0,00
604	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	021 Stavby	m	87,800	3,124	274,29	274,29	0,00
605	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	87,800	4,394	385,79	385,79	0,00
606	Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákl. pásoch, stenách a stropoch, odvoz a likvidácia sute	021 Stavby	kpl	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
	Presun hmôt HSV							
607	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehlá, tvárnice, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	533,532	12,830	6 845,22	6 845,22	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
608	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka napr. COMBIFLEX-EL, betón. podklad, vodorovná (roh a kúty vystužené páskami)	021 Stavby	m2	220,809	23,450	5 177,97	5 177,97	0,00
609	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	13,050	14,978	195,46	195,46	0,00
610	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	2,033	15,643	31,80	31,80	0,00
611	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	54,052	2,550	137,83	137,83	0,00
	Izolácie striech							
612	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	021 Stavby	m2	276,100	2,910	803,45	803,45	0,00
613	Separáčna a miroventilačná vrstva 300g/m2	021 Stavby	m2	317,515	1,021	324,18	324,18	0,00
614	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP v mieste prekrytia, modifikované pásy	021 Stavby	m2	217,460	4,850	1 054,68	1 054,68	0,00
615	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	021 Stavby	m2	250,079	4,880	1 220,39	1 220,39	0,00
616	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spoju	021 Stavby	m2	262,590	3,161	830,05	830,05	0,00
617	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr.1,50 mm, s ochranou proti UV žiareniu, šedá	021 Stavby	m2	302,979	6,245	1 892,10	1 892,10	0,00
618	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	7,000	23,583	165,08	165,08	0,00
619	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	12,000	6,832	81,98	81,98	0,00
620	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	86,300	9,506	820,37	820,37	0,00
621	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	690,400	0,258	178,12	178,12	0,00
622	Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hrxlš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	35,383	9,643	341,20	341,20	0,00
623	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	77,116	2,350	181,22	181,22	0,00
	Izolácie tepelné							
624	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	196,130	0,769	150,82	150,82	0,00
625	Separáčna - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	225,550	1,384	312,16	312,16	0,00
626	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	392,260	0,922	361,66	361,66	0,00
627	Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	186,742	3,946	736,88	736,88	0,00
628	Doska EPS napr. Neofloor100 hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	186,742	5,261	982,45	982,45	0,00
629	Doska EPS napr. Neofloor100 hr. 50 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	26,622	6,576	175,07	175,07	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
630	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením k podkladu 2 zložkovou plastom modifikovanou pružnou bitúmenovou vodoizolačnou hmotou napr.COMBIFLEX-EL	021 Stavby	m2	73,783	25,015	1 845,68	1 845,68	0,00
631	Doska XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre sokle	021 Stavby	m2	75,259	22,736	1 711,09	1 711,09	0,00
632	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	401,390	1,181	474,04	474,04	0,00
633	Doska napr.ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	204,709	24,927	5 102,78	5 102,78	0,00
634	Doska napr. ISOVER S 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	204,709	23,969	4 906,67	4 906,67	0,00
635	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	200,695	1,337	268,33	268,33	0,00
636	Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m3	10,035	211,000	2 117,39	2 117,39	0,00
637	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	60,630	9,822	595,51	595,51	0,00
638	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	61,843	11,114	687,32	687,32	0,00
639	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	196,130	1,066	209,07	209,07	0,00
640	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	206,369	1,300	268,28	268,28	0,00
	Zdravotechnika							
	Zemné práce							
641	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,040	848,21	33,93	33,93	0,00
642	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	19,000	13,72	260,68	260,68	0,00
643	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	19,000	0,91	17,29	17,29	0,00
644	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	19,000	2,73	51,87	51,87	0,00
645	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	11,000	1,27	13,97	13,97	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
646	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	11,000	34,57	380,27	380,27	0,00
	Rúrové vedenia							
647	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	40,000	0,64	25,60	25,60	0,00
648	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	40,000	2,08	83,20	83,20	0,00
649	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	kus	3,000	16,90	50,70	50,70	0,00
650	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	5,000	19,25	96,25	96,25	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce							
651	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	18,829	2,88	54,23	54,23	0,00
	Vnútná kanalizácia							
652	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	021 Stavby	m	3,000	13,15	39,45	39,45	0,00
653	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	15,000	15,98	239,70	239,70	0,00
654	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	021 Stavby	m	10,000	9,54	95,40	95,40	0,00
655	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	021 Stavby	m	10,000	9,10	91,00	91,00	0,00
656	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
657	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	021 Stavby	kus	3,000	2,10	6,30	6,30	0,00
658	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	3,000	2,23	6,69	6,69	0,00
659	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	5,000	2,48	12,40	12,40	0,00
660	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	3,000	3,70	11,10	11,10	0,00
661	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	021 Stavby	kus	1,000	132,30	132,30	132,30	0,00
662	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž k stene	021 Stavby	kus	3,000	21,43	64,29	64,29	0,00
663	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	021 Stavby	kus	4,000	3,68	14,72	14,72	0,00
664	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	021 Stavby	kus	3,000	365,39	1 096,17	1 096,17	0,00
665	Sifón umývadlový, chróm	021 Stavby	kus	3,000	65,50	196,50	196,50	0,00
666	HL400-DN50	021 Stavby	kus	2,000	42,50	85,00	85,00	0,00
667	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	3,000	21,05	63,15	63,15	0,00
668	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	48,000	0,71	34,08	34,08	0,00
669	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	021 Stavby	m	15,000	1,40	21,00	21,00	0,00
670	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,259	19,08	4,94	4,94	0,00
	Vnútný vodovod							
671	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	021 Stavby	m	60,000	9,07	544,20	544,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
672	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	021 Stavby	m	45,000	12,38	557,10	557,10	0,00
673	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	021 Stavby	m	25,000	18,37	459,25	459,25	0,00
674	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	60,000	0,99	59,40	59,40	0,00
675	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	45,000	1,31	58,95	58,95	0,00
676	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	25,000	1,15	28,75	28,75	0,00
677	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	6,27	62,70	62,70	0,00
678	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	2,000	12,61	25,22	25,22	0,00
679	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,85	7,70	7,70	0,00
680	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	3,75	7,50	7,50	0,00
681	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,89	8,89	8,89	0,00
682	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	4,000	16,14	64,56	64,56	0,00
683	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	10,96	10,96	10,96	0,00
684	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	43,97	43,97	43,97	0,00
685	Lievik vypúšťací so sifónom - HL21	021 Stavby	kus	3,000	10,38	31,14	31,14	0,00
686	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,38	3,38	3,38	0,00
687	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	6,000	4,63	27,78	27,78	0,00
688	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	130,000	1,33	172,90	172,90	0,00
689	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	130,000	0,92	119,60	119,60	0,00
690	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
691	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,231	17,44	4,03	4,03	0,00
	Zriaďovacie predmety							
692	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súbor	3,000	30,93	92,79	92,79	0,00
693	Klozet závesný, imobil, biely	021 Stavby	kus	3,000	133,13	399,39	399,39	0,00
694	Montáž záchodových mis závesných	021 Stavby	kus	3,000	34,22	102,66	102,66	0,00
695	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	3,000	3,97	11,91	11,91	0,00
696	Sedátko záchodové T3542 biele	021 Stavby	kus	3,000	10,66	31,98	31,98	0,00
697	GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	021 Stavby	kus	3,000	415,25	1 245,75	1 245,75	0,00
698	Tlačidlo GEBERIT	021 Stavby	kus	3,000	42,85	128,55	128,55	0,00
699	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	3,000	26,61	79,83	79,83	0,00
700	Umývadlo, keramické, imobil	021 Stavby	kus	3,000	115,50	346,50	346,50	0,00
701	Montáž sprchových boxov	021 Stavby	súbor	2,000	68,71	137,42	137,42	0,00
702	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	021 Stavby	súbor	2,000	13,38	26,76	26,76	0,00
703	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	2,000	399,24	798,48	798,48	0,00
704	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	021 Stavby	súbor	2,000	26,12	52,24	52,24	0,00
705	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00
706	Sifón drezový 5-135-130	021 Stavby	kus	2,000	6,82	13,64	13,64	0,00
707	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	12,000	6,50	78,00	78,00	0,00
708	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	kus	12,000	5,40	64,80	64,80	0,00
709	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	2,000	117,53	235,06	235,06	0,00
710	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	58,25	174,75	174,75	0,00
711	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	021 Stavby	kus	4,000	7,30	29,20	29,20	0,00
712	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	138,07	414,21	414,21	0,00
713	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	021 Stavby	kus	3,000	2,40	7,20	7,20	0,00
714	Sprcha ručná	021 Stavby	kus	3,000	25,04	75,12	75,12	0,00
715	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, veľúr chr.- A 2400 AD	021 Stavby	kus	3,000	23,39	70,17	70,17	0,00
716	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	3,000	4,45	13,35	13,35	0,00
717	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	021 Stavby	kus	2,000	4,64	9,28	9,28	0,00
718	Montáž zápach. uzávierok ostatných	021 Stavby	kus	5,000	4,58	22,90	22,90	0,00
719	Zariaďovacie predmety HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
720	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,157	19,87	3,12	3,12	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety							
721	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb	14,000	2,970	41,58	41,58	0,00
722	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	6,000	180,000	1 080,00	1 080,00	0,00
723	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	6,000	150,000	900,00	900,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
724	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	2,000	250,000	500,00	500,00	0,00
725	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb	2,000	5,498	11,00	11,00	0,00
726	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	2,000	222,000	444,00	444,00	0,00
727	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	29,766	0,300	8,93	8,93	0,00
	Ústredné vykurovanie							
	Vnútorý vodovod							
728	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	100,000	0,99	99,00	99,00	0,00
729	Expanzná nádobka, 12 litrov - VESY001	021 Stavby	kus	1,000	20,55	20,55	20,55	0,00
730	Expanzná nádobka, 50 litrov - VESY005	021 Stavby	kus	1,000	80,55	80,55	80,55	0,00
731	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	021 Stavby	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
732	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	021 Stavby	kus	1,000	695,00	695,00	695,00	0,00
733	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	6,000	1,15	6,90	6,90	0,00
734	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	021 Stavby	m	80,000	1,62	129,60	129,60	0,00
735	Vnútorý vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
736	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,231	17,44	4,03	4,03	0,00
	Kotolne							
737	Montáž TČ	021 Stavby	kus	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
738	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	021 Stavby	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
739	Kotolne, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
	Strojovne							
740	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	021 Stavby	súbor	1,000	47,72	47,72	47,72	0,00
741	Montáž expanzomatov do 50l	021 Stavby	súbor	1,000	21,20	21,20	21,20	0,00
742	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	021 Stavby	kus	1,000	206,04	206,04	206,04	0,00
743	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 25	021 Stavby	súbor	2,000	4,37	8,74	8,74	0,00
744	Čerpadlo ALPHA Pro 25-60 180 - 96283597	021 Stavby	kus	2,000	286,13	572,26	572,26	0,00
745	Strojovne, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
746	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	t	0,020	52,18	1,04	1,04	0,00
	Rozvod potrubia							
747	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	021 Stavby	m	100,000	13,27	1 327,00	1 327,00	0,00
748	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	021 Stavby	m	6,000	26,93	161,58	161,58	0,00
749	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	80,000	69,48	5 558,40	5 558,40	0,00
750	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	021 Stavby	m	186,000	0,56	104,16	104,16	0,00
751	Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks	021 Stavby	balenie	1,000	40,04	40,04	40,04	0,00
752	Rozvod potrubia, HZS T4	021 Stavby	hod	15,000	11,25	168,75	168,75	0,00
753	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,172	37,01	6,37	6,37	0,00
	Armatúry							
754	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	17,000	0,86	14,62	14,62	0,00
755	Odvzdušňovač 162002 DN15	021 Stavby	kus	6,000	5,40	32,40	32,40	0,00
756	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	2,55	15,30	15,30	0,00
757	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	021 Stavby	kus	3,000	13,89	41,67	41,67	0,00
758	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	021 Stavby	kus	3,000	11,68	35,04	35,04	0,00
759	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	021 Stavby	kus	3,000	8,06	24,18	24,18	0,00
760	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	14,000	3,43	48,02	48,02	0,00
761	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	12,000	4,06	48,72	48,72	0,00
762	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	5,23	10,46	10,46	0,00
763	Expanzná nádobka, 18 litrov - VESY002	021 Stavby	kus	1,000	29,79	29,79	29,79	0,00
764	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	021 Stavby	kus	14,000	12,66	177,24	177,24	0,00
765	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	021 Stavby	kus	10,000	16,98	169,80	169,80	0,00
766	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	2,000	14,34	28,68	28,68	0,00
767	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	5,54	55,40	55,40	0,00
768	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1 1/4	021 Stavby	kus	1,000	22,95	22,95	22,95	0,00
769	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	021 Stavby	kus	1,000	200,19	200,19	200,19	0,00
770	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	021 Stavby	kus	2,000	17,16	34,32	34,32	0,00
771	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	021 Stavby	kus	1,000	17,16	17,16	17,16	0,00
772	Armatúry, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
773	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,037	28,25	1,05	1,05	0,00
	Vykurovacie telesá							
774	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	021 Stavby	kus	3,000	1,90	5,70	5,70	0,00
775	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	021 Stavby	kus	3,000	1,86	5,58	5,58	0,00
776	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	021 Stavby	kus	3,000	0,92	2,76	2,76	0,00
777	Držiak KORAD	021 Stavby	kus	6,000	4,77	28,62	28,62	0,00
778	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	021 Stavby	súbor	3,000	18,59	55,77	55,77	0,00
779	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	021 Stavby	kus	3,000	124,49	373,47	373,47	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
780	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	021 Stavby	m2	225,000	13,82	3 109,50	3 109,50	0,00
781	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	021 Stavby	m	1 820,000	2,03	3 694,60	3 694,60	0,00
782	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	021 Stavby	m	112,000	1,02	114,24	114,24	0,00
783	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	021 Stavby	m2	225,000	14,32	3 222,00	3 222,00	0,00
784	Objímka násuvná 17 - 250297-002	021 Stavby	kus	36,000	0,89	32,04	32,04	0,00
785	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	021 Stavby	m	250,000	1,14	285,00	285,00	0,00
786	Profil dilatčný, hr.10, výš.100, dĺ.1200 mm - 239243-001	021 Stavby	m	25,000	8,72	218,00	218,00	0,00
787	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	021 Stavby	kg	95,000	4,36	414,20	414,20	0,00
788	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	021 Stavby	kus	36,000	1,04	37,44	37,44	0,00
789	Rozdeľovač HKV-D 4 - 240041-003	021 Stavby	kus	1,000	232,80	232,80	232,80	0,00
790	Rozdeľovač HKV-D 14 - 240121-003	021 Stavby	kus	1,000	474,21	474,21	474,21	0,00
791	Skrinka rozdeľovača AP 2 max./ 5 okruhov - 289333-900	021 Stavby	kus	1,000	120,51	120,51	120,51	0,00
792	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 14 okruhov - 289335-900	021 Stavby	kus	1,000	148,54	148,54	148,54	0,00
793	Vykurovacie telesá, HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
794	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,710	33,59	23,85	23,85	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
795	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr.HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	139,502	42,991	5 997,33	5 997,33	0,00
796	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhovníkom Al 25x25 mm	021 Stavby	m	28,350	2,500	70,88	70,88	0,00
797	Predsadená stena SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	021 Stavby	m2	3,644	29,437	107,27	107,27	0,00
798	Podhľad RB 1x12, 5 strop železobetónový, upevnenie na závesoch, vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	21,380	22,580	482,76	482,76	0,00
799	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky jednokridlových	021 Stavby	ks	10,000	29,991	299,91	299,91	0,00
800	Pol.12i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	3,000	125,000	375,00	375,00	0,00
801	Pol.12i* Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	125,000	125,00	125,00	0,00
802	Pol.13i Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	2,000	241,000	482,00	482,00	0,00
803	Pol.13i* Zárubeň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	241,000	241,00	241,00	0,00
804	Pol.14 Zárubeň 800/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	125,000	125,00	125,00	0,00
805	Pol.15 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	125,000	125,00	125,00	0,00
806	Pol.17 Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre zamurovanie zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 175 mm, P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	184,000	184,00	184,00	0,00
807	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	86,151	4,500	387,68	387,68	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
808	Pol.25 Oplechovanie atiky zväeternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm šedej farby-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	86,300	18,198	1 570,49	1 570,49	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
809	Pol.26 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou farba šedá-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	17,800	17,693	314,94	314,94	0,00
810	Pol.27 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	021 Stavby	ks	3,000	106,155	318,47	318,47	0,00
811	Pol.28 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	m	7,000	21,818	152,73	152,73	0,00
812	Pol.29 Odpadové rúry z pozinkovaného PZf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	ks	3,000	11,833	35,50	35,50	0,00
813	Pol.30 Kotlík štvorhranný pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x200x250 mm z PZf, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	ks	3,000	31,450	94,35	94,35	0,00
814	Pol.31 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 400 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	m	42,450	24,629	1 045,50	1 045,50	0,00
815	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	m	13,000	20,012	260,16	260,16	0,00
816	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pzf plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm, RAL 9005 čierna farba	021 Stavby	ks	5,000	11,340	56,70	56,70	0,00
817	Pol.34 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	021 Stavby	ks	3,000	17,794	53,38	53,38	0,00
818	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 Stavby	m	14,000	10,069	140,97	140,97	0,00
819	Vonkajší AL parapet š. 150 mm farebný RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	14,000	16,800	235,20	235,20	0,00
820	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	42,784	1,850	79,15	79,15	0,00
	Konštrukcie stolárske							
821	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania, madla	021 Stavby	ks	7,000	41,500	290,50	290,50	0,00
822	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	021 Stavby	ks	3,000	62,000	186,00	186,00	0,00
823	Pol.12i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	021 Stavby	ks	3,000	201,000	603,00	603,00	0,00
824	Pol.12i* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K, WC sada, madlo	021 Stavby	ks	1,000	211,000	211,00	211,00	0,00
825	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo	021 Stavby	ks	2,000	284,000	568,00	568,00	0,00
826	Pol.13i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	021 Stavby	ks	1,000	294,000	294,00	294,00	0,00
827	Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 80x197 cm, K/K, vložka FAB	021 Stavby	ks	1,000	147,000	147,00	147,00	0,00
828	Pol.15 Dvere vnútorné hladké plné drevené do vlhkého prostredia, úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 70x197 cm, K/K, WC sada	021 Stavby	ks	1,000	151,000	151,00	151,00	0,00
829	Pol.17 Dvere vnútorné hladké plné drevené do vlhkého prostredia, úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm, K/K, vložka FAB	021 Stavby	ks	1,000	147,000	147,00	147,00	0,00
830	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	2,000	154,500	309,00	309,00	0,00
831	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3850/2770 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	2,000	2 040,572	4 081,14	4 081,14	0,00
832	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhvx 54x55x1300	021 Stavby	kpl	2,000	351,557	703,11	703,11	0,00
833	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	021 Stavby	kpl	2,000	195,824	391,65	391,65	0,00
834	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	021 Stavby	kpl	2,000	214,327	428,65	428,65	0,00
835	K pol. KL1 elektrický varný panel	021 Stavby	kpl	2,000	339,221	678,44	678,44	0,00
836	KL2 Montáž kuchynskej linky dl. 2400mm drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	1,000	103,000	103,00	103,00	0,00
837	KL2 Kuchynská linka dl. 2400 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	1,000	847,622	847,62	847,62	0,00
838	K pol. KL2 zabudovateľná chladnička - objem 135l, energetická trieda A+	021 Stavby	kpl	1,000	283,712	283,71	283,71	0,00
839	K pol. KL2 zabudovateľná mikrovlnná rúra /napr. BOSCH HMT 75M624/	021 Stavby	kpl	1,000	197,366	197,37	197,37	0,00
840	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	106,212	0,550	58,42	58,42	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
841	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, K/K, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 331,000	1 331,00	1 331,00	0,00
842	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	ks	1,000	2 980,000	2 980,00	2 980,00	0,00
843	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere, rozm. 1125/2675 mm, IZBT s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, K/K	021 Stavby	ks	1,000	1 049,000	1 049,00	1 049,00	0,00
844	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 10 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	1,000	2 565,000	2 565,00	2 565,00	0,00
845	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí- IZBT s fóliou HEAT MIRROR, FAB, K/K, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 425,000	3 425,00	3 425,00	0,00
846	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 08 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	1,000	1 915,000	1 915,00	1 915,00	0,00
847	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 693,000	3 386,00	3 386,00	0,00
848	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 07 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	1,000	2 175,000	2 175,00	2 175,00	0,00
849	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávěry, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 439,000	2 439,00	2 439,00	0,00
850	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávěry, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	2 456,000	2 456,00	2 456,00	0,00
851	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 399,000	2 798,00	2 798,00	0,00
852	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávěry, rozm. 2750/800 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	1 377,000	1 377,00	1 377,00	0,00
853	Pol.08* D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávěry, rozm. 2750/800 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	1 380,000	1 380,00	1 380,00	0,00
854	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	4,000	794,000	3 176,00	3 176,00	0,00
855	Pol.11i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2750 mm, bezpečnostné dvojsklo, špec.prevedenie pre imobil., madlo pre imobilných, samozatvárač, FAB, K/K, výrazná páska š.50 mm, samozatvárač	021 Stavby	ks	1,000	1 520,000	1 520,00	1 520,00	0,00
856	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	021 Stavby	m2	2,100	1,970	4,14	4,14	0,00
857	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	5,800	11,297	65,52	65,52	0,00
858	Pol.24 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 13x30x3 mm, rozm. 1400x1500x10 mm zapustená do podlahy, textilný pásik	021 Stavby	ks	1,000	553,000	553,00	553,00	0,00
859	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	345,947	1,100	380,54	380,54	0,00
860	Montáž vzduchotechnických zariadení							
860	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	021 Stavby	ks	5,000	175,300	876,50	876,50	0,00
861	Lokální rekuperační jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusem DL 50 Q	021 Stavby	ks	5,000	950,000	4 750,00	4 750,00	0,00
862	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	56,265	1,700	95,65	95,65	0,00
863	Podlahy z dlaždíc							
863	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	021 Stavby	m	13,550	2,422	32,82	32,82	0,00
864	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodoodpudivá škárovacia malta, veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	13,050	19,500	254,48	254,48	0,00
865	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 300x300 mm	021 Stavby	m2	14,702	13,031	191,58	191,58	0,00
866	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,789	3,900	18,68	18,68	0,00
867	Podlahy povlakové							
867	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	021 Stavby	M2	91,590	4,500	412,16	412,16	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
868	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	021 Stavby	m2	105,329	21,000	2 211,91	2 211,91	0,00
869	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klikom / k PVC 1/	021 Stavby	m	84,722	6,900	584,58	584,58	0,00
870	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klikom / k PVC 3/	021 Stavby	m	52,921	7,900	418,08	418,08	0,00
871	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	021 Stavby	M2	19,570	4,500	88,07	88,07	0,00
872	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	021 Stavby	m2	22,506	33,000	742,70	742,70	0,00
873	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	021 Stavby	M2	91,164	6,000	546,98	546,98	0,00
874	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	021 Stavby	m2	104,839	21,000	2 201,62	2 201,62	0,00
875	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 4/	021 Stavby	m2	82,377	32,010	2 636,89	2 636,89	0,00
876	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	021 Stavby	m	32,175	6,900	222,01	222,01	0,00
877	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,650	0,350	35,23	35,23	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
878	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	021 Stavby	m2	292,175	2,500	730,44	730,44	0,00
879	IN2 Maľby stropov a stien z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL STANDART/	021 Stavby	m2	232,957	2,200	512,51	512,51	0,00
880	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr.SAN MARCO UNO/	021 Stavby	m2	98,993	3,800	376,17	376,17	0,00
881	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	196,130	0,943	184,94	184,94	0,00
	Elektromontáže							
	Montáž silnoprúd							
882	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	60,000	0,530	31,80	31,80	0,00
883	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	65,000	0,460	29,90	29,90	0,00
884	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	28,000	0,660	18,48	18,48	0,00
885	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	40,000	0,950	38,00	38,00	0,00
886	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	18,000	0,270	4,86	4,86	0,00
887	Ukonč. vod. v rozv.	021 Stavby	ks	22,000	0,400	8,80	8,80	0,00
888	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	450,000	0,360	162,00	162,00	0,00
889	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	150,000	0,330	49,50	49,50	0,00
890	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	90,000	0,420	37,80	37,80	0,00
891	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	550,000	0,440	242,00	242,00	0,00
892	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	45,000	0,580	26,10	26,10	0,00
893	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	14,000	1,020	14,28	14,28	0,00
894	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	40,000	0,220	8,80	8,80	0,00
895	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	021 Stavby	ks	2,000	0,780	1,56	1,56	0,00
896	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	021 Stavby	ks	11,000	0,970	10,67	10,67	0,00
897	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	021 Stavby	ks	9,000	0,970	8,73	8,73	0,00
898	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	021 Stavby	ks	1,000	0,840	0,84	0,84	0,00
899	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	021 Stavby	ks	1,000	1,050	1,05	1,05	0,00
900	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	021 Stavby	ks	37,000	0,910	33,67	33,67	0,00
901	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	2,790	2,79	2,79	0,00
902	Sporáková prípojka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	3,240	3,24	3,24	0,00
903	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	13,480	13,48	13,48	0,00
904	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	021 Stavby	ks	1,000	57,550	57,55	57,55	0,00
905	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
	Nosný materiál silnoprúd							
906	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	60,000	0,880	52,80	52,80	0,00
907	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	65,000	0,760	49,40	49,40	0,00
908	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	28,000	1,120	31,36	31,36	0,00
909	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	40,000	1,750	70,00	70,00	0,00
910	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	18,000	0,400	7,20	7,20	0,00
911	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	450,000	0,660	297,00	297,00	0,00
912	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	150,000	0,660	99,00	99,00	0,00
913	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	90,000	0,790	71,10	71,10	0,00
914	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	550,000	0,880	484,00	484,00	0,00
915	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	45,000	1,090	49,05	49,05	0,00
916	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	14,000	2,840	39,76	39,76	0,00
917	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	40,000	0,330	13,20	13,20	0,00
918	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 00	021 Stavby	ks	2,000	3,980	7,96	7,96	0,00
919	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 02 - sériový	021 Stavby	ks	11,000	4,150	45,65	45,65	0,00
920	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý	021 Stavby	ks	9,000	4,150	37,35	37,35	0,00
921	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - striedavý 5B	021 Stavby	ks	1,000	4,380	4,38	4,38	0,00
922	Vypínač 1-pól. p. om. 4FN 575 0x - krížový	021 Stavby	ks	1,000	4,480	4,48	4,48	0,00
923	Zásuvka 230V p. om. 4FN 150 38	021 Stavby	ks	37,000	3,840	142,08	142,08	0,00
924	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	9,870	9,87	9,87	0,00
925	Sporáková prípojka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	10,170	10,17	10,17	0,00
926	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	24,900	24,90	24,90	0,00
927	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4	021 Stavby	ks	1,000	725,780	725,78	725,78	0,00
928	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Montáž svietidiel							
929	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	3,000	26,580	79,74	79,74	0,00
930	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	4,000	38,310	153,24	153,24	0,00
931	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	9,000	55,220	496,98	496,98	0,00
932	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	1,000	60,280	60,28	60,28	0,00
933	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	6,000	59,470	356,82	356,82	0,00
934	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	1,000	7,880	7,88	7,88	0,00
935	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	3,000	15,420	46,26	46,26	0,00
936	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	m	7,000	2,180	15,26	15,26	0,00
937	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	18,000	22,460	404,28	404,28	0,00
938	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	021 Stavby	ks	2,000	18,220	36,44	36,44	0,00
939	Napájací zdroj, ELG-150-24	021 Stavby	ks	5,000	11,270	56,35	56,35	0,00
940	Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	1,000	3,150	3,15	3,15	0,00
941	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	1,000	5,940	5,94	5,94	0,00
	Nosný materiál svietidiel							
942	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	3,000	98,950	296,85	296,85	0,00
943	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	4,000	199,000	796,00	796,00	0,00
944	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	9,000	315,000	2 835,00	2 835,00	0,00
945	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	1,000	392,230	392,23	392,23	0,00
946	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	6,000	420,000	2 520,00	2 520,00	0,00
947	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
948	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	3,000	75,000	225,00	225,00	0,00
949	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	m	7,000	12,080	84,56	84,56	0,00
950	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	18,000	115,000	2 070,00	2 070,00	0,00
951	Exteriérové nástenné LED svietidlo, LC10557	021 Stavby	ks	2,000	65,000	130,00	130,00	0,00
952	Napájací zdroj, ELG-150-24	021 Stavby	ks	5,000	48,330	241,65	241,65	0,00
953	Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	1,000	18,330	18,33	18,33	0,00
954	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
	Montáž slaboprúd							
955	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
956	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	12,000	1,000	12,00	12,00	0,00
957	CNS kábel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	1,000	152,500	152,50	152,50	0,00
958	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	12,000	1,000	12,00	12,00	0,00
959	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	7,000	8,000	56,00	56,00	0,00
960	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	20,000	0,580	11,60	11,60	0,00
961	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	20,000	2,080	41,60	41,60	0,00
962	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
963	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
964	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	34,000	34,00	34,00	0,00
965	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
	Nosný materiál slaboprúd							
966	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	25,000	25,00	25,00	0,00
967	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	12,000	2,200	26,40	26,40	0,00
968	CNS kábel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	1,000	133,500	133,50	133,50	0,00
969	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	12,000	1,750	21,00	21,00	0,00
970	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	7,000	15,980	111,86	111,86	0,00
971	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	20,000	0,720	14,40	14,40	0,00
972	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	20,000	0,770	15,40	15,40	0,00
973	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	1,000	32,800	32,80	32,80	0,00
974	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	3,080	3,08	3,08	0,00
975	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	116,200	116,20	116,20	0,00
976	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	9,800	9,80	9,80	0,00
	Montáž bleskozvod							
977	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	17,000	1,850	31,45	31,45	0,00
978	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	11,000	0,850	9,35	9,35	0,00
979	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	105,000	0,850	89,25	89,25	0,00
980	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,240	4,96	4,96	0,00
981	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	20,000	1,580	31,60	31,60	0,00
982	Držiak zberacej tyče DJ01	021 Stavby	ks	3,000	0,660	1,98	1,98	0,00
983	Ochranná strieška OS01	021 Stavby	ks	3,000	2,150	6,45	6,45	0,00
984	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	021 Stavby	ks	3,000	3,590	10,77	10,77	0,00
985	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	021 Stavby	ks	3,000	4,330	12,99	12,99	0,00
986	Inštalčná krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	0,750	3,00	3,00	0,00
987	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	34,000	2,050	69,70	69,70	0,00
988	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	35,000	1,220	42,70	42,70	0,00
989	Podpera PV 23	021 Stavby	ks	105,000	2,210	232,05	232,05	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
990	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
	Blieskozvod nosný materiál							
991	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	17,000	4,960	84,32	84,32	0,00
992	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	11,000	1,470	16,17	16,17	0,00
993	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	105,000	1,470	154,35	154,35	0,00
994	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,930	7,72	7,72	0,00
995	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	20,000	0,660	13,20	13,20	0,00
996	Držiak zberacej tyče DJ01	021 Stavby	ks	3,000	4,150	12,45	12,45	0,00
997	Ochranná strieška OS01	021 Stavby	ks	3,000	3,550	10,65	10,65	0,00
998	Zberacia tyč JP15 AlMgSi	021 Stavby	ks	3,000	14,950	44,85	44,85	0,00
999	Betónový podstavec k zberacej tyči (350x350mm)	021 Stavby	ks	3,000	8,570	25,71	25,71	0,00
1000	Inštalčná krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	1,570	6,28	6,28	0,00
1001	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	34,000	1,270	43,18	43,18	0,00
1002	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	35,000	1,530	53,55	53,55	0,00
1003	Podpera PV 23	021 Stavby	ks	105,000	3,240	340,20	340,20	0,00
1004	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
	DSV							
1005	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	125,000	125,00	125,00	0,00
	Hodinová zúčtovacia sadzba							
1006	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	10,000	15,000	150,00	150,00	0,00
	Montáže vzduchotechnických zariadení							
1007	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu	021 Stavby		3,000	115,500	346,50	346,50	0,00
	Hasiace prístroje							
1008	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	2,000	32,000	64,00	64,00	0,00
	SO 02P Vonkajšie prístrešky a altánok							
	Zemné práce							
1009	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	8,679	1,032	8,96	8,96	0,00
1010	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,258	44,649	145,47	145,47	0,00
1011	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	3,258	6,084	19,82	19,82	0,00
1012	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	11,937	4,002	47,77	47,77	0,00
1013	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	59,685	0,400	23,87	23,87	0,00
1014	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	021 Stavby	t	4,887	10,000	48,87	48,87	0,00
1015	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	28,930	0,409	11,83	11,83	0,00
	Zakladanie							
1016	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	3,258	96,829	315,47	315,47	0,00
1017	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	021 Stavby	m2	28,930	0,385	11,14	11,14	0,00
1018	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	33,270	1,021	33,97	33,97	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1019	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	28,930	2,678	77,47	77,47	0,00
	Komunikácie							
1020	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	28,930	3,532	102,18	102,18	0,00
1021	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	28,930	5,000	144,65	144,65	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1022	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku /P3/	021 Stavby	m2	21,000	23,419	491,80	491,80	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1023	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešerňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	88,020	2,719	239,32	239,32	0,00
	Presun hmôt HSV							
1024	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z leháľ, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	31,394	12,830	402,79	402,79	0,00
	Konštrukcie tesárske							
1025	D+M podláh na podkladný rošt z hranolov 45/70, dosky 25x145 aj rošt z exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou	021 Stavby	m2	28,930	120,000	3 471,60	3 471,60	0,00
1026	Olejovanie exotickéj dreveniny s dlhou trvanlivosťou olejom exteroi	021 Stavby	m2	28,930	9,400	271,94	271,94	0,00
1027	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	37,435	4,500	168,46	168,46	0,00
	Konštrukcie stolárske							
1028	D+M drevených sínolamov podhládov z KVH hranolov SI pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípeňov. materiálu	021 Stavby	m2	88,020	133,900	11 785,88	11 785,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1029	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	117,859	0,550	64,82	64,82	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1030	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	021 Stavby	m2	98,176	58,598	5 752,92	5 752,92	0,00
1031	Pol. Z1 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2100x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčka čierna	021 Stavby	ks	4,000	419,000	1 676,00	1 676,00	0,00
1032	Pol. Z2 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka, rozm. 2800x2630 -oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčka čierna	021 Stavby	ks	1,000	587,000	587,00	587,00	0,00
1033	Pol. Z3 D+M opláštenia medzi oceľ. stĺpmi altánku a markíz chodníka rozm. 2100x2330 oc rám z jakl.profilu 50/50/3mm, výplň oc. trubka DN14x1,5mm, náter ALKYTON kováčka čierna	021 Stavby	ks	1,000	390,000	390,00	390,00	0,00
1034	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	84,059	0,900	75,65	75,65	0,00
	Montáž oceľových konštrukcií							
1035	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kováčka čierna	021 Stavby	kg	2 935,370	5,800	17 025,15	17 025,15	0,00
	SO 03 Prípojka vody a kanalizácie							
	Zemné práce							
1036	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,130	848,208	110,27	110,27	0,00
1037	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	191,500	7,530	1 442,00	1 442,00	0,00
1038	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	191,500	4,560	873,20	873,20	0,00
1039	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	191,500	2,730	522,80	522,80	0,00
1040	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	191,500	3,830	733,45	733,45	0,00
1041	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	139,500	1,270	177,17	177,17	0,00
1042	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	52,000	12,550	652,60	652,60	0,00
1043	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	25,500	7,430	189,47	189,47	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1044	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	52,000	34,570	1 797,64	1 797,64	0,00
1045	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 200 mm	021 Stavby	ks	5,000	10,100	50,50	50,50	0,00
	Komunikácie							
1046	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom drevným	021 Stavby	m3	2,000	17,430	34,86	34,86	0,00
1047	Výprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	10,000	19,100	191,00	191,00	0,00
1048	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	021 Stavby	m2	10,000	17,130	171,30	171,30	0,00
	Rúrové vedenie							
1049	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	021 Stavby	kus	1,000	20,030	20,03	20,03	0,00
1050	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	30,000	0,120	3,60	3,60	0,00
1051	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	021 Stavby	m	30,000	0,120	3,60	3,60	0,00
1052	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	021 Stavby	kus	5,000	5,170	25,85	25,85	0,00
1053	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	021 Stavby	kus	5,000	7,640	38,20	38,20	0,00
1054	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	70,000	0,640	44,80	44,80	0,00
1055	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	6,000	19,250	115,50	115,50	0,00
1056	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	8,000	30,580	244,64	244,64	0,00
1057	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	13,230	13,23	13,23	0,00
1058	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	021 Stavby	kus	1,000	4,490	4,49	4,49	0,00
1059	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 25	021 Stavby	kus	1,000	12,720	12,72	12,72	0,00
1060	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	70,000	2,080	145,60	145,60	0,00
1061	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	60,000	2,310	138,60	138,60	0,00
1062	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	60,000	0,520	31,20	31,20	0,00
1063	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha do 1.5 m2	021 Stavby	kus	1,000	800,290	800,29	800,29	0,00
1064	Osadenie prefabrikovaných šachtiet nad 10 t	021 Stavby	kus	1,000	101,910	101,91	101,91	0,00
1065	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm	021 Stavby	kus	3,000	33,370	100,11	100,11	0,00
1066	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x0° - RF110000	021 Stavby	kus	1,000	190,800	190,80	190,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1067	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	021 Stavby	kus	1,000	319,590	319,59	319,59	0,00
1068	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	021 Stavby	kus	1,000	27,030	27,03	27,03	0,00
1069	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000	021 Stavby	kus	1,000	53,530	53,53	53,53	0,00
1070	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	021 Stavby	kus	1,000	261,290	261,29	261,29	0,00
1071	TEGRA 425 - dno šachtové prietochné 160 x 0° - RF010310	021 Stavby	kus	1,000	131,440	131,44	131,44	0,00
1072	TEGRA 425 - dno šachtové s prítokom T 160 - RF010350	021 Stavby	kus	2,000	143,630	287,26	287,26	0,00
1073	TEGRA 425 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID425 x 3000 - RP000530	021 Stavby	kus	3,000	144,690	434,07	434,07	0,00
1074	Manžeta tesniaca na hladkú šachtovú rúru 400/315 - 4023488	021 Stavby	kus	3,000	22,790	68,37	68,37	0,00
1075	Poklop liatinový B125 na bet. kónus - 425	021 Stavby	kus	3,000	63,070	189,21	189,21	0,00
1076	Kónus betónový - 425 - IF100400	021 Stavby	kus	3,000	27,560	82,68	82,68	0,00
1077	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	021 Stavby	kus	1,000	42,050	42,05	42,05	0,00
1078	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	021 Stavby	kus	4,000	5,970	23,88	23,88	0,00
1079	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kus	1,000	19,520	19,52	19,52	0,00
1080	Osadenie poklopov liatinových ventilových	021 Stavby	kus	1,000	10,390	10,39	10,39	0,00
1081	Betonové dosky pod šachty	021 Stavby	m3	0,780	145,000	113,10	113,10	0,00
1082	Posúvač domovej prípojky - DN 1" - 2510	021 Stavby	kus	1,000	118,490	118,49	118,49	0,00
1083	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	021 Stavby	kus	1,000	12,350	12,35	12,35	0,00
1084	Navrtavací pás univerzálny DN 80-500, 1"	021 Stavby	kus	1,000	29,020	29,02	29,02	0,00
1085	Príklop Y4510-ventilový	021 Stavby	kus	1,000	13,800	13,80	13,80	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1086	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	021 Stavby	m	30,000	24,180	725,40	725,40	0,00
1087	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,960	10,720	42,45	42,45	0,00
1088	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	39,600	0,320	12,67	12,67	0,00
1089	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	3,960	3,610	14,30	14,30	0,00
1090	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. - z demol.vozovíek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	3,960	20,540	81,34	81,34	0,00
	Presun hmôt HSV							
1091	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	021 Stavby	t	108,738	1,990	216,39	216,39	0,00
1092	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	108,738	2,880	313,17	313,17	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
1093	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	6,070	6,07	6,07	0,00
1094	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,750	3,75	3,75	0,00
1095	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	2,000	16,140	32,28	32,28	0,00
1096	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	10,960	10,96	10,96	0,00
1097	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	4,000	4,630	18,52	18,52	0,00
1098	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	13,600	13,60	13,60	0,00
1099	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vert	021 Stavby	kus	1,000	67,270	67,27	67,27	0,00
1100	Filter - FA.00.050.025 - 1"	021 Stavby	kus	1,000	4,750	4,75	4,75	0,00
1101	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,250	112,50	112,50	0,00
1102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	17,440	0,16	0,16	0,00
	Montáže potrubia							
1103	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	60,000	1,040	62,40	62,40	0,00
	SO 04 Prípojka NN							
	Elektromontáže							
1104	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
1105	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	35,000	2,080	72,80	72,80	0,00
1106	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	34,850	34,85	34,85	0,00
1107	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	95,000	2,050	194,75	194,75	0,00
1108	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	m	10,000	0,580	5,80	5,80	0,00
1109	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
1110	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	49,900	49,90	49,90	0,00
1111	Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	35,000	3,980	139,30	139,30	0,00
1112	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	109,540	109,54	109,54	0,00
1113	Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	95,000	3,900	370,50	370,50	0,00
1114	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	ks	10,000	1,970	19,70	19,70	0,00
1115	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
1116	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	80,000	4,480	358,40	358,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1117	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	40,000	2,450	98,00	98,00	0,00
1118	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
1119	Podtláčka pod komunikáciou	021 Stavby	m	10,000	63,500	635,00	635,00	0,00
1120	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
1121	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1122	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 05 Telefónna prípojka							
	Elektromontáže							
1123	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
1124	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	40,000	2,080	83,20	83,20	0,00
1125	Montáž rozvodnej krabice MUR 0120.0 vr. LSA pášikov	021 Stavby	ks	1,000	13,850	13,85	13,85	0,00
1126	Montáž prepäťovej ochrany DL-TLF-HF	021 Stavby	ks	10,000	12,540	125,40	125,40	0,00
1127	Montáž telekomunikačného kábla exteriérového TCEPKPFLE 5XN0,6	021 Stavby	m	20,000	1,850	37,00	37,00	0,00
1128	Montáž chráničky FXKVR 63	021 Stavby	m	50,000	1,750	87,50	87,50	0,00
1129	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	021 Stavby	m	50,000	0,580	29,00	29,00	0,00
1130	Montáž koncovky PLASSON na HDPE	021 Stavby	ks	4,000	3,250	13,00	13,00	0,00
1131	Montáž plošných markerov nad rúry HDPE	021 Stavby	ks	20,000	3,150	63,00	63,00	0,00
1132	Montáž deliacej káblovej spojky 13DS11	021 Stavby	ks	1,000	6,330	6,33	6,33	0,00
1133	Ostatné drobné pomocné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
1134	Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	021 Stavby	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
1135	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	40,000	0,400	16,00	16,00	0,00
1136	Rozvodná krabica MUR 0120.0 vr. LSA pášikov	021 Stavby	ks	1,000	32,580	32,58	32,58	0,00
1137	Prepäťová ochrana DL-TLF-HF	021 Stavby	ks	10,000	37,270	372,70	372,70	0,00
1138	Telekomunikačný kábel exteriérový TCEPKPFLE 5XN0,6	021 Stavby	m	20,000	3,200	64,00	64,00	0,00
1139	Chránička FXKVR 63	021 Stavby	m	50,000	2,200	110,00	110,00	0,00
1140	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	021 Stavby	ks	50,000	1,000	50,00	50,00	0,00
1141	Koncovka PLASSON na HDPE	021 Stavby	ks	4,000	4,500	18,00	18,00	0,00
1142	Plošné markery nad rúry HDPE	021 Stavby	ks	20,000	4,220	84,40	84,40	0,00
1143	Deliacia káblovej spojka 13DS11	021 Stavby	ks	1,000	15,150	15,15	15,15	0,00
1144	Drobný pomocný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
1145	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	50,000	4,480	224,00	224,00	0,00
1146	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	25,000	2,450	61,25	61,25	0,00
1147	Prierazy	021 Stavby	kpl	1,000	55,000	55,00	55,00	0,00
1148	Protipožiarne upchávkvy	021 Stavby	kpl	1,000	27,500	27,50	27,50	0,00
1149	Inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
1150	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
1151	Merací protokol	021 Stavby	kpl	1,000	100,000	100,00	100,00	0,00
1152	Geodetické zameranie pred realizáciou	021 Stavby	kpl	1,000	56,500	56,50	56,50	0,00
1153	Geodetické zameranie po realizácii	021 Stavby	kpl	1,000	46,250	46,25	46,25	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
1154	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 06 Sadové úpravy							
	Ostránenie existujúcej zelene							
1155	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 0 do 200 mm	021 Stavby	ks	21,00	45,00	945,00	945,00	0,00
1156	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 200 do 400 mm	021 Stavby	ks	10,00	80,00	800,00	800,00	0,00
1157	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 400 do 600 mm	021 Stavby	ks	3,00	175,00	525,00	525,00	0,00
1158	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche od 0 do 200 mm	021 Stavby	ks	21,00	65,00	1 365,00	1 365,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1159	Odstánenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche od 200 do 400 mm	021 Stavby	ks	10,00	85,00	850,00	850,00	0,00
1160	Odstánenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche od 400 do 600 mm	021 Stavby	ks	3,00	105,00	315,00	315,00	0,00
1161	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 5m	021 Stavby	ks	17,00	35,00	595,00	595,00	0,00
1162	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 10m	021 Stavby	ks	6,00	65,00	390,00	390,00	0,00
1163	Rez stromov /odborne spôsobilou osobou v sťažených podmienkach s rozrezaním konárov, naložením na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia biologického odpadu so zložením a so zhodnotením biologického odpadu do výšky 15m	021 Stavby	ks	2,00	85,00	170,00	170,00	0,00
1164	Výčistenie pozemku od náletov	021 Stavby	krát	1,00	952,41	952,41	952,41	0,00
1165	Ornitologický posudok	021 Stavby	krát	1,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1166	Naloženie, odvoz pôvodnej zelene	021 Stavby	krát	3,00	25,92	77,76	77,76	0,00
1167	Poplatok za likvidáciu bioodpadu na kompostárni (množstvo je odhadované, môže sa líšiť)	021 Stavby	t	3,00	42,35	127,05	127,05	0,00
	Založenie a výsadba záhonov							
1168	Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)	021 Stavby	m2	88,00	0,55	48,40	48,40	0,00
1169	Príprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy	021 Stavby	m2	88,00	2,97	261,36	261,36	0,00
1170	Hrabanie pôdy do roviny	021 Stavby	m2	88,00	0,74	65,12	65,12	0,00
1171	Založenie záhonu - vytýčenie záhonov	021 Stavby	m2	88,00	1,18	103,84	103,84	0,00
1172	Rozloženie rastlín v záhone	021 Stavby	ks	192,00	0,58	111,36	111,36	0,00
1173	Úprava po výsadbe (dočistenie, ostrihanie)	021 Stavby	m2	88,00	0,54	47,52	47,52	0,00
1174	Chemické odbúrnenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	88,00	0,38	33,44	33,44	0,00
1175	Chemický herbicíd, totálny (materiál)	021 Stavby	l	0,09	22,90	2,02	2,02	0,00
1176	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)	021 Stavby	ks	7,00	22,50	157,50	157,50	0,00
1177	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	125,00	1,01	126,25	126,25	0,00
1178	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)	021 Stavby	ks	60,00	0,89	53,40	53,40	0,00
1179	Výsadba drevin s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)	021 Stavby	ks	7,00	18,72	131,04	131,04	0,00
1180	Výsadba drevin s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	125,00	1,84	230,00	230,00	0,00
1181	Výsadba drevin s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)	021 Stavby	ks	60,00	1,33	79,80	79,80	0,00
1182	Sorbus thuringiaca „fastigiata“ – JARABINA	021 Stavby	ks	4,00	270,00	1 080,00	1 080,00	0,00
1183	Amelachier arborea „Robin Hill“ – MUCHOVNÍK	021 Stavby	ks	3,00	225,00	675,00	675,00	0,00
1184	Actinidia deliciosa Jenny - KIWI	021 Stavby	ks	4,00	9,76	39,04	39,04	0,00
1185	Campsis radicans - TRÚBKOVEC	021 Stavby	ks	12,00	8,40	100,80	100,80	0,00
1186	Parthenocissus quinquefolia engelmannii – PAVINIČ	021 Stavby	ks	8,00	7,91	63,24	63,24	0,00
1187	Vitis – VINIČ - strihaný	021 Stavby	ks	16,00	13,31	212,96	212,96	0,00
1188	Sambucus nigra „Black Lace“ – BAZA	021 Stavby	ks	4,00	28,50	114,00	114,00	0,00
1189	Syringa vulgaris - ORGOVÁN	021 Stavby	ks	3,00	29,70	89,10	89,10	0,00
1190	Forsythia intermedia – ZLATOVKA	021 Stavby	ks	2,00	33,00	66,00	66,00	0,00
1191	Aronia melanocarpa - ARONIA	021 Stavby	ks	28,00	17,25	483,00	483,00	0,00
1192	Rubus idaeus – MALINA červená	021 Stavby	ks	8,00	7,50	60,00	60,00	0,00
1193	Rubus occidentalis - ČERNICA	021 Stavby	ks	8,00	7,50	60,00	60,00	0,00
1194	Ribes uva-crispa EGREŠ červený	021 Stavby	ks	4,00	7,50	30,00	30,00	0,00
1195	Ribes uva-crispa EGREŠ biely	021 Stavby	ks	4,00	7,50	30,00	30,00	0,00
1196	Rubus idaeus – MALINA červená	021 Stavby	ks	8,00	7,50	60,00	60,00	0,00
1197	Rubus occidentalis - ČERNICA	021 Stavby	ks	8,00	7,50	60,00	60,00	0,00
1198	Ribes uva-crispa EGREŠ červený	021 Stavby	ks	4,00	7,50	30,00	30,00	0,00
1199	Ribes uva-crispa EGREŠ biely	021 Stavby	ks	4,00	7,50	30,00	30,00	0,00
1200	Centranthus ruber „Coccineus“ - CENTRANT	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1201	Leucanthemum vulgare "Maikonigin" - MARGARÉTKA	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1202	Kniphofia "Banana Popsicle" - FAKLOVKA	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1203	Hemerocallis "Mary Todd" - LALIOVKA	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1204	Iris sibirica - KOSATEC	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1205	Lavandula angustifolia „Hidcote Blue“ – LEVANDULA	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1206	Echinacea purpurea „Magnus“ - ECHINACEA	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1207	Salvia berggarten – ŠALVIA	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1208	Salvia officinalis "Purpurea" – ŠALVIA	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1209	Origanum vulgare - PAMAJORÁN	021 Stavby	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
1210	Dovoz a zloženie rastlinného materiálu	021 Stavby	krát	2,00	150,92	301,84	301,84	0,00
1211	Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s polepenými priechkami a úvážkom	021 Stavby	ks	7,00	25,87	181,09	181,09	0,00
1212	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom	021 Stavby	ks	21,00	4,80	100,80	100,80	0,00
1213	Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)	021 Stavby	ks	7,00	4,20	29,40	29,40	0,00
1214	Úvážok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu	021 Stavby	ks	7,00	1,60	11,20	11,20	0,00
1215	Tabletové hnojivo	021 Stavby	ks	21,00	0,40	8,40	8,40	0,00
1216	Juta na ochranu obalu kmeňa	021 Stavby	ks	7,00	2,00	14,00	14,00	0,00
1217	Zálievková sonda ku stromom	021 Stavby	ks	7,00	3,20	22,40	22,40	0,00
1218	Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami	021 Stavby	m2	88,00	0,66	58,08	58,08	0,00
1219	Mulčovacia plachta netkaná, hnedá - na záhony (20% na prekrytie)	021 Stavby	m2	105,60	0,60	63,36	63,36	0,00
1220	Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty	021 Stavby	kg	5,28	8,00	42,24	42,24	0,00
1221	Inštalácia kovovej obruby na oddelenie trávnik a výsadies (1ks/m)	021 Stavby	bm	102,00	7,90	805,80	805,80	0,00
1222	Záhonové obruby kovové, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).	021 Stavby	ks	112,20	6,58	738,28	738,28	0,00
1223	Dovoz a zloženie obrúb	021 Stavby	krát	1,00	30,00	30,00	30,00	0,00
1224	Mulčovanie pri hr. mulča nad 50 do 100 mm kôrou	021 Stavby	m2	88,00	2,06	181,28	181,28	0,00
1225	Mulčovacia kôra pínová, na výšku cca 5 cm (70l/ks)	021 Stavby	ks	88,00	12,54	1 103,51	1 103,51	0,00
1226	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie kôry	021 Stavby	krát	1,00	55,29	55,29	55,29	0,00
	Zatrávenie plôch výsevom							
1227	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine	021 Stavby	m2	1 075,00	0,450	483,75	483,75	0,00
1228	Chemické odburanie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	1 075,00	0,100	107,50	107,50	0,00
1229	Chemický herbicíd, totálny	021 Stavby	l	1,08	22,900	24,62	24,62	0,00
1230	Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne	021 Stavby	m2	1 075,00	0,390	419,25	419,25	0,00
1231	Hrabanie pôdy do roviny na 2krát	021 Stavby	m2	2 150,00	0,520	1 118,00	1 118,00	0,00
1232	Založenie trávnik parkového výsevom	021 Stavby	m2	1 075,00	0,180	193,50	193,50	0,00
1233	Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy	021 Stavby	m2	1 075,00	0,110	118,25	118,25	0,00
1234	Valcovanie trávnatých plôch po výseve	021 Stavby	m2	1 075,00	0,080	86,00	86,00	0,00
1235	Trávové semeno	021 Stavby	kg	43,00	7,000	301,00	301,00	0,00
1236	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	1 075,00	0,040	43,00	43,00	0,00
1237	Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (startovacie)	021 Stavby	kg	26,88	4,200	112,88	112,88	0,00
	Úvodná starostlivosť pre výsev							
1238	Kosenie trávnatých plôch s vykášaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát	021 Stavby	m2	3 225,000	0,180	580,50	580,50	0,00
1239	Chemické odburanie trávnatých plôch po založení	021 Stavby	m2	1 075,000	0,100	107,50	107,50	0,00
1240	Selektívny chemický postrek - materiál	021 Stavby	l	0,430	127,000	54,61	54,61	0,00
1241	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	1 075,000	0,050	53,75	53,75	0,00
1242	Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)	021 Stavby	kg	43,000	4,200	180,60	180,60	0,00
	Mlatová plocha							
1243	Vykopanie ryhy pre mlatový chodník záhradný domček a terasu, hĺbka 20cm s pomocou minibagra	021 Stavby	m2	53,000	14,090	746,77	746,77	0,00
1244	Použitie stroja na zhutnenie plôch / prenájom stroja	021 Stavby	krát	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
1245	Drenážna vrstva-makadam fr. 16-32mm	021 Stavby	m3	7,950	24,000	190,80	190,80	0,00
1246	Dovoz a zloženie makadamu	021 Stavby	krát	1,000	69,300	69,30	69,30	0,00
1247	Kamenná drť fr. 0-8mm (lomový kameň)	021 Stavby	m3	2,650	24,000	63,60	63,60	0,00
1248	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie piesku a lomového kameňa	021 Stavby	krát	2,000	31,490	62,98	62,98	0,00
1249	Zhotovenie mlatových plôch, uloženie vrstiev, premiešanie materiálu, navlhčenie a utlačenie vrstiev...	021 Stavby	m2	53,000	22,100	1 171,30	1 171,30	0,00
	Vyvýšené záhony							
1250	Zhotovenie vyvýšených záhon	021 Stavby	ks	5,00	3,99	19,95	19,95	0,00
1251	Osadenie vyvýšených záhonov do plochy	021 Stavby	ks	5,00	3,99	19,95	19,95	0,00
1252	Vyplnenie vyvýšených záhonov zeminou	021 Stavby	m3	1,80	10,80	19,44	19,44	0,00
1253	Kvalitná zemina aj prepotreby výsadies	021 Stavby	m3	5,00	16,00	80,00	80,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1254	Dovoz a zloženie zeminy	021 Stavby	m3	1,00	69,30	69,30	69,30	0,00
1255	Vyvýšený záhon vystlaný novovou fóliou s náterom prírodného oleja /rozmer 2,5x1,2x0,6m, drevo - červený smrek/	021 Stavby	ks	5,00	250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
1256	Substrát na doplnenie zeminy do vyvýšených záhonov	021 Stavby	ks	12,00	17,50	210,00	210,00	0,00
1257	Dovoz a zloženie hotových kvetináčov	021 Stavby	krát	1,00	99,02	99,02	99,02	0,00
	Ostatné položky							
1258	Cortenova misa 150 x 33cm	021 Stavby	ks	1,00	487,00 €	487,00	487,00	0,00
1259	Obstaranie cortenvej misy	021 Stavby	krát	1,00	20,00 €	20,00	20,00	0,00
1260	Zaliatie rastlín vodou jednorázová zálievka	021 Stavby	m3	1,65	62,55 €	103,20	103,20	0,00
1261	Dodávka vody s dopravou na vzdialenosť do 6000m	021 Stavby	m3	1,65	20,33 €	33,54	33,54	0,00
1262	Zaliatie trávniká vodou jednorázová zálievka	021 Stavby	m3	10,75	9,60 €	103,20	103,20	0,00
1263	Dovoz vody pre zálievku na vzdialenosť do 6000m	021 Stavby	m3	10,75	20,33 €	218,55	218,55	0,00
	Náhradná výsadba							
1264	Výsadba rastlinného materiálu / 40% z hodnoty materiálu	021 Stavby	krát	1,00	6 903,00 €	6 903,00	0,00	6 903,00
1265	Rastlinný materiál / suma podľa výpočtu spoločenskej hodnoty na základe inventarizácie	021 Stavby	krát	1,00	17 259,00 €	17 259,00	0,00	17 259,00
	SO 07 Parkoviská a komunikácie							
	Zemné práce							
1266	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	021 Stavby	m2	14,900	6,840	101,92	101,92	0,00
1267	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárníc do MC	021 Stavby	m3	39,675	36,030	1 429,49	1 429,49	0,00
1268	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,900	4,130	102,84	102,84	0,00
1269	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3 pre cesty	021 Stavby	m3	24,900	0,550	13,70	13,70	0,00
1270	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	41,200	14,370	592,04	592,04	0,00
1271	Priplatok za lepkosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	41,200	0,950	39,14	39,14	0,00
1272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,400	1,490	12,52	12,52	0,00
1273	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	57,700	7,310	421,79	421,79	0,00
1274	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	57,700	6,310	364,09	364,09	0,00
1275	Uloženie sypaniny do násypu s požadovanou mierou zhutnenia	021 Stavby	m3	15,250	2,480	37,82	37,82	0,00
1276	Štrk 0-125mm (podorničie min 30% štrk ostatné hlina)	021 Stavby	t	25,468	9,730	247,80	247,80	0,00
1277	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	57,700	0,720	41,54	41,54	0,00
1278	Poplatok na skládke - zemina	021 Stavby	m3	57,700	10,600	611,62	611,62	0,00
1279	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,400	2,870	24,11	24,11	0,00
1280	Založ. trávniká vo veget. prefabr. výsevom zmesi ornice a semena v rovine	021 Stavby	m2	34,700	2,480	86,06	86,06	0,00
1281	Zmes trávna parková sídlisková	021 Stavby	kg	1,388	4,600	6,38	6,38	0,00
1282	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	34,700	1,090	37,82	37,82	0,00
1283	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu 1:5-1:2	021 Stavby	m2	34,700	1,410	48,93	48,93	0,00
	Zakladanie							
1284	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	021 Stavby	m2	179,950	0,260	46,79	46,79	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1285	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	021 Stavby	m2	179,950	3,040	547,05	547,05	0,00
1286	Spevnenie dna, svahov kamenivom prelievaným MC hr. 150 mm	021 Stavby	m2	127,500	45,740	5 831,85	5 831,85	0,00
	Komunikácie							
1287	Cementom stmelená zmes (Eo=70MPa) CBGM C15/20; 22CEMIII/A32,5N hr. 180 mm (STN EN 14227-1)	021 Stavby	m2	79,100	5,060	400,25	400,25	0,00
1288	Cementom stmelená zmes, (Eo=70 MPa) CBGM C8/10; 22CEMIII/A32,5N (STN EN 14227-1) hr. 200 mm	021 Stavby	m2	100,850	5,550	559,72	559,72	0,00
1289	Podklad zo štrkodrite;31,5;(Eo=45MP) UMŠD; 31,5; Gp hr. 200 mm	021 Stavby	m2	179,950	8,250	1 484,59	1 484,59	0,00
1290	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2	021 Stavby	m2	7,450	0,470	3,50	3,50	0,00
1291	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	021 Stavby	m2	7,450	0,370	2,76	2,76	0,00
1292	Asfaltový betón obrusný AC 11 O, II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm, š. do 3 m	021 Stavby	m2	7,450	14,320	106,68	106,68	0,00
1293	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm,	021 Stavby	m2	7,450	10,820	80,61	80,61	0,00
1294	Kladenie dlažby z vegetačných tvárníc plastových do 50 m2	021 Stavby	m2	34,700	4,910	170,38	170,38	0,00
1295	Plastový zatravnovač Gutttagarden - zelevý 500x500x62 mm	021 Stavby	m2	138,800	3,360	466,37	466,37	0,00
1296	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 50-100 m2	021 Stavby	m2	79,100	11,730	927,84	927,84	0,00
1297	Dlažba zámková hr. 80 mm	021 Stavby	m2	79,891	14,110	1 127,26	1 127,26	0,00
1298	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc, pl. 50-100 m2	021 Stavby	m2	66,150	8,480	560,95	560,95	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1299	Dlažba betónová vegetačná - malý zatravnovač KRAFT KALIS Nitra 270x270x60 mm	021 Stavby	kus	935,361	0,710	664,11	664,11	0,00
1300	Montáž uzavretého žlabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	021 Stavby	m	6,950	4,340	30,16	30,16	0,00
1301	Žlab univerzálny BGU-Z, SV G NW 100, ě.0	021 Stavby	kus	6,950	51,080	355,01	355,01	0,00
1302	Rošt štrbinový BG-SA V NW 100, SW 18, symetr. tr.D 400KN, pozink	021 Stavby	kus	13,900	148,950	2 070,40	2 070,40	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1303	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	kus	18,000	1,710	30,78	30,78	0,00
1304	Priplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia	021 Stavby	kus	720,000	0,480	345,60	345,60	0,00
1305	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	021 Stavby	kus	2,000	15,100	30,20	30,20	0,00
1306	Značka dopravná IP12 - IP23b na Al podklade reflex. tr. 1 založ. Al okraj 500x700	021 Stavby	kus	1,000	37,900	37,90	37,90	0,00
1307	Značka dopravná E1, E9 - E12, E15 na Al podklade reflex. tr. 1 založ. Al okraj 500x500	021 Stavby	kus	1,000	31,100	31,10	31,10	0,00
1308	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	021 Stavby	kus	1,000	30,410	30,41	30,41	0,00
1309	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový	021 Stavby	m	3,500	12,620	44,17	44,17	0,00
1310	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	9,500	0,810	7,70	7,70	0,00
1311	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	9,500	0,160	1,52	1,52	0,00
1312	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	1,000	14,190	14,19	14,19	0,00
1313	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	1,000	0,830	0,83	0,83	0,00
1314	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	9,500	0,110	1,05	1,05	0,00
1315	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieňe, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	1,000	1,150	1,15	1,15	0,00
1316	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	112,030	17,720	1 985,13	1 985,13	0,00
1317	Obrubník ABO 14-10 100x10x25	021 Stavby	kus	99,182	5,250	520,71	520,71	0,00
1318	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	021 Stavby	kus	13,968	6,860	95,82	95,82	0,00
1319	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	2,300	10,400	23,92	23,92	0,00
1320	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	021 Stavby	kus	2,323	1,970	4,58	4,58	0,00
1321	Osad. chodník. obrubníka kladený vodorov. do štrkop. lôžka	021 Stavby	m	10,100	27,130	274,01	274,01	0,00
1322	Obrubník plastový Guttagarden (60/1000)	021 Stavby	kus	10,100	1,340	13,53	13,53	0,00
1323	Plastové kotviace klinec	021 Stavby	kus	31,000	0,220	6,82	6,82	0,00
1324	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20	021 Stavby	m3	10,463	97,210	1 017,11	1 017,11	0,00
1325	Čelo priepustu z betónu tr. C 25/30 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	021 Stavby	kus	2,000	331,130	662,26	662,26	0,00
1326	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. C 25/30	021 Stavby	m3	6,300	137,130	863,92	863,92	0,00
1327	Sieť KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm d drôtu 10/10 mm	021 Stavby	m2	37,350	8,230	307,39	307,39	0,00
1328	Zhotovenie priepustu z rúr plast. PVC DN 500 mm	021 Stavby	m	20,760	5,760	119,58	119,58	0,00
1329	Rúra kanalizačná PVC JUMBO SN16 - PIPELIFE DN 500	021 Stavby	m	20,760	229,000	4 754,04	4 754,04	0,00
1330	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky	021 Stavby	m	30,700	4,870	149,51	149,51	0,00
1331	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	021 Stavby	m	30,700	16,990	521,59	521,59	0,00
1332	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	1,534	6,870	10,54	10,54	0,00
1333	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	1,534	1,330	2,04	2,04	0,00
1334	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	7,670	0,250	1,92	1,92	0,00
1335	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	1,534	3,720	5,71	5,71	0,00
1336	Statická skúška podložia	021 Stavby	kpl	2,000	300,000	600,00	600,00	0,00
1337	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	021 Stavby	t	1,534	59,900	91,89	91,89	0,00
	Presun hmôt HSV							
1338	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	312,817	5,670	1 773,67	1 773,67	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
1339	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	021 Stavby	m2	280,800	2,010	564,41	564,41	0,00
1340	Geotextília polypropylen GEOMATEX NTB10 200 g/m2	021 Stavby	m2	112,952	0,570	64,38	64,38	0,00
1341	Geotextília polypropylen GEOMATEX NTB10 600 g/m2	021 Stavby	m2	201,544	1,810	364,79	364,79	0,00
1342	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,936	2,550	25,34	25,34	0,00
	SO 08 Oplotenie							
	Zemné práce							
1343	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,652	29,414	342,73	342,73	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1344	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	11,652	8,325	97,00	97,00	0,00
1345	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,656	44,649	73,94	73,94	0,00
1346	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	1,656	6,084	10,08	10,08	0,00
1347	Vŕtanie otvorov zemným vŕtákom DN 250 mm pre stĺpiky oplotenia, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,632	44,649	117,52	117,52	0,00
1348	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	2,632	6,084	16,01	16,01	0,00
1349	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	16,462	3,392	55,84	55,84	0,00
	Zakladanie							
1350	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,052	96,940	101,98	101,98	0,00
1351	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	3,745	12,748	47,74	47,74	0,00
1352	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	3,745	2,706	10,13	10,13	0,00
1353	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,512	96,829	146,41	146,41	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1354	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vpred vykopaných dier /k bránam/	021 Stavby	ks	4,000	9,851	39,40	39,40	0,00
1355	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	021 Stavby	ks	27,000	9,527	257,23	257,23	0,00
1356	Stĺpik k zváraným panelom PILOFOR, 60x60x2600 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR SUPER, RAL 7016 /pol.1/	021 Stavby	ks	27,000	16,710	451,17	451,17	0,00
1357	Stabilizačný držiak PVC 60x60 v. 250 mm	021 Stavby	ks	83,000	68,388	5 676,20	5 676,20	0,00
1358	Betónový panel lxxvhr 2450x250x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, PILOFOR /pol.8/	021 Stavby	ks	27,000	13,800	372,60	372,60	0,00
1359	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	021 Stavby	ks	28,000	10,285	287,98	287,98	0,00
1360	Stĺpik k panelom PILOFOR, 60x60x3000 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR SUPER, RAL 7016 /pol.2/	021 Stavby	ks	28,000	19,350	541,80	541,80	0,00
1361	Betónový panel lxxvhr 2450x500x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, PILOFOR /pol.9/	021 Stavby	ks	25,000	22,000	550,00	550,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1362	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	021 Stavby	ks	150,000	4,760	714,00	714,00	0,00
1363	Odkopanie zeminy okolo stĺpikov, vytiahnutie betónových stĺpikov s pätkami zo zeme	021 Stavby	ks	30,000	11,400	342,00	342,00	0,00
1364	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	46,890	12,330	578,15	578,15	0,00
1365	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	328,230	0,393	128,99	128,99	0,00
1366	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	46,890	20,963	982,96	982,96	0,00
1367	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	46,890	20,000	937,80	937,80	0,00
	Presun hmôt HSV							
1368	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	021 Stavby	t	17,435	18,789	327,59	327,59	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1369	Pol.10 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2100x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	5,000	275,000	1 375,00	1 375,00	0,00
1370	Pol.11 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2050x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	270,000	270,00	270,00	0,00
1371	Pol.12 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 2220x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	290,000	290,00	290,00	0,00
1372	Pol.13 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 1900x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	263,000	263,00	263,00	0,00
1373	Pol.14 D+M oceľová výplň oplotenia rozmer šxv 1900x1300mm, zložená z jakl.rámu 50/50/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	170,000	170,00	170,00	0,00
1374	Pol.15 D+M oceľová 1KR bránka, rozmer šxv 1000x1450mm+ pevný diel 530x1450mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, G/K, FAB, regulov.pánty, napojenie na audiovrátniaka, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	483,000	483,00	483,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1375	Pol.16 D+M oceľová posuvná bránka, rozmer šxv 1870x1300mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, K/K, hákové zámky, horné vedenie, vodiaci profil, pojazdné kolieska, dojazdová kapsa, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	590,000	590,00	590,00	0,00
1376	Pol.17 D+M oceľová 1KR bránka, rozmer šxv 900x1300mm, zložená z jakl.rámu 60/60/3mm a oc. trubiek DN 14/1,5mm, K/K, FAB, regulov.pánty, náter alkyton kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	255,000	255,00	255,00	0,00
1377	D+M kryt skrine elektromera, rozmer šxv 400x1300 mm, výplň pozink.plech hr. 1,50 mm, povrch. úprava žiarovým zinkovaním PU náter RAL 7016	021 Stavby	ks	1,000	145,000	145,00	145,00	0,00
1378	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	021 Stavby	m	132,500	1,130	149,73	149,73	0,00
1379	Panel PILOFOR SUPER veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,03x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR, RAL 7016 /pol.3/	021 Stavby	ks	27,000	56,060	1 513,62	1 513,62	0,00
1380	Panel PILOFOR SUPER, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,83x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR, RAL 7016 /pol.4/	021 Stavby	ks	25,000	51,200	1 280,00	1 280,00	0,00
1381	Panel PILOFOR SUPER, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,63x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PILOFOR, RAL 7016 /pol.5/	021 Stavby	ks	1,000	47,140	47,14	47,14	0,00
1382	Príchytky z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky PILOFOR SUPER vrátane skrutky	021 Stavby	ks	330,000	0,900	297,00	297,00	0,00
1383	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	021 Stavby	ks	1,000	15,105	15,11	15,11	0,00
1384	Bránka PILOFOR SUPER jednokrídlová, šxv 1090x1980mm, úprava zn+PVC, výplň zväraná sieť 50x200 mm, farba RAL 7016, súčasťou bránky 2 stĺpiky,závesy,FAB,G/K, plast.doraz /pol.6/	021 Stavby	ks	1,000	355,000	355,00	355,00	0,00
1385	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	021 Stavby	ks	2,000	23,362	46,72	46,72	0,00
1386	Bránka PILOFOR SUPER dvojkrídlová, šxv 4110x1980mm, Zn+PVC, výplň zväraná sieť 50x200 mm, farba RAL 7016, súčasťou brány sú 2 stĺpiky,závesy,FAB,G/K, plast.doraz /pol.7/	021 Stavby	ks	1,000	630,000	630,00	630,00	0,00
1387	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	81,753	0,900	73,58	73,58	0,00
	Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami Chocholná - Veľčice							
	SO 01 Búracie práce a stavebné úpravy - existujúci RD							
	Zemné práce							
1388	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	116,848	6,115	714,53	714,53	0,00
1389	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	116,848	19,518	2 280,64	2280,64	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1390	Murivo pilierov voľne stojacich štvorhranných pravouhlých z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	021 Stavby	m3	0,540	276,269	149,19	149,19	0,00
1391	Tehla plná pálená P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	-171,148	0,507	-86,77	-86,77	0,00
1392	Murovanie priečok a múrikov z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	021 Stavby	m2	10,626	14,956	158,92	158,92	0,00
1393	Čistenie tehly z búraného objektu	021 Stavby	hod	10,000	10,000	100,00	100,00	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1394	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,135	107,821	14,56	14,56	0,00
1395	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	1,800	9,195	16,55	16,55	0,00
1396	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	1,800	3,245	5,84	5,84	0,00
1397	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,007	1 594,966	11,16	11,16	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1398	Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie hr. 20 mm	021 Stavby	m2	23,668	11,989	283,76	283,76	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1399	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	021 Stavby	m3	23,903	78,900	1 885,93	1885,93	0,00
1400	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	260,136	4,151	1 079,82	1079,82	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1401	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	021 Stavby	t	260,136	0,488	126,95	126,95	0,00
1402	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	260,136	30,000	7 804,08	7804,08	0,00
1403	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	021 Stavby	m3	14,544	2,366	34,41	34,41	0,00
1404	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 20%, - 0,35000t	021 Stavby	m3	163,836	8,667	1 419,95	1419,95	0,00
1405	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 25%, - 0,45000t	021 Stavby	m3	355,371	11,263	4 002,54	4002,54	0,00
	Presun hmôt HSV							
1406	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	021 Stavby	t	2,074	31,994	66,36	66,36	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
1407	Pol.53a Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm /farba šedá/ 1.fáza	021 Stavby	m	9,000	24,321	218,89	218,89	0,00
1408	Pol.53b Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm /farba šedá/ 1.fáza	021 Stavby	m	9,000	15,543	139,89	139,89	0,00
1409	Pol.53c Oplechovanie styku muriva a štítovej steny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm /farba šedá/ 2.fáza	021 Stavby	m	9,000	18,072	162,65	162,65	0,00
1410	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	9,000	1,150	10,35	10,35	0,00
1411	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,318	1,900	10,10	10,10	0,00
	SO 01 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami							
	Zemné práce							
1412	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	021 Stavby	kpl	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
1413	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	50,169	1,032	51,77	51,77	0,00
1414	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	141,030	6,039	851,68	851,68	0,00
1415	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	141,030	0,944	133,13	133,13	0,00
1416	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	48,012	28,285	1 358,02	1358,02	0,00
1417	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	48,012	8,006	384,38	384,38	0,00
1418	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	18,000	17,320	311,76	311,76	0,00
1419	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	18,000	0,959	17,26	17,26	0,00
1420	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,394	42,888	102,67	102,67	0,00
1421	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	2,394	5,859	14,03	14,03	0,00
1422	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	159,274	3,091	492,32	492,32	0,00
1423	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	159,274	0,293	46,67	46,67	0,00
1424	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 /ornica/	021 Stavby	m3	50,169	0,727	36,47	36,47	0,00
1425	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	238,911	10,000	2 389,11	2389,11	0,00
1426	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	50,162	3,296	165,34	165,34	0,00
1427	Zásyp existujúcej pivnice drvenou stavebnou soťou s hutnením po vrstvách hr. max 30 cm	021 Stavby	m3	37,770	6,700	253,06	253,06	0,00
1428	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	294,794	0,406	119,69	119,69	0,00
	Zakladanie							
1429	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	40,079	40,166	1 609,81	1609,81	0,00
1430	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	37,286	97,705	3 643,03	3643,03	0,00
1431	Debnie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,790	13,816	162,89	162,89	0,00
1432	Debnie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,790	4,403	51,91	51,91	0,00
1433	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	1,730	1 331,582	2 303,64	2303,64	0,00
1434	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 300 mm		m3	10,677	164,371	1 754,99	1754,99	0,00
1435	Murivo základových pásov z DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	7,760	158,188	1 227,54	1227,54	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1436	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2 /pod žb.stenu hl. vstup/	021 Stavby	m3	2,262	96,381	218,01	218,01	0,00
1437	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	29,760	96,528	2 872,67	2872,67	0,00
1438	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,333	13,974	298,11	298,11	0,00
1439	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,333	4,473	95,42	95,42	0,00
1440	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	1,838	1 555,295	2 858,63	2858,63	0,00
1441	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,394	96,265	230,46	230,46	0,00
1442	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m /P4,okap.ch./	021 Stavby	m2	94,925	0,600	56,96	56,96	0,00
1443	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m /P3/	021 Stavby	m2	28,070	0,368	10,33	10,33	0,00
1444	Geotextília PP 200	021 Stavby	m2	141,445	0,765	108,21	108,21	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1445	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	8,741	175,031	1 529,95	1529,95	0,00
1446	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	82,905	192,844	15 987,73	15987,73	0,00
1447	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	021 Stavby	m3	2,165	266,957	577,96	577,96	0,00
1448	Murivo nosné (m3) z DT 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	021 Stavby	m3	4,716	180,838	852,83	852,83	0,00
1449	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	8,000	12,823	102,58	102,58	0,00
1450	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,819	31,64	31,64	0,00
1451	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	32,000	18,371	587,89	587,89	0,00
1452	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	4,000	23,911	95,64	95,64	0,00
1453	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	2,000	26,492	52,98	52,98	0,00
1454	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	6,000	18,013	108,08	108,08	0,00
1455	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	1,068	107,771	115,10	115,10	0,00
1456	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	10,632	18,736	199,20	199,20	0,00
1457	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	10,632	6,638	70,58	70,58	0,00
1458	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4, XF3 /žb.stena hl.vstup/	021 Stavby	m3	3,146	110,004	346,07	346,07	0,00
1459	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	30,097	14,048	422,80	422,80	0,00
1460	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	29,909	16,178	483,87	483,87	0,00
1461	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	29,909	5,007	149,75	149,75	0,00
1462	Výstuž stien a priečok 10505	021 Stavby	t	0,110	1 877,617	206,54	206,54	0,00
1463	Výstuž stien a priečok zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,075	1 334,004	100,05	100,05	0,00
1464	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	021 Stavby	m2	1,230	42,783	52,62	52,62	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1465	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	021 Stavby	ks	2,000	29,911	59,82	59,82	0,00
1466	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	021 Stavby	ks	10,000	36,806	368,06	368,06	0,00
1467	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	021 Stavby	ks	28,000	60,020	1 680,56	1680,56	0,00
1468	Stropný panel predpätý LHD 20-2 hrúbky 200 mm, dl. 8900 mm	021 Stavby	m2	156,195	46,000	7 184,97	7184,97	0,00
1469	Stropný panel predpätý LHD 16-1, hrúbky 160 mm, dl. 5450 mm	021 Stavby	m2	60,386	41,000	2 475,83	2475,83	0,00
1470	Stropný panel predpätý LHD 26,5-1 hrúbky 265 mm, dl. 8900 mm	021 Stavby	m2	156,373	60,000	9 382,38	9382,38	0,00
1471	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 (zálievka špár stropných panelov betónom)	021 Stavby	m3	2,734	108,372	296,29	296,29	0,00
1472	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,259	1 775,449	459,84	459,84	0,00
1473	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	16,510	107,821	1 780,12	1780,12	0,00
1474	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	132,362	9,195	1 217,07	1217,07	0,00
1475	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	132,362	3,245	429,51	429,51	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1476	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	2,015	1 594,966	3 213,86	3213,86	0,00
1477	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	3,982	124,909	497,39	497,39	0,00
1478	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,346	1 983,938	686,44	686,44	0,00
1479	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	25,396	23,977	608,92	608,92	0,00
1480	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	25,396	4,650	118,09	118,09	0,00
1481	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	31,675	31,68	31,68	0,00
	Komunikácie							
1482	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	021 Stavby	m2	26,500	5,204	137,91	137,91	0,00
1483	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm /P3+okap.ch./	021 Stavby	m2	54,570	4,938	269,47	269,47	0,00
1484	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /P4/	021 Stavby	m2	29,650	6,407	189,96	189,96	0,00
1485	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm /P4/	021 Stavby	m2	29,650	15,781	467,91	467,91	0,00
1486	Dlažba betónová hr. 8 cm sivá napr. EDEL(Premac)	021 Stavby	m2	30,243	16,410	496,29	496,29	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1487	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	106,391	1,405	149,48	149,48	0,00
1488	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	389,530	2,588	1 008,10	1008,10	0,00
1489	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	380,730	9,170	3 491,29	3491,29	0,00
1490	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	8,800	7,261	63,90	63,90	0,00
1491	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	438,635	1,570	688,66	688,66	0,00
1492	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líst a presietkovania	021 Stavby	m2	421,604	10,950	4 616,56	4616,56	0,00
1493	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, vrátane omietkových líst a sieťkovanja	021 Stavby	m2	17,031	8,900	151,58	151,58	0,00
1494	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	106,391	1,407	149,70	149,70	0,00
1495	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	375,815	13,658	5 132,88	5132,88	0,00
1496	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy	021 Stavby	m2	21,495	45,496	977,94	977,94	0,00
1497	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	0,576	28,523	16,43	16,43	0,00
1498	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy	021 Stavby	m2	361,118	50,791	18 341,54	18341,54	0,00
1499	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	19,626	35,484	696,41	696,41	0,00
1500	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	021 Stavby	m	341,400	0,574	195,96	195,96	0,00
1501	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	18,380	128,582	2 363,34	2363,34	0,00
1502	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,296	1 338,245	1 734,37	1734,37	0,00
1503	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	9,062	63,781	577,98	577,98	0,00
1504	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetračného náteru hr. 3 mm	021 Stavby	m2	347,460	6,500	2 258,49	2258,49	0,00
1505	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetračného náteru hr. 5 mm /schody/	021 Stavby	m2	15,688	9,600	150,60	150,60	0,00
1506	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr.60 mm /P3/	021 Stavby	m2	20,000	23,012	460,24	460,24	0,00
1507	Dodatocná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	53,631	160,89	160,89	0,00
1508	Pol.13,13i,13i* Zárubeň 900/1970 PO EW 30 /npr. HSE/ ceľová hranatá do muriva zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, /L/ s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, s podlahovým zapustením, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	3,000	130,000	390,00	390,00	0,00
1509	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	12,025	5,481	65,91	65,91	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1510	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	12,025	45,000	541,13	541,13	0,00
	Rúrové vedenie							
1511	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	021 Stavby	m2	0,425	12,213	5,19	5,19	0,00
1512	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	8,963	8,96	8,96	0,00
1513	Pol. 26 Poklop hliníkový ľahký A 15, štvorcový s rámom vnútorný otvor 600x600 mm, pre zariadenie, uzamykateľný, s hermetickým tesnením napr. ALUDECK AD	021 Stavby	ks	1,000	151,070	151,07	151,07	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
1514	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	77,550	5,432	421,25	421,25	0,00
1515	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	78,326	2,549	199,65	199,65	0,00
1516	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,878	99,819	387,10	387,10	0,00
1517	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	530,600	2,143	1 137,08	1137,08	0,00
1518	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	530,600	1,285	681,82	681,82	0,00
1519	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	530,600	1,380	732,23	732,23	0,00
1520	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	127,362	0,811	103,29	103,29	0,00
1521	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia do 3 kPa	021 Stavby	m3	127,362	0,312	39,74	39,74	0,00
1522	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	127,362	0,519	66,10	66,10	0,00
1523	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	42,525	1,340	56,98	56,98	0,00
1524	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	42,525	1,250	53,16	53,16	0,00
1525	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	42,525	0,960	40,82	40,82	0,00
1526	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	366,820	3,810	1 397,58	1397,58	0,00
1527	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	157,510	2,530	398,50	398,50	0,00
1528	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	45,750	3,364	153,90	153,90	0,00
1529	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	021 Stavby	m	169,550	2,953	500,68	500,68	0,00
1530	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	169,550	4,328	733,81	733,81	0,00
1531	Búranie základov alebo vybranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t /existujúca pivnica/	021 Stavby	m3	14,385	24,449	351,70	351,70	0,00
1532	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, -0,05800t	021 Stavby	ks	1,000	19,325	19,33	19,33	0,00
1533	Vybúranie schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých zo steny kamennej, -0,35700t /do exist.pivnice/	021 Stavby	m	7,000	18,225	127,58	127,58	0,00
1534	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, hr. nad 100 mm, plochy do 1 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	0,150	99,205	14,88	14,88	0,00
1535	Vybúranie otvorov v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákl.pásoch stenách a stropoch	021 Stavby	kpl	1,000	450,000	450,00	450,00	0,00
1536	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr. do 120 mm, -0,00500t	021 Stavby	ks	12,000	4,194	50,33	50,33	0,00
1537	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	3,140	11,058	34,72	34,72	0,00
1538	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km		t	37,681	12,095	455,75	455,75	0,00
1539	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	37,681	0,390	14,70	14,70	0,00
1540	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	37,681	20,000	753,62	753,62	0,00
	Presun hmôt HSV							
1541	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	743,459	7,588	5 641,37	5641,37	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
1542	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	8,800	14,809	130,32	130,32	0,00
1543	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	1,650	15,451	25,49	25,49	0,00
1544	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	470,626	0,431	202,84	202,84	0,00
1545	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	226,690	0,481	109,04	109,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1546	Geotextília PP 300 - obojstranne	021 Stavby	m2	813,248	1,020	829,51	829,51	0,00
1547	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	021 Stavby	m2	235,313	3,404	801,01	801,01	0,00
1548	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spojom	021 Stavby	m2	113,345	3,676	416,66	416,66	0,00
1549	Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	021 Stavby	m2	406,624	6,049	2 459,67	2 459,67	0,00
1550	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	49,745	2,650	131,82	131,82	0,00
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
1551	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho z tkaniny	021 Stavby	m2	541,630	2,798	1 515,48	1 515,48	0,00
1552	Geotextília PP 300 - obojstranne	021 Stavby	m2	622,875	1,020	635,33	635,33	0,00
1553	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. v mieste prekrytia, modifikované pásy	021 Stavby	m2	262,659	4,020	1 055,89	1 055,89	0,00
1554	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	021 Stavby	m2	302,058	2,967	896,21	896,21	0,00
1555	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spojom	021 Stavby	m2	270,815	3,041	823,55	823,55	0,00
1556	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	311,437	6,241	1 943,68	1 943,68	0,00
1557	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	22,686	136,12	136,12	0,00
1558	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	0,690	6,241	4,31	4,31	0,00
1559	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie ocef. stĺpkov 120/120mm a oc. profilov HEA 120	021 Stavby	ks	15,000	27,608	414,12	414,12	0,00
1560	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	021 Stavby	m2	4,275	10,394	44,43	44,43	0,00
1561	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	10,000	6,569	65,69	65,69	0,00
1562	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá	021 Stavby	m2	0,400	10,394	4,16	4,16	0,00
1563	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie /pol.40 klamp. konštr./	021 Stavby	m	85,050	9,137	777,10	777,10	0,00
1564	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	680,400	0,258	175,54	175,54	0,00
1565	Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hrxlš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	34,871	9,633	335,90	335,90	0,00
1566	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	88,275	2,750	242,76	242,76	0,00
	Izolácie tepelné							
1567	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	356,260	0,738	262,92	262,92	0,00
1568	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm	021 Stavby	m2	409,699	0,577	236,40	236,40	0,00
1569	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	356,260	0,887	316,00	316,00	0,00
1570	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy	021 Stavby	m2	162,914	3,022	492,33	492,33	0,00
1571	Doska EPS 100 hr. 80 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	191,495	10,519	2 014,34	2 014,34	0,00
1572	Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	8,976	13,149	118,03	118,03	0,00
1573	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom /montáž do debnenia/	021 Stavby	m2	4,667	2,776	12,96	12,96	0,00
1574	Extrudovaný polystyrén XPS hr. 70 mm	021 Stavby	m2	4,760	15,334	72,99	72,99	0,00
1575	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne s prihrnutím	021 Stavby	m2	113,345	1,732	196,31	196,31	0,00
1576	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm	021 Stavby	m2	115,612	24,000	2 774,69	2 774,69	0,00
1577	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	398,856	1,222	487,40	487,40	0,00
1578	Izolačné dosky z PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom hliníkovou fóliou hr. 160 mm	021 Stavby	m2	37,108	52,450	1 946,31	1 946,31	0,00
1579	Doska napr. ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	184,862	24,899	4 602,88	4 602,88	0,00
1580	Doska napr. ISOVER S 120, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	184,862	23,945	4 426,52	4 426,52	0,00
1581	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	217,618	1,394	303,36	303,36	0,00
1582	Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m3	11,098	211,000	2 341,68	2 341,68	0,00
1583	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	70,744	9,393	664,49	664,49	0,00
1584	Extrudovaný polystyrén XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	72,159	11,112	801,83	801,83	0,00
1585	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	366,820	1,040	381,49	381,49	0,00
1586	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	224,529	1,400	314,34	314,34	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Zdravotechnika							
	Zemné práce							
1587	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,080	848,21	67,86	67,86	0,00
1588	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	64,000	7,53	481,92	481,92	0,00
1589	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	64,000	0,91	58,24	58,24	0,00
1590	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	64,000	2,73	174,72	174,72	0,00
1591	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1592	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	34,000	34,57	1 175,38	1175,38	0,00
	Rúrové vedenia							
1593	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	20,000	0,12	2,40	2,40	0,00
1594	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	60,000	0,64	38,40	38,40	0,00
1595	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	60,000	2,08	124,80	124,80	0,00
1596	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	kus	4,000	16,90	67,60	67,60	0,00
1597	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	6,000	19,25	115,50	115,50	0,00
1598	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	2,000	30,58	61,16	61,16	0,00
1599	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	021 Stavby	kus	3,500	5,17	18,10	18,10	0,00
1600	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	20,000	2,31	46,20	46,20	0,00
1601	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	20,000	0,52	10,40	10,40	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce							
1602	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	38,650	2,88	111,31	111,31	0,00
	Vnútorňá kanalizácia							
1603	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	021 Stavby	m	10,000	13,15	131,50	131,50	0,00
1604	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	45,000	15,98	719,10	719,10	0,00
1605	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 32	021 Stavby	m	10,000	9,54	95,40	95,40	0,00
1606	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	021 Stavby	m	15,000	9,10	136,50	136,50	0,00
1607	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	021 Stavby	m	20,000	10,00	200,00	200,00	0,00
1608	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	021 Stavby	kus	2,000	2,10	4,20	4,20	0,00
1609	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	5,000	2,23	11,15	11,15	0,00
1610	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	13,000	2,48	32,24	32,24	0,00
1611	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	021 Stavby	kus	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
1612	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	5,000	3,70	18,50	18,50	0,00
1613	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	021 Stavby	kus	1,000	132,30	132,30	132,30	0,00
1614	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	021 Stavby	kus	1,000	3,68	3,68	3,68	0,00
1615	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	021 Stavby	kus	4,000	365,39	1 461,56	1461,56	0,00
1616	Kut sprchový so zástenou	021 Stavby	kus	1,000	480,65	480,65	480,65	0,00
1617	Sifón umývadlový, chróm	021 Stavby	kus	5,000	59,47	297,35	297,35	0,00
1618	HL21	021 Stavby	balenie	2,000	13,56	27,12	27,12	0,00
1619	HL400	021 Stavby	balenie	4,000	38,50	154,00	154,00	0,00
1620	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	2,000	21,05	42,10	42,10	0,00
1621	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	100,000	0,71	71,00	71,00	0,00
1622	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	021 Stavby	m	45,000	0,85	38,25	38,25	0,00
1623	Vnútorňá kanalizácia HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,25	337,50	337,50	0,00
1624	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,623	19,08	11,89	11,89	0,00
	Vnútorňý vodovod							
1625	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	021 Stavby	m	200,000	9,07	1 814,00	1814,00	0,00
1626	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	021 Stavby	m	60,000	12,38	742,80	742,80	0,00
1627	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	021 Stavby	m	80,000	18,37	1 469,60	1469,60	0,00
1628	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	200,000	0,99	198,00	198,00	0,00
1629	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	60,000	1,31	78,60	78,60	0,00
1630	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	80,000	1,15	92,00	92,00	0,00
1631	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	kus	27,000	6,27	169,29	169,29	0,00
1632	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	5,000	12,61	63,05	63,05	0,00
1633	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	3,85	23,10	23,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1634	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	3,75	22,50	22,50	0,00
1635	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,89	8,89	8,89	0,00
1636	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	11,55	23,10	23,10	0,00
1637	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	1,000	16,14	16,14	16,14	0,00
1638	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	6,79	6,79	6,79	0,00
1639	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
1640	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	108,73	108,73	108,73	0,00
1641	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	3,000	3,38	10,14	10,14	0,00
1642	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	4,000	4,20	16,80	16,80	0,00
1643	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
1644	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	340,000	1,33	452,20	452,20	0,00
1645	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	340,000	0,92	312,80	312,80	0,00
1646	Vnútrotný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
1647	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,656	17,44	11,44	11,44	0,00
	Zariaďovacie predmety							
1648	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	154,52	154,52	154,52	0,00
1649	Klozet závesný imobil, biely	021 Stavby	kus	4,000	185,00	740,00	740,00	0,00
1650	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súbor	4,000	30,93	123,72	123,72	0,00
1651	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	4,000	34,22	136,88	136,88	0,00
1652	Montáž záchodovým mís kombinovaných	021 Stavby	súbor	1,000	33,86	33,86	33,86	0,00
1653	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	5,000	3,97	19,85	19,85	0,00
1654	Sedátko záchodové T3542 biele	021 Stavby	kus	5,000	10,66	53,30	53,30	0,00
1655	GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	021 Stavby	kus	4,000	415,25	1 661,00	1661,00	0,00
1656	Tlačidlo GEBERIT	021 Stavby	kus	4,000	42,85	171,40	171,40	0,00
1657	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	5,000	26,61	133,05	133,05	0,00
1658	Umývadlo, keramické, imobil	021 Stavby	kus	5,000	115,50	577,50	577,50	0,00
1659	Montáž vane akrylátovej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súbor	2,000	36,83	73,66	73,66	0,00
1660	Vaňa bez armat. výtok. akrylátová so zápach.uzav. tvarovaná	021 Stavby	súbor	2,000	331,64	663,28	663,28	0,00
1661	Montáž sprchového kúta	021 Stavby	súbor	1,000	365,50	365,50	365,50	0,00
1662	Montáž sprchových boxov	021 Stavby	súbor	2,000	68,71	137,42	137,42	0,00
1663	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	021 Stavby	súbor	3,000	13,38	40,14	40,14	0,00
1664	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	399,24	1 197,72	1197,72	0,00
1665	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzávier	021 Stavby	súbor	3,000	26,12	78,36	78,36	0,00
1666	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	3,000	2,31	6,93	6,93	0,00
1667	Sifón drezový 5-148-100	021 Stavby	kus	3,000	8,03	24,09	24,09	0,00
1668	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	1,000	36,79	36,79	36,79	0,00
1669	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	021 Stavby	kus	1,000	180,73	180,73	180,73	0,00
1670	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	021 Stavby	kus	1,000	18,28	18,28	18,28	0,00
1671	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	021 Stavby	kus	1,000	73,41	73,41	73,41	0,00
1672	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	30,000	6,50	195,00	195,00	0,00
1673	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	kus	30,000	5,40	162,00	162,00	0,00
1674	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	117,53	352,59	352,59	0,00
1675	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	62,28	62,28	62,28	0,00
1676	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	kus	5,000	97,36	486,80	486,80	0,00
1677	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	021 Stavby	kus	5,000	8,18	40,90	40,90	0,00
1678	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	021 Stavby	kus	5,000	7,30	36,50	36,50	0,00
1679	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	138,07	414,21	414,21	0,00
1680	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	021 Stavby	kus	3,000	2,40	7,20	7,20	0,00
1681	Sprcha ručná	021 Stavby	kus	5,000	25,04	125,20	125,20	0,00
1682	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	021 Stavby	kus	5,000	23,39	116,95	116,95	0,00
1683	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	5,000	4,45	22,25	22,25	0,00
1684	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	021 Stavby	kus	3,000	4,64	13,92	13,92	0,00
1685	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	021 Stavby	kus	2,000	9,06	18,12	18,12	0,00
1686	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	3,000	9,38	28,14	28,14	0,00
1687	Montáž zápachových uzávierok podlah. nad DN 50/70	021 Stavby	kus	1,000	8,16	8,16	8,16	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1688	Montáž zápach. uzáverok ostatných	021 Stavby	kus	7,000	4,58	32,06	32,06	0,00
1689	Zariadenie predmety HZS T4	021 Stavby	hod	40,000	11,25	450,00	450,00	0,00
1690	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,365	19,87	7,25	7,25	0,00
	Strojovne							
1691	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	4,37	4,37	4,37	0,00
1692	Čerpadlo UP 15-14N	021 Stavby	kus	1,000	405,00	405,00	405,00	0,00
	Armatury							
1693	Montáž a dodávka ponorného čerpadla Grundfos SQE	021 Stavby	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	1850,00	0,00
	Zdravotechnika - strojné vybavenie							
1694	Demontáž čerpadla vodovodného stojanového do 15 m, -0,09540t	021 Stavby	súb.	1,000	8,243	8,24	8,24	0,00
	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
1695	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb	20,000	2,853	57,07	57,07	0,00
1696	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	8,000	180,000	1 440,00	1440,00	0,00
1697	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	8,000	150,000	1 200,00	1200,00	0,00
1698	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	2,000	250,000	500,00	500,00	0,00
1699	Pol.24 rovné madlo k vani dl. 600 mmi, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	2,000	52,000	104,00	104,00	0,00
1700	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb	2,000	5,287	10,57	10,57	0,00
1701	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	2,000	210,000	420,00	420,00	0,00
1702	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	37,316	0,300	11,19	11,19	0,00
	Ústredné vykurovanie							
	Vnútný vodovod							
1703	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	140,000	0,99	138,60	138,60	0,00
1704	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	10,000	1,15	11,50	11,50	0,00
1705	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	20,000	1,24	24,80	24,80	0,00
1706	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	021 Stavby	m	20,000	1,62	32,40	32,40	0,00
1707	Vnútný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
1708	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,015	17,44	0,26	0,26	0,00
	Kotolne							
1709	Montáž TČ	021 Stavby	kpl	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
1710	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnútor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	021 Stavby	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	28500,00	0,00
1711	Kotolne, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
	Strojovne							
1712	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	021 Stavby	súbor	1,000	85,50	85,50	85,50	0,00
1713	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	021 Stavby	kus	1,000	20,55	20,55	20,55	0,00
1714	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	021 Stavby	kus	1,000	80,55	80,55	80,55	0,00
1715	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	021 Stavby	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	1030,00	0,00
1716	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	021 Stavby	kus	1,000	695,00	695,00	695,00	0,00
1717	Montáž expanzomatov do 50l	021 Stavby	súbor	3,000	21,20	63,60	63,60	0,00
1718	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	021 Stavby	kus	1,000	206,04	206,04	206,04	0,00
1719	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	2,000	4,37	8,74	8,74	0,00
1720	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	021 Stavby	kus	2,000	485,00	970,00	970,00	0,00
1721	Strojovne, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
1722	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	t	0,264	52,18	13,78	13,78	0,00
	Rozvod potrubia							
1723	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 25 ÚT	021 Stavby	m	10,000	24,01	240,10	240,10	0,00
1724	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 32 ÚT	021 Stavby	m	20,000	29,71	594,20	594,20	0,00
1725	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 40 ÚT	021 Stavby	m	20,000	49,25	985,00	985,00	0,00
1726	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	021 Stavby	m	50,000	0,60	30,00	30,00	0,00
1727	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	021 Stavby	m	0,000	0,74	0,00	0,00	0,00
1728	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	021 Stavby	m	140,000	9,31	1 303,40	1303,40	0,00
1729	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	021 Stavby	m	140,000	0,48	67,20	67,20	0,00
1730	Rozvod potrubia, HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
1731	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,615	37,01	22,76	22,76	0,00
1732	Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks	021 Stavby	balenie	2,000	40,04	80,08	80,08	0,00
	Armatury							
1733	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	25,000	0,86	21,50	21,50	0,00
1734	Odvzdušňovač MTR DN10	021 Stavby	kus	10,000	5,23	52,30	52,30	0,00
1735	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	2,55	25,50	25,50	0,00
1736	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	021 Stavby	kus	5,000	13,89	69,45	69,45	0,00
1737	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	021 Stavby	kus	5,000	11,68	58,40	58,40	0,00
1738	Ventil spätočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	021 Stavby	kus	5,000	8,06	40,30	40,30	0,00
1739	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	20,000	3,43	68,60	68,60	0,00
1740	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	021 Stavby	kus	1,000	29,79	29,79	29,79	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1741	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	12,000	4,06	48,72	48,72	0,00
1742	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	021 Stavby	kus	8,000	12,66	101,28	101,28	0,00
1743	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	021 Stavby	kus	10,000	16,98	169,80	169,80	0,00
1744	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	2,000	14,34	28,68	28,68	0,00
1745	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	5,54	55,40	55,40	0,00
1746	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	021 Stavby	kus	1,000	17,43	17,43	17,43	0,00
1747	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	021 Stavby	kus	1,000	200,19	200,19	200,19	0,00
1748	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	021 Stavby	kus	2,000	17,16	34,32	34,32	0,00
1749	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	021 Stavby	kus	1,000	17,16	17,16	17,16	0,00
1750	Armatúry, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
1751	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,152	28,25	4,29	4,29	0,00
	Vykurovacie telesá							
1752	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	021 Stavby	kus	5,000	1,90	9,50	9,50	0,00
1753	Pripl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	021 Stavby	kus	5,000	1,86	9,30	9,30	0,00
1754	Ventil odvodušňovací 4320 k radiátorom DN 10	021 Stavby	kus	5,000	0,92	4,60	4,60	0,00
1755	Držiak KORAD	021 Stavby	kus	10,000	4,77	47,70	47,70	0,00
1756	Montáž kúpeľňového vykurov.reбрика dl. do 2000 mm	021 Stavby	súbor	5,000	18,59	92,95	92,95	0,00
1757	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	021 Stavby	kus	5,000	124,49	622,45	622,45	0,00
1758	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	021 Stavby	m2	425,000	13,82	5 873,50	5873,50	0,00
1759	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	021 Stavby	m	3 400,000	2,03	6 902,00	6902,00	0,00
1760	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	021 Stavby	m	190,000	1,02	193,80	193,80	0,00
1761	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	021 Stavby	m2	355,000	14,32	5 083,60	5083,60	0,00
1762	Objímka násuvná 17 - 250297-002	021 Stavby	kus	44,000	0,89	39,16	39,16	0,00
1763	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	021 Stavby	m	380,000	1,14	433,20	433,20	0,00
1764	Profil dilatčný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	021 Stavby	m	35,000	8,72	305,20	305,20	0,00
1765	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	021 Stavby	kg	140,000	4,36	610,40	610,40	0,00
1766	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	021 Stavby	kus	44,000	1,04	45,76	45,76	0,00
1767	Rozdeľovač HKV-D 12	021 Stavby	kus	1,000	405,50	405,50	405,50	0,00
1768	Rozdeľovač HKV-D 15	021 Stavby	kus	1,000	474,21	474,21	474,21	0,00
1769	Skrinka rozdeľovača AP 3 max./ 10 okruhov - 289334-900	021 Stavby	kus	1,000	132,66	132,66	132,66	0,00
1770	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov - 289335-900	021 Stavby	kus	1,000	148,54	148,54	148,54	0,00
1771	Vykurovacie telesá, HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
1772	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,258	33,59	42,26	42,26	0,00
	Konštrukcie - drevozavby							
1773	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr.HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	266,612	42,313	11 281,15	11281,15	0,00
1774	Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	021 Stavby	m	57,995	1,442	83,63	83,63	0,00
1775	Predsadená stena SDK Rigips hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	021 Stavby	m2	13,346	28,908	385,81	385,81	0,00
1776	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokridlových	021 Stavby	ks	18,000	25,828	464,91	464,91	0,00
1777	Pol.14i,15i Zárubeň 1100/1970 /npr.HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	6,000	250,000	1 500,00	1500,00	0,00
1778	Pol.16 Zárubeň 800/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	2,000	130,000	260,00	260,00	0,00
1779	Pol.16i,17i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	8,000	130,000	1 040,00	1040,00	0,00
1780	Pol.18 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ PO EW30 ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1781	Pol.19 Zároveň 700/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
1782	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 45x70 mm na rektifikačné terče, a olejovania exotickkej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /S2/	021 Stavby	m2	35,900	120,000	4 308,00	4308,00	0,00
1783	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 45x70 mm, a olejovania exotickkej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /P3/	021 Stavby	m2	28,070	110,000	3 087,70	3087,70	0,00
1784	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	226,712	4,500	1 020,20	1020,20	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
1785	Pol. 45 Žľaby z pozinkovaného farebného PzF plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 400 mm, /farba čierna/	021 Stavby	m	45,000	23,905	1 075,73	1075,73	0,00
1786	Pol.44 Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farebného PzF plechu, pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x200x250 mm /farba čierna/	021 Stavby	ks	4,000	31,997	127,99	127,99	0,00
1787	Pol.46 Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PzF plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, /farba čierna/	021 Stavby	m	24,000	19,402	465,65	465,65	0,00
1788	Pol.42 Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PzF plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm /farba čierna/	021 Stavby	m	25,000	21,178	529,45	529,45	0,00
1789	Pol.51 Odpadové rúry z pozinkovaného farebného PzF plechu, odbočka dĺžky do 1 m, so stranou zo 80 na 100 mm /farba čierna/	021 Stavby	ks	1,000	14,092	14,09	14,09	0,00
1790	Pol.52 Odpadové rúry z pozinkovaného farebného PzF plechu, koleno horné dvojité, so stranou 80 mm /farba čierna/	021 Stavby	ks	1,000	22,254	22,25	22,25	0,00
1791	Pol.47 Odpadové rúry z pozinkovaného PzF farebného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm /farba čierna/	021 Stavby	ks	6,000	9,387	56,32	56,32	0,00
1792	Pol.43 Odpadové rúry z pozinkovaného PzF farebného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm /farba čierna/	021 Stavby	ks	4,000	11,800	47,20	47,20	0,00
1793	Pol.50 Odpadové rúry z farebného pozinkovaného PzF plechu, odsok, so stranou 80 mm /farba čierna/	021 Stavby	ks	2,000	17,271	34,54	34,54	0,00
1794	Pol.48 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	021 Stavby	ks	4,000	17,794	71,18	71,18	0,00
1795	Pol.41 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	021 Stavby	ks	4,000	106,155	424,62	424,62	0,00
1796	Montáž vonkajších parapetov š. 150 mm	021 Stavby	m	36,850	8,665	319,31	319,31	0,00
1797	Vonkajší AL parapet š. 150 mm, hr. 2 mm, farebný RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	36,850	16,000	589,60	589,60	0,00
1798	Pol.40 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm /farba šedá/-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	85,050	18,198	1 547,73	1547,73	0,00
1799	Pol.49 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou /farba šedá/-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	5,360	17,693	94,83	94,83	0,00
1800	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	54,205	1,900	102,99	102,99	0,00
	Konštrukcie stolárske							
1801	D+M drevených slnolamov podhľadov z KVH hranolov SI-pophľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípevňov. materiálu	021 Stavby	m2	44,020	131,430	5 785,55	5785,55	0,00
1802	D+M drevených slnolamov stien z KVH hranolov SI-pophľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípevňov. materiálu	021 Stavby	m2	16,756	121,320	2 032,83	2032,83	0,00
1803	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	021 Stavby	ks	6,000	59,000	354,00	354,00	0,00
1804	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do ocelevej zárubne, vrátane kovania, madla	021 Stavby	ks	15,000	39,500	592,50	592,50	0,00
1805	Pol.13 Dvere vnútorné hladké plné protipožiariarne EW 30D3-C drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB	021 Stavby	ks	1,000	240,000	240,00	240,00	0,00
1806	Pol.13i Dvere vnútorné hladké plné protipožiariarne EW 30D3-C drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB, madlo	021 Stavby	ks	1,000	305,000	305,00	305,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1807	Pol.13i* Dvere vnútorné hladké plné protipožiariarne EW 15D3-C drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB,madlo	021 Stavby	ks	1,000	305,000	305,00	305,00	0,00
1808	Pol.14i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 110x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo, K/K	021 Stavby	ks	4,000	270,000	1 080,00	1080,00	0,00
1809	Pol.15i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 110x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo,K/K	021 Stavby	ks	2,000	280,000	560,00	560,00	0,00
1810	Pol.16 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 80x197 cm, K/K,FAB	021 Stavby	ks	2,000	140,000	280,00	280,00	0,00
1811	Pol.16i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, K/K, madlo	021 Stavby	ks	6,000	190,000	1 140,00	1140,00	0,00
1812	Pol.17i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo	021 Stavby	ks	2,000	200,000	400,00	400,00	0,00
1813	Pol.18 Dvere vnútorné protipožiariarne EW 30D3-C hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 70x197 cm samozatvárač, K/K, FAB	021 Stavby	ks	1,000	240,000	240,00	240,00	0,00
1814	Pol.19 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, WC sada	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
1815	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	4,000	7,071	28,28	28,28	0,00
1816	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,474	28,42	28,42	0,00
1817	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,358	7,36	7,36	0,00
1818	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	2,000	151,650	303,30	303,30	0,00
1819	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3750/2770 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	2,000	2 002,931	4 005,86	4005,86	0,00
1820	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhvx 54x55x1300	021 Stavby	kpl	2,000	345,071	690,14	690,14	0,00
1821	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	021 Stavby	kpl	2,000	192,211	384,42	384,42	0,00
1822	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	021 Stavby	kpl	2,000	210,373	420,75	420,75	0,00
1823	K pol. KL1 elektrický varný panel	021 Stavby	kpl	2,000	332,964	665,93	665,93	0,00
1824	KL2 Montáž kuchynskej linky dl. 2400mm drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	1,000	101,100	101,10	101,10	0,00
1825	KL2 Kuchynská linka dl. 2400 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	1,000	831,986	831,99	831,99	0,00
1826	K pol. KL2 zabudovateľná chladnička - objem 135l, energetická trieda A+	021 Stavby	kpl	1,000	278,479	278,48	278,48	0,00
1827	K pol. KL2 zabudovateľná mikrovlnná rúra /napr. BOSCH HMT 75M624/	021 Stavby	kpl	1,000	193,725	193,73	193,73	0,00
1828	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	213,846	0,800	171,08	171,08	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1829	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR dverí a pevná výplň, rozm. 2125/2675 mm, dvere-IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 891,000	1 891,00	1891,00	0,00
1830	Pol.02,02* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	4,000	1 332,000	5 328,00	5328,00	0,00
1831	Pol.03 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2000 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	3,000	896,000	2 688,00	2688,00	0,00
1832	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 900/2000 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	680,000	1 360,00	1360,00	0,00
1833	Pol.05 D+M vonkajšie AL protipožiariarne okno pevné EI 4SD1, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	3,000	360,000	1 080,00	1080,00	0,00
1834	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 612,000	1 612,00	1612,00	0,00
1835	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL protipožiariarna výplň EW 30D1 s pevným zasklením IZT, rozm. 2000/2675 mm, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 660,000	2 660,00	2660,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1836	Pol.07* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL protipožiarna výplň EW 15D1 s pevným zasklením IZT, rozm. 2000/2675 mm, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 660,000	2 660,00	2660,00	0,00
1837	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 3 sklopných okien a z 3 pevných zasklení, IZT, pákové uzávery, rozm. 3625/2000 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 340,000	2 340,00	2340,00	0,00
1838	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 3 kusov OS okenných výplní , IZT, rozm. 3625/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 545,000	3 545,00	3545,00	0,00
1839	Pol.10 D+Montáž na pásky-vonkajšia 1KR AL výplň OS, rozm. 900/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 065,000	2 130,00	2130,00	0,00
1840	Pol.11 D+Montáž na pásky-vonkajšia 1KR AL výplň OS, rozm. 1500/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	7,000	1 344,000	9 408,00	9408,00	0,00
1841	Pol.12i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL1KR dvere, rozm.1150/2625 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie,vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.kridla,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 385,000	1 385,00	1385,00	0,00
1842	Pol.27 D+M zábradlie zasklenej steny pol.11, rozmer 1,65x1,10 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	ks	7,000	435,000	3 045,00	3045,00	0,00
1843	Pol.27* D+M zábradlie zasklenej steny pol.10, rozmer 1,05x1,10 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	2,000	280,000	560,00	560,00	0,00
1844	Pol.27** D+M zábradlie zasklenej steny pol.09, rozmer 3,78x1,315 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	1 200,000	1 200,00	1200,00	0,00
1845	Pol.28 D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna farba, kotvenie do oceľ. rámu kabíny plošiny	021 Stavby	m	14,500	165,000	2 392,50	2392,50	0,00
1846	Pol.28* D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna farba, kotvenie do obvodovej steny	021 Stavby	m	23,000	165,000	3 795,00	3795,00	0,00
1847	Pol.29 D+M interiérové zábradlie podesty schodiska, rozmer 1,15x2,84 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	690,000	690,00	690,00	0,00
1848	Pol.h1 D+M vonkajšia výplň oc. konštrukcie nerezovou sieťou napr. X-TEND, oká 50/50 mm DN 2mm, uchytávaná na OK pomocou napínacích drátov a navarených očiek, povrch. úprava jakl. profil Alkyton kováčska čierna	021 Stavby	m2	33,000	165,000	5 445,00	5445,00	0,00
1849	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	ks	2,000	2 980,000	5 960,00	5960,00	0,00
1850	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 1.16, 2.10 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	2 565,000	5 130,00	5130,00	0,00
1851	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č.1.17, 2.11 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	850,000	1 700,00	1700,00	0,00
1852	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č.1.18, 2.12 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	2 175,000	4 350,00	4350,00	0,00
1853	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700-112 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania a otvárouv časťou v oc. ráme 500x1290 mm	021 Stavby	m2	45,014	57,517	2 589,05	2589,05	0,00
1854	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	021 Stavby	m2	1,540	1,894	2,92	2,92	0,00
1855	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	5,000	10,864	54,32	54,32	0,00
1856	Pol.25 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1100x27 mm pre zapustenie do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	021 Stavby	ks	1,000	480,000	480,00	480,00	0,00
1857	Pol.33 Hliníkový rebřík max. dl. 4,60 m	021 Stavby	kus	1,000	85,000	85,00	85,00	0,00
1858	D+M výplňové pozinkované pletivo strešnej konštrukcie so štvorcovými okami 50/0,2 mm uchytávané na OK pomocou napínacích drátov a navarených očiek	021 Stavby	m2	153,900	8,700	1 338,93	1338,93	0,00
1859	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	769,047	1,100	845,95	845,95	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Montáž vzduchotechnických zariadení							
1860	Pol.V1 Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu	021 Stavby		4,000	110,000	440,00	440,00	0,00
1861	Pol.V2 Dod+ mtž nástenný axiálny ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN125mm, potrubie vyvedené na fasádu a opatrené protidažďovou žalúziou	021 Stavby		1,000	110,000	110,00	110,00	0,00
1862	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	021 Stavby	ks	13,000	168,300	2 187,90	2187,90	0,00
1863	Lokálna rekuperačná jednotka napr. Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q	021 Stavby	ks	13,000	950,000	12 350,00	12350,00	0,00
1864	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	150,879	1,800	271,58	271,58	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
1865	Montáž soklíkov z dlaždíc gress do tmelu vef. 300 x 50 mm	021 Stavby	m	11,000	2,328	25,60	25,60	0,00
1866	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodoodpudivá škárovacia malta vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	8,800	19,500	171,60	171,60	0,00
1867	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 300x300 mm	021 Stavby	m2	9,818	13,015	127,78	127,78	0,00
1868	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,250	3,900	12,68	12,68	0,00
	Podlahy poviakové							
1869	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	021 Stavby	M2	146,410	4,500	658,85	658,85	0,00
1870	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	021 Stavby	m2	168,372	16,900	2 845,49	2845,49	0,00
1871	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	021 Stavby	m	136,373	6,900	940,97	940,97	0,00
1872	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	021 Stavby	M2	36,040	4,500	162,18	162,18	0,00
1873	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	021 Stavby	m2	41,446	27,200	1 127,33	1127,33	0,00
1874	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	021 Stavby	m	59,653	6,900	411,61	411,61	0,00
1875	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	021 Stavby	M2	187,822	6,000	1 126,93	1126,93	0,00
1876	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	021 Stavby	m2	215,995	16,900	3 650,32	3650,32	0,00
1877	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	021 Stavby	m	105,606	7,900	834,29	834,29	0,00
1878	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm - mč 1.01 a 2.01 vstup a výstup zo schodiska, podesty /PVC 4/	021 Stavby	M2	23,932	4,500	107,69	107,69	0,00
1879	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 4/	021 Stavby	m2	27,522	16,900	465,12	465,12	0,00
1880	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 4/	021 Stavby	m	15,659	7,900	123,71	123,71	0,00
1881	Lepenie vysokoodolnej vinylovej podlahovej krytiny hr. 2 mm na schodiskové stupne s hrebeňovým soklom vyťahnutým na steny v. 200 mm / stupne schodiska PVC 5/	021 Stavby	m2	14,553	10,000	145,53	145,53	0,00
1882	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 5/	021 Stavby	m2	16,736	16,400	274,47	274,47	0,00
1883	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 5/	021 Stavby	m	9,983	4,500	44,92	44,92	0,00
1884	D+M rohovej lišty ALU schodiskový profil napr. PROFILPAS 72/F 46x30mm farba elox strieborná+čierna protišmyk. gum. vložka GM/72 / k PVC 5/	021 Stavby	m	27,500	15,200	418,00	418,00	0,00
1885	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 6/	021 Stavby	m2	157,654	27,510	4 337,06	4337,06	0,00
1886	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	176,745	0,350	61,86	61,86	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
1887	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	021 Stavby	m2	673,147	2,500	1 682,87	1682,87	0,00
1888	IN2 Maľby stropov z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL STANDARD/	021 Stavby	m2	389,530	2,200	856,97	856,97	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1889	IN3 Interiérová vysokomývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr.SAN MARCO UNO/	021 Stavby	m2	85,246	3,800	323,93	323,93	0,00
1890	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	366,820	0,988	362,42	362,42	0,00
	Montáž silnoprádu							
1891	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	150,000	0,530	79,50	79,50	0,00
1892	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	140,000	0,460	64,40	64,40	0,00
1893	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	35,000	0,660	23,10	23,10	0,00
1894	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	70,000	0,950	66,50	66,50	0,00
1895	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	70,000	0,270	18,90	18,90	0,00
1896	Ukonč. vod. v rozv.	021 Stavby	ks	38,000	0,400	15,20	15,20	0,00
1897	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	950,000	0,360	342,00	342,00	0,00
1898	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	320,000	0,330	105,60	105,60	0,00
1899	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	250,000	0,420	105,00	105,00	0,00
1900	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	1 080,000	0,440	475,20	475,20	0,00
1901	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	120,000	0,580	69,60	69,60	0,00
1902	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	32,000	1,020	32,64	32,64	0,00
1903	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	120,000	0,220	26,40	26,40	0,00
1904	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	8,000	0,780	6,24	6,24	0,00
1905	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	22,000	0,970	21,34	21,34	0,00
1906	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	29,000	0,970	28,13	28,13	0,00
1907	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	8,000	0,840	6,72	6,72	0,00
1908	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	8,000	1,050	8,40	8,40	0,00
1909	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	65,000	0,910	59,15	59,15	0,00
1910	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	15,000	2,130	31,95	31,95	0,00
1911	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	2,790	5,58	5,58	0,00
1912	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	3,240	6,48	6,48	0,00
1913	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	2,000	13,480	26,96	26,96	0,00
1914	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	021 Stavby	ks	2,000	57,550	115,10	115,10	0,00
1915	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
	Nosný materiál silnoprádu							
1916	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	150,000	0,880	132,00	132,00	0,00
1917	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	140,000	0,760	106,40	106,40	0,00
1918	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	35,000	1,120	39,20	39,20	0,00
1919	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	70,000	1,750	122,50	122,50	0,00
1920	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	70,000	0,400	28,00	28,00	0,00
1921	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	950,000	0,660	627,00	627,00	0,00
1922	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	320,000	0,660	211,20	211,20	0,00
1923	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	250,000	0,790	197,50	197,50	0,00
1924	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	1 080,000	0,880	950,40	950,40	0,00
1925	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	120,000	1,090	130,80	130,80	0,00
1926	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	32,000	2,840	90,88	90,88	0,00
1927	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	120,000	0,330	39,60	39,60	0,00
1928	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	8,000	3,980	31,84	31,84	0,00
1929	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	22,000	4,150	91,30	91,30	0,00
1930	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	29,000	4,150	120,35	120,35	0,00
1931	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	8,000	4,380	35,04	35,04	0,00
1932	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	8,000	4,480	35,84	35,84	0,00
1933	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	65,000	3,840	249,60	249,60	0,00
1934	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	15,000	7,200	108,00	108,00	0,00
1935	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	9,870	19,74	19,74	0,00
1936	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	10,170	20,34	20,34	0,00
1937	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	2,000	24,900	49,80	49,80	0,00
1938	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	021 Stavby	ks	2,000	725,780	1 451,56	1 451,56	0,00
1939	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
	Montáž svietidiel							
1940	SV1.2: Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	23,000	38,310	881,13	881,13	0,00
1941	SV1.3: Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	11,000	55,220	607,42	607,42	0,00
1942	SV1.4: Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	1,000	60,280	60,28	60,28	0,00
1943	SV2.4: Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	8,000	59,470	475,76	475,76	0,00
1944	SV3: LED svietidlo prísadené, GXLS225	021 Stavby	ks	5,000	7,880	39,40	39,40	0,00
1945	SV4: Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	5,000	15,420	77,10	77,10	0,00
1946	SV5: LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	ks	8,000	2,180	17,44	17,44	0,00
1947	SV6: Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	12,000	22,460	269,52	269,52	0,00
1948	T1: Napájací zdroj, EGL-150-24	021 Stavby	ks	1,000	6,270	6,27	6,27	0,00
1949	T2: Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	3,000	3,150	9,45	9,45	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1950	T3: Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	3,000	5,940	17,82	17,82	0,00
	Nosný materiál svietidla							
1951	SV1.2 Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	23,000	199,000	4 577,00	4577,00	0,00
1952	SV1.3 Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	11,000	315,000	3 465,00	3465,00	0,00
	SV1.4: Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	1,000	392,230	392,23	392,23	0,00
1953	SV2.4: Prísadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	8,000	420,000	3 360,00	3360,00	0,00
1954	SV3: LED svietidlo prísadené, GXLS225	021 Stavby	ks	5,000	35,000	175,00	175,00	0,00
	SV4: Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	5,000	75,000	375,00	375,00	0,00
1955	SV5: LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	ks	8,000	12,080	96,64	96,64	0,00
1956	SV6: Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	12,000	115,000	1 380,00	1380,00	0,00
	T1 Napájací zdroj, EGL-150-24	021 Stavby	ks	1,000	67,540	67,54	67,54	0,00
1957	T2: Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	3,000	48,330	144,99	144,99	0,00
1958	T3: Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	3,000	27,500	82,50	82,50	0,00
	Montáž slaboprúd							
1959	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
1960	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	1,000	24,00	24,00	0,00
1961	CNS kábel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	152,500	305,00	305,00	0,00
1962	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,000	24,00	24,00	0,00
1963	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	15,000	8,000	120,00	120,00	0,00
1964	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,580	23,20	23,20	0,00
1965	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	2,080	83,20	83,20	0,00
1966	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	27,740	55,48	55,48	0,00
1967	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
1968	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	34,000	34,00	34,00	0,00
1969	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
	Nosný materiál slaboprúd							
1970	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	25,000	25,00	25,00	0,00
1971	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	2,200	52,80	52,80	0,00
1972	CNS kábel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	133,500	267,00	267,00	0,00
1973	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,750	42,00	42,00	0,00
1974	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	15,000	15,980	239,70	239,70	0,00
1975	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,720	28,80	28,80	0,00
1976	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	0,770	30,80	30,80	0,00
1977	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	32,800	65,60	65,60	0,00
1978	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	3,080	3,08	3,08	0,00
1979	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	116,200	116,20	116,20	0,00
1980	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	9,800	9,80	9,80	0,00
	Montáž bleskozvod							
1981	Vodič FeZn d=8mm	021 Stavby	kg	34,000	0,850	28,90	28,90	0,00
1982	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	20,000	0,850	17,00	17,00	0,00
1983	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	85,000	0,850	72,25	72,25	0,00
1984	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	5,000	1,240	6,20	6,20	0,00
1985	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	50,000	1,580	79,00	79,00	0,00
1986	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	0,750	3,00	3,00	0,00
1987	Svorka SP1	021 Stavby	ks	10,000	1,050	10,50	10,50	0,00
1988	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	10,000	1,220	12,20	12,20	0,00
1989	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	5,000	2,210	11,05	11,05	0,00
1990	Podpera PV 23	021 Stavby	ks	40,000	2,020	80,80	80,80	0,00
1991	Ochranný uholník ou 1,7 m	021 Stavby	ks	1,000	2,870	2,87	2,87	0,00
1992	Držiak ochranného uholníka DUS 18 05f	021 Stavby	ks	2,000	1,280	2,56	2,56	0,00
1993	Pripojovacia svorka SRO3	021 Stavby	ks	10,000	1,880	18,80	18,80	0,00
1994	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	54,000	54,00	54,00	0,00
	Bleskozvod nosný materiál							
1995	Vodič FeZn d=8mm	021 Stavby	kg	34,000	1,380	46,92	46,92	0,00
1996	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	20,000	1,470	29,40	29,40	0,00
1997	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	85,000	1,470	124,95	124,95	0,00
1998	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	5,000	1,930	9,65	9,65	0,00
1999	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	50,000	0,660	33,00	33,00	0,00
2000	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	1,570	6,28	6,28	0,00
2001	Svorka SP1	021 Stavby	ks	10,000	1,270	12,70	12,70	0,00
2002	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	10,000	1,530	15,30	15,30	0,00
2003	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	5,000	3,240	16,20	16,20	0,00
2004	Podpera PV 23	021 Stavby	ks	40,000	2,840	113,60	113,60	0,00
2005	Ochranný uholník oU 1,7m	021 Stavby	ks	1,000	4,240	4,24	4,24	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2006	Držiak ochranného uholníka DUS 18 05f	021 Stavby	ks	2,000	2,110	4,22	4,22	0,00
2007	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	10,000	2,550	25,50	25,50	0,00
2008	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	40,000	40,00	40,00	0,00
	Hodinová zúčtovacia sadzba							
2009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
2010	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	24,000	15,000	360,00	360,00	0,00
	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
2011	D+M zvislá zdvíhacia hydraulická plošina model EHD - E08 /fi VELCON/	021 Stavby	kpl	1,000	27 260,000	27 260,00	27260,00	0,00
	Montáž oceľových konštrukcií							
2012	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kováčka čierna	021 Stavby	kg	5 321,720	4,500	23 947,74	23947,74	0,00
	Hasiace prístroje							
2013	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	5,000	30,000	150,00	150,00	0,00
	SO01 Vonkajšie prístrešky a altánok							
	Konštrukcie stolárske							
2014	D+M drevených slnolamov podhľadov z KVH hranolov SI pohľadovej kvality škv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípevňov.materiálu	021 Stavby	m2	69,000	131,430	9 068,67	9068,67	0,00
2015	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	90,687	0,800	72,55	72,55	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
2016	Pol.30 D+M vonkajšia výplň oc. konštrukcie terasy nerezovou sieťou napr. X-TEND, oká 50/50 mm DN 2 mm, uchytávaná na OK pomocou napínacích drátov a navarených očiek, povrch. úprava jakl. profil Alkyton kováčka čierna	021 Stavby	m2	29,800	165,000	4 917,00	4917,00	0,00
2017	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700-112 vrátane list spojov.materiálu a oplechovania	021 Stavby	m2	72,450	57,517	4 167,10	4167,10	0,00
2018	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	90,841	1,100	99,93	99,93	0,00
	Montáž oceľových konštrukcií							
2019	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kladivková striebrošedá	021 Stavby	kg	2 255,042	4,500	10 147,69	10147,69	0,00
	SO 02 Pripojka vody a kanalizácie							
	Zemné práce							
2020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,060	848,167	50,89	50,89	0,00
2021	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	97,500	7,530	734,16	734,16	0,00
2022	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	97,500	0,910	88,73	88,73	0,00
2023	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	97,580	2,730	266,39	266,39	0,00
2024	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	20,500	7,090	145,35	145,35	0,00
2025	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	20,500	2,220	45,51	45,51	0,00
2026	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	77,500	1,270	98,43	98,43	0,00
2027	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	20,500	12,550	257,28	257,28	0,00
2028	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	11,800	7,430	87,67	87,67	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
2029	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	20,500	34,570	708,68	708,68	0,00
	Rúrové vedenie							
2030	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	021 Stavby	kus	1,000	20,030	20,03	20,03	0,00
2031	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	30,000	0,120	3,60	3,60	0,00
2032	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	021 Stavby	kus	5,000	5,170	25,85	25,85	0,00
2033	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	35,000	0,640	22,40	22,40	0,00
2034	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	1,000	19,250	19,25	19,25	0,00
2035	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	7,000	30,580	214,06	214,06	0,00
2036	Priplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	13,230	13,23	13,23	0,00
2037	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	021 Stavby	kus	1,000	4,490	4,49	4,49	0,00
2038	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	35,000	2,080	72,80	72,80	0,00
2039	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	30,000	2,310	69,30	69,30	0,00
2040	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	30,000	0,520	15,60	15,60	0,00
2041	Osadenie prefabrikovaných šachiet nad 10 t	021 Stavby	kus	1,000	101,910	101,91	101,91	0,00
2042	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	021 Stavby	kus	2,000	42,050	84,10	84,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2043	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x90° - RF110000	021 Stavby	kus	2,000	190,800	381,60	381,60	0,00
2044	Vodomerňa šachta s osadením a poklopom	021 Stavby	kus	1,000	1 350,000	1 350,00	1350,00	0,00
2045	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	021 Stavby	kus	2,000	319,590	639,18	639,18	0,00
2046	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	021 Stavby	kus	2,000	27,030	54,06	54,06	0,00
2047	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000	021 Stavby	kus	2,000	53,530	107,06	107,06	0,00
2048	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	021 Stavby	kus	2,000	261,290	522,58	522,58	0,00
2049	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 50 kg	021 Stavby	kus	3,000	5,970	17,91	17,91	0,00
2050	Betónové dosky pod šachty	021 Stavby	m3	1,100	126,000	138,60	138,60	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
2051	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	41,500	21,000	871,50	871,50	0,00
2052	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	36,500	2,880	105,12	105,12	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
2053	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	24,910	24,91	24,91	0,00
2054	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	2,000	16,140	32,28	32,28	0,00
2055	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	10,960	10,96	10,96	0,00
2056	Filter - FA.00.050.025 - 1"	021 Stavby	kus	1,000	4,750	4,75	4,75	0,00
2057	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	021 Stavby	kus	1,000	16,460	16,46	16,46	0,00
2058	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	021 Stavby	kus	1,000	47,880	47,88	47,88	0,00
2059	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	5,000	11,250	56,25	56,25	0,00
2060	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	17,462	0,23	0,23	0,00
	Montáže potrubia							
2061	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	30,000	1,040	31,20	31,20	0,00
	SO 03 Pripojka NN							
	Elektromontáže							
2062	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
2063	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	18,000	2,080	37,44	37,44	0,00
2064	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	34,850	34,85	34,85	0,00
2065	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	60,000	2,050	123,00	123,00	0,00
2066	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	m	6,000	0,580	3,48	3,48	0,00
2067	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	100,000	100,00	100,00	0,00
2068	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	49,900	49,90	49,90	0,00
2069	Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	18,000	3,980	71,64	71,64	0,00
2070	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	109,540	109,54	109,54	0,00
2071	Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	60,000	3,900	234,00	234,00	0,00
2072	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	ks	6,000	1,970	11,82	11,82	0,00
2073	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
2074	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	40,000	4,480	179,20	179,20	0,00
2075	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	20,000	2,450	49,00	49,00	0,00
2076	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
2077	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
2078	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2079	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 04 Telefónna pripojka							
2080	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
2081	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	50,000	2,080	104,00	104,00	0,00
2082	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	021 Stavby	m	35,000	0,580	20,30	20,30	0,00
2083	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
2084	Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	021 Stavby	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
2085	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	50,000	0,400	20,00	20,00	0,00
2086	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	021 Stavby	ks	35,000	1,000	35,00	35,00	0,00
2087	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
2089	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	30,000	4,480	134,40	134,40	0,00
2090	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	15,000	2,450	36,75	36,75	0,00
2091	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
2092	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
2093	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
2095	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 05 Sadové úpravy							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2096	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	1,00	54,00	54,00	54,00	0,00
2097	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 ihličnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	2,00	54,00	108,00	108,00	0,00
2098	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	3,00	67,50	202,50	202,50	0,00
2099	Ornitologický posudok	021 Stavby	krát	1,00	60,00	60,00	60,00	0,00
2100	Vyčistenie pozemku od náletov na ploche 582 m2	021 Stavby	krát	1,00	921,23	921,23	921,23	0,00
2101	Naloženie, odvoz pôvodnej zelene	021 Stavby	krát	2,00	61,68	123,36	123,36	0,00
2102	Poplatok za likvidáciu bioodpadu na kompostárni (množstvo je odhadované, môže sa líšiť)	021 Stavby	t	1,00	42,35	42,35	42,35	0,00
	Založenie a výsadba záhonov							
2103	Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávniku a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)	021 Stavby	m2	40,00	0,47	18,80	18,80	0,00
2104	Príprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy	021 Stavby	m2	40,00	3,03	121,20	121,20	0,00
2105	Hrabanie pôdy do roviny	021 Stavby	m2	40,00	0,66	26,40	26,40	0,00
2106	Založenie záhonu - vytýčenie záhonov	021 Stavby	m2	40,00	1,12	44,80	44,80	0,00
2107	Rozloženie rastlín v záhone	021 Stavby	ks	106,00	0,54	57,24	57,24	0,00
2108	Úprava po výsadbe (dočistenie, ostrihanie)	021 Stavby	m2	40,00	0,46	18,40	18,40	0,00
2109	Chemické odbúrnenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	40,00	0,56	22,40	22,40	0,00
2110	Chemický herbicíd, totálny (materiál)	021 Stavby	l	0,04	22,90	0,92	0,92	0,00
2111	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)	021 Stavby	ks	2,00	23,60	47,20	47,20	0,00
2112	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	82,00	0,96	78,72	78,72	0,00
2113	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)	021 Stavby	ks	22,00	0,84	18,48	18,48	0,00
2114	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)	021 Stavby	ks	2,00	19,10	38,20	38,20	0,00
2115	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	82,00	1,79	146,78	146,78	0,00
2116	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)	021 Stavby	ks	22,00	1,27	27,94	27,94	0,00
2117	Amelanchier lamarckii "Robin Hill" - MUCHOVNÍK viackmeň	021 Stavby	ks	1,000	74,25	74,25	74,25	0,00
2118	Prunus avium - ČEREŠŇA VTÁČIA	021 Stavby	ks	1,000	156,00	156,00	156,00	0,00
2119	Forsythia intermedia - ZLATOVKA	021 Stavby	ks	1,000	2,80	2,80	2,80	0,00
2120	Syringa vulgaris - ORGOVÁN	021 Stavby	ks	1,000	2,80	2,80	2,80	0,00
2121	Hydrangea paniculata "Little Lime" - HORTENZIA	021 Stavby	ks	2,000	24,00	48,00	48,00	0,00
2122	Hydrangea paniculata "Wims red" - HORTENZIA	021 Stavby	ks	2,000	24,00	48,00	48,00	0,00
2123	Cornus mas - DRIEŇ	021 Stavby	ks	1,000	136,80	136,80	136,80	0,00
2124	Lonicera kamtschatica - ZEMOLEZ	021 Stavby	ks	2,000	9,20	18,40	18,40	0,00
2125	Ribes uva-crispa EGREŠ červený	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
2126	Ribes nigrum RÍBEZLIA čierna	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
2127	Ribes aureum RÍBEZLIA červená	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
2128	Ribes nidigrolaria JOSTA	021 Stavby	ks	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00
2129	Ligustrum vulgare - VTÁČI ZOB	021 Stavby	ks	30,000	16,40	492,00	492,00	0,00
2130	Lonicera henryi - ZEMOLEZ	021 Stavby	ks	5,000	13,00	65,00	65,00	0,00
2131	Hedera helix - BREČTAN	021 Stavby	ks	21,000	10,60	222,60	222,60	0,00
2132	Parthenocissus quinquefolia - PAVINIČ	021 Stavby	ks	13,000	11,00	143,00	143,00	0,00
2133	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' LEVANDULA	021 Stavby	ks	3,000	2,74	8,22	8,22	0,00
2134	Salvia officinalis "Purpureascens" - ŠALVIA	021 Stavby	ks	3,000	2,74	8,22	8,22	0,00
2135	Echinacea purpurea - ECHINACEA	021 Stavby	ks	3,000	2,74	8,22	8,22	0,00
2136	Pennisetum alopecuroides "Hammeln" - PÉROVEC	021 Stavby	ks	3,000	2,74	8,22	8,22	0,00
2137	Leucanthemum vulgare "Maikonigin" - MARGÁRKA	021 Stavby	ks	2,000	2,74	5,48	5,48	0,00
2138	Papaver orientale "Brilliant" - MAK	021 Stavby	ks	2,000	2,74	5,48	5,48	0,00
2139	Rudbeckia flugida „Goldstrum“ - RUDBEKIA	021 Stavby	ks	2,000	2,74	5,48	5,48	0,00
2140	Molinia caerulea 'heidezwerg'	021 Stavby	ks	4,000	2,74	10,96	10,96	0,00
2141	Dovoz a zloženie rastlinného materiálu	021 Stavby	krát	1,000	188,65	188,65	188,65	0,00
2142	Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s polenými priečkami a úväzkom	021 Stavby	ks	2,000	26,60	53,20	53,20	0,00
2143	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom	021 Stavby	ks	6,000	4,80	28,80	28,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2144	Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)	021 Stavby	ks	2,000	4,20	8,40	8,40	0,00
2145	Úväzok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu	021 Stavby	ks	2,000	1,60	3,20	3,20	0,00
2146	Tabletové hnojivo	021 Stavby	ks	6,000	0,40	2,40	2,40	0,00
2147	Juta na ochranu obalu kmeňa	021 Stavby	ks	2,000	2,00	4,00	4,00	0,00
2148	Zálievková sonda ku stromom	021 Stavby	ks	2,000	3,20	6,40	6,40	0,00
2149	Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami	021 Stavby	m ²	40,000	0,60	24,00	24,00	0,00
2150	Mulčovací plachta netkaná, hnedá - na záhony (20% na prekrytie)	021 Stavby	m ²	48,000	0,60	28,80	28,80	0,00
2151	Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty	021 Stavby	kg	2,400	8,00	19,20	19,20	0,00
2152	Dunajský vymývavý fr. 16-32 mm	021 Stavby	m ³	1,150	27,00	31,05	31,05	0,00
2153	Štrk lomový fr. 16-32, na vytvorenie lôžka pod vyvýšené záhony	021 Stavby	m ³	1,000	27,00	27,00	27,00	0,00
2154	Mulčovanie výsadbie štrkom	021 Stavby	m ²	23,000	3,13	71,99	71,99	0,00
2155	Dovoz a zloženie štrku	021 Stavby	krát	2,000	29,26	58,52	58,52	0,00
2156	Inštalácia "neviditeľnej" obruby (1ks/m)	021 Stavby	bm	53,000	8,10	429,30	429,30	0,00
2157	Záhonové "neviditeľné" obruby, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).	021 Stavby	ks	58,300	2,94	171,40	171,40	0,00
2158	Spojovací materiál - klince	021 Stavby	ks	408,100	0,18	73,46	73,46	0,00
2159	Mulčovanie pri hr. mulča nad 50 do 100 mm kôrou	021 Stavby	m ²	17,000	2,27	38,59	38,59	0,00
2160	Mulčovací kôra pínová, na výšku cca 5 cm, (80l/ks)	021 Stavby	ks	17,000	12,54	213,18	213,18	0,00
2161	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie pínovej kôry	021 Stavby	krát	1,000	55,83	55,83	55,83	0,00
	Zatrávnenie plôch výsevom							
2162	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine	021 Stavby	m ²	232,000	0,47	109,04	109,04	0,00
2163	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m ²	232,000	0,16	37,12	37,12	0,00
2164	Chemický herbicíd, totálny	021 Stavby	l	0,230	22,90	5,31	5,31	0,00
2165	Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne	021 Stavby	m ²	232,000	0,40	92,80	92,80	0,00
2166	Hrabanie pôdy do roviny na 2krát	021 Stavby	m ²	464,000	0,54	250,56	250,56	0,00
2167	Založenie trávnik parkového výsevom	021 Stavby	m ²	232,000	0,18	41,76	41,76	0,00
2168	Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy	021 Stavby	m ²	232,000	0,12	27,84	27,84	0,00
2169	Valcovanie trávnatých plôch po výseve	021 Stavby	m ²	232,000	0,09	20,88	20,88	0,00
2170	Trávové semeno	021 Stavby	kg	9,280	7,00	64,96	64,96	0,00
2171	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m ²	232,000	0,05	11,60	11,60	0,00
2172	Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (startovacie)	021 Stavby	kg	5,800	4,20	24,36	24,36	0,00
	Úvodná starostlivosť pre výsev							
2173	Kosenie trávnatých plôch s vykášaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát	021 Stavby	m ²	696,000	0,22	153,12	153,12	0,00
2174	Chemické odburinenie trávnatých plôch po založení	021 Stavby	m ²	232,000	0,16	37,12	37,12	0,00
2175	Selektívny chemický postrek - materiál	021 Stavby	l	0,09	127,00	11,79	11,79	0,00
2176	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m ²	232,000	0,11	25,52	25,52	0,00
2177	Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)	021 Stavby	kg	9,280	4,20	38,97	38,97	0,00
	Vyvýšené záhony							
2178	Osadenie vyvýšených záhonov do plochy	021 Stavby	ks	5,000	27,44	137,20	137,20	0,00
2179	Vyplnenie vyvýšených záhonov jednotlivými vrstvami	021 Stavby	ks	5,000	53,85	269,25	269,25	0,00
2180	Vytýčenie plôch pre uloženie záhonov a vytvorenie štrkového lôžka	021 Stavby	krát	5,000	40,65	203,25	203,25	0,00
2181	Kvalitná zemina aj prepotreby výsadbie	021 Stavby	m ³	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
2182	Dovoz a zloženie zeminy	021 Stavby	krát	1,000	53,90	53,90	53,90	0,00
2183	Záhradnícky substrát 250l	021 Stavby	ks	11,000	13,90	152,90	152,90	0,00
2184	Slama na vyplnenie vyvýšených záhonov	021 Stavby	bal	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
2185	Vyvýšený záhon z dreva priemer 1,8m, výška 0,7m	021 Stavby	ks	4,000	286,00	1 144,00	1144,00	0,00
2186	Vyvýšený záhon z dreva priemer 1,2m, výška 0,7m	021 Stavby	ks	1,000	234,00	234,00	234,00	0,00
2187	Dovoz a zloženie hotových kvetináčov k zákazníkovi	021 Stavby	krát	1,000	127,05	127,05	127,05	0,00
	Ostatné položky							
2188	Šlapáky na chodník v záhone rozmer 60x30cm	021 Stavby	ks	3,000	4,55	13,65	13,65	0,00
2189	Vytvorenie chodníka zo šlapákov	021 Stavby	ks	3,000	8,34	25,02	25,02	0,00
2190	Kvetináče na terasu rozmer 1x0,5x0,5cm /antracit/ sklovláknové	021 Stavby	ks	3,000	214,08	642,24	642,24	0,00
2191	Vyplnenie kvetináčov zeminou	021 Stavby	krát	1,000	71,21	71,21	71,21	0,00
2192	Obstaranie, dovoz a zloženie kvetináčov	021 Stavby	krát	1,000	92,40	92,40	92,40	0,00
2193	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - druhé a každé ďalšie zaliatie	021 Stavby	m ³	0,620	70,12	43,47	43,47	0,00
	SO 06 Parkoviská a komunikácie							
	Zemné práce							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2194	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	20,400	28,700	585,48	585,48	0,00
2195	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	4,300	5,210	22,40	22,40	0,00
2196	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	47,400	4,000	189,60	189,60	0,00
2197	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	021 Stavby	m3	47,400	0,530	25,12	25,12	0,00
2198	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	47,400	1,530	72,50	72,50	0,00
2199	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	47,400	2,220	105,23	105,23	0,00
2200	Poplatok na skládke - zemina	021 Stavby	m3	47,400	10,600	502,44	502,44	0,00
2201	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	47,400	0,650	30,81	30,81	0,00
2202	Založenie trávnik vo veget. prefabr. výševom semena svah 1:5-1:2	021 Stavby	m2	129,220	3,530	456,15	456,15	0,00
2203	Zmes trávna parková okrasná	021 Stavby	kg	5,169	7,630	39,44	39,44	0,00
	Zakladanie							
2204	Zhotovenie opláštenia z geotextílie	021 Stavby	m2	300,960	0,770	231,74	231,74	0,00
2205	Separčná vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 600g/m2	021 Stavby	m2	173,723	2,370	411,72	411,72	0,00
2206	Separčná vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 200g/m2	021 Stavby	m2	157,333	0,710	111,70	111,70	0,00
2207	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	021 Stavby	m2	171,740	0,250	42,94	42,94	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
2208	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	021 Stavby	m2	171,740	3,090	530,68	530,68	0,00
	Komunikácie							
2209	Podklad zo štrkodrtce; 31,5 (45) (Eo=50MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc hr. 200 mm (STN 73 6126)	021 Stavby	m2	171,740	6,240	1 071,66	1071,66	0,00
2210	Cementom stmelená zmes, (Eo=50MPa) CBGM C15/20;22CEMIII/A32, 5N hr. 180 mm (STN EN 14227-1)	021 Stavby	m2	157,930	13,050	2 060,99	2060,99	0,00
2211	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2 PI, A; C65B4 (STN 73 6129)	021 Stavby	m2	2,150	0,470	1,01	1,01	0,00
2212	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2 PS,A; C65B4 (STN 73 6129)	021 Stavby	m2	2,150	0,350	0,75	0,75	0,00
2213	Asfaltový betón obrusný AC 11 O, II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	021 Stavby	m2	2,150	11,250	24,19	24,19	0,00
2214	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	021 Stavby	m2	2,150	10,900	23,44	23,44	0,00
2215	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm, sk. C, plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	13,810	13,360	184,50	184,50	0,00
2216	Dlažba zámková betónová hr.8 cm sivá, napr. EDEL(Premac)	021 Stavby	m2	13,948	16,410	228,89	228,89	0,00
2217	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy do 50 m2		m2	28,710	13,360	383,57	383,57	0,00
2218	Dlažba zámková bežšpárová hr. 80 mm	021 Stavby	m2	28,997	11,590	336,08	336,08	0,00
2219	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 60 mm, pl. 100-300 m2	021 Stavby	m2	129,220	6,590	851,56	851,56	0,00
2220	Plastové zatravnovače Guttagarden Originál - zelený 500x500x62 mm	021 Stavby	kus	516,880	3,250	1 679,86	1679,86	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
2221	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	15,000	0,480	7,20	7,20	0,00
2222	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 Stavby	kus	15,000	0,850	12,75	12,75	0,00
2223	Priplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia	021 Stavby	kus	450,000	0,120	54,00	54,00	0,00
2224	Priplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia	021 Stavby	kus	450,000	0,240	108,00	108,00	0,00
2225	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	021 Stavby	kus	2,000	14,750	29,50	29,50	0,00
2226	Značka dopravná reflexná	021 Stavby	kus	1,000	41,070	41,07	41,07	0,00
2227	Značka dopravná E1, E9 - E12, E15 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x500	021 Stavby	kus	1,000	42,050	42,05	42,05	0,00
2228	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	021 Stavby	kus	1,000	30,120	30,12	30,12	0,00
2229	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový	021 Stavby	m	3,500	12,710	44,49	44,49	0,00
2230	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	22,800	0,820	18,70	18,70	0,00
2231	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	22,800	0,170	3,88	3,88	0,00
2232	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	2,000	14,090	28,18	28,18	0,00
2233	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	2,000	0,800	1,60	1,60	0,00
2234	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	22,800	0,110	2,51	2,51	0,00
2235	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	2,000	1,090	2,18	2,18	0,00
2236	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	31,100	8,660	269,33	269,33	0,00
2237	Obrubník ABO 14-10 100/10/25	021 Stavby	kus	22,725	5,250	119,31	119,31	0,00
2238	Obrubník cestný SO 100/15/2 100x15x26	021 Stavby	kus	8,686	6,860	59,59	59,59	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2239	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	21,530	5,140	110,66	110,66	0,00
2240	Obrubník parkový Prefa 100/5/20cm	021 Stavby	kus	21,745	2,010	43,71	43,71	0,00
2241	Osadenie plastových obrubníkov Guttgarden (60/1000)	021 Stavby	m	41,680	25,240	1 052,00	1052,00	0,00
2242	Plastový obrubník Guttgarden (60/1000)	021 Stavby	kus	42,000	1,800	75,60	75,60	0,00
2243	Plastový kotviaci kliniec - 3 ks/bm	021 Stavby	kus	125,040	0,160	20,01	20,01	0,00
2244	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	4,881	96,550	471,26	471,26	0,00
2245	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	021 Stavby	m	9,080	13,120	119,13	119,13	0,00
2246	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3-4mm nad okrajom vozovky + tesniaca vložka + tesniaca niť	021 Stavby	m	9,080	7,470	67,83	67,83	0,00
2247	Statická skúška podlažia	021 Stavby	kpl	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
2248	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	10,978	6,530	71,69	71,69	0,00
2249	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	10,978	1,280	14,05	14,05	0,00
2250	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	109,780	0,240	26,35	26,35	0,00
2251	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	10,978	3,610	39,63	39,63	0,00
2252	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	021 Stavby	t	0,778	58,170	45,26	45,26	0,00
2253	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	10,200	20,540	209,51	209,51	0,00
2254	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	219,592	5,450	1 196,74	1196,74	0,00
	SO 07 Oplotenie							
	Zemné práce							
2255	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,081	28,285	143,71	143,71	0,00
2256	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	5,081	8,006	40,68	40,68	0,00
2257	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,549	42,888	23,55	23,55	0,00
2258	Vítanie otvorov DN 250 mm pre pätky oplotenia v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,668	42,888	71,54	71,54	0,00
2259	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	2,217	5,859	12,99	12,99	0,00
2260	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	5,151	3,091	15,92	15,92	0,00
2261	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	5,151	0,293	1,51	1,51	0,00
2262	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,147	6,709	14,40	14,40	0,00
2263	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	7,727	10,000	77,27	77,27	0,00
2264	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,147	3,296	7,08	7,08	0,00
	Zakladanie							
2265	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	2,934	96,381	282,78	282,78	0,00
2266	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	2,217	96,265	213,42	213,42	0,00
	Zvislé a kompletné konštrukcie							
2267	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	34,000	6,549	222,67	222,67	0,00
2268	Pol.1 Stĺpik 60x40 mm, výška 2,2 m, pozinkovaný+ RAL 7016	021 Stavby	ks	22,000	12,760	280,72	280,72	0,00
2269	Pol.2 Stĺpik 60x40 mm, výška 2,4 m, pozinkovaný + RAL 7016	021 Stavby	ks	4,000	13,940	55,76	55,76	0,00
2270	Pol.3 Vzpera d 38 mm, výška 2,50 m, pozinkovaná + RAL 7016	021 Stavby	ks	8,000	6,510	52,08	52,08	0,00
2271	Osadenie podhrabovej dosky	021 Stavby	ks	21,000	3,000	63,00	63,00	0,00
2272	Betónový panel lxxvhr 2450x250x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	021 Stavby	ks	14,000	13,800	193,20	193,20	0,00
2273	Betónový panel lxxvhr 2950x250x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	021 Stavby	ks	7,000	16,500	115,50	115,50	0,00
2274	Stabilizačný držiak z umelej hmoty v. 200 mm, pre stĺpik 60/40	021 Stavby	ks	16,000	4,290	68,64	68,64	0,00
2275	Stabilizačný držiak koncový z umelej hmoty v. 200 mm, pre stĺpik 60/40	021 Stavby	ks	10,000	1,210	12,10	12,10	0,00
2276	Príchytká PVC čierna + skrutka	021 Stavby	ks	100,000	0,600	60,00	60,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
2277	Rezanie plotových betónových dosák hr. 40 mm	021 Stavby	m	2,000	9,039	18,08	18,08	0,00
	Presun hmôt HSV							
2278	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	021 Stavby	t	12,937	6,996	90,51	90,51	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
2279	Pol.C1 D+M posuvná brána oplotenia po kofajnici s automatickým otváraním, rozmer šxv 4190x1700 mm, dorazový a stabilizačný stĺpik, oc. rám úprava ALKYTON kováčska čierna, výplň nerez. sieť napr. X-TEND DN 2 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 550,000	2 550,00	2550,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2280	Pol.C2 D+M posuvná brána oplotenia po kofajnici s automatickým otváraním, rozmer šxv 4652x1700 mm, dorazový a stabilizačný stĺpik, oc. rám úprava ALKYTON kováčska čierna, výplň nerez. sieť napr. X-TEND DN 2 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 690,000	2 690,00	2 690,00	0,00
2281	Pol.D D+M 1KR atypová vstupná brána oplotenia rozmer šxv 1050x1650 mm, oc. rám úprava ALKYTON kováčska čierna, výplň nerez. sieť napr. X-TEND DN 2 mm a pozink.plech, povrch. úprava RAL 7044, príprava na el.zámok, G/K, ovládaná cez audiovratník	021 Stavby	ks	1,000	700,000	700,00	700,00	0,00
2282	Pol.F D+M kryt elektromera rozmer šxv 400x500 mm, výplň pozink. plech hr. 1,50 mm, povrch.úprava RAL 7044	021 Stavby	ks	1,000	93,000	93,00	93,00	0,00
2283	D+M poštová schránka šxv 375x110mm, RAL 7044	021 Stavby	ks	1,000	92,000	92,00	92,00	0,00
2284	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	021 Stavby	m	53,685	1,328	71,28	71,28	0,00
2285	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 60,0/2,00mm/1250 mm	021 Stavby	m	51,183	1,350	69,10	69,10	0,00
2286	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 60,0/2,00mm/1500 mm	021 Stavby	m	7,871	1,620	12,75	12,75	0,00
2287	Montáž napínacieho drôtu	021 Stavby	m	161,055	0,488	78,61	78,61	0,00
2288	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	021 Stavby	ks	2,271	8,998	20,43	20,43	0,00
2289	Spojovací materiál k oploteniu zo strojového pletiva	021 Stavby	kpl	1,000	20,000	20,00	20,00	0,00
2290	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	63,972	0,900	57,57	57,57	0,00
2290 a)	Pozemok Nákup pozemku v Chocholej - Velčiciach- parc. č. 580,581,582	027 Pozemky	počet	1,000	57 000,00	57 000,00	57000,00	0,00
	Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami Mnichova Lehota							
	SO 01 Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami							
	Zemné práce							
2291	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	021 Stavby	kpl	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
2292	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	40,181	5,874	236,02	236,02	0,00
2293	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	40,181	0,923	37,09	37,09	0,00
2294	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	877,798	5,541	4 863,88	4863,88	0,00
2295	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	877,798	0,813	713,65	713,65	0,00
2296	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	39,640	27,454	1 088,28	1088,28	0,00
2297	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	39,640	7,776	308,24	308,24	0,00
2298	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	209,386	9,439	1 976,39	1976,39	0,00
2299	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	209,386	0,930	194,73	194,73	0,00
2300	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,462	41,659	519,15	519,15	0,00
2301	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	12,462	5,689	70,90	70,90	0,00
2302	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	984,610	3,021	2 974,51	2974,51	0,00
2303	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	7 876,880	0,286	2 252,79	2252,79	0,00
2304	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	021 Stavby	t	1 476,915	10,000	14 769,15	14769,15	0,00
2305	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	194,857	2,992	583,01	583,01	0,00
2306	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	501,550	0,396	198,61	198,61	0,00
2307	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m /drenáž/	021 Stavby	m2	212,400	1,354	287,59	287,59	0,00
2308	Geotextília PP 400 g/m2	021 Stavby	m2	244,260	1,339	327,06	327,06	0,00
2309	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom kamenivom 8-16	021 Stavby	m	106,200	6,883	730,97	730,97	0,00
2310	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	35,981	39,474	1 420,31	1420,31	0,00
2311	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, hĺbky do 0,50 m	021 Stavby	ks	1,000	8,803	8,80	8,80	0,00
2312	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, hĺbky do 0,50 m	021 Stavby	ks	2,000	10,422	20,84	20,84	0,00
2313	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,05 m2, príplatok nad 0,50 m	021 Stavby	ks	2,000	3,180	6,36	6,36	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2314	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	47,643	97,147	4 628,37	4628,37	0,00
2315	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,186	12,753	270,19	270,19	0,00
2316	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,186	4,276	90,59	90,59	0,00
2317	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	2,003	1 323,400	2 650,77	2650,77	0,00
2318	Murivo oporných múrov premennej výšky (m3) z DT 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 200 mm /OM1,OM2,OM3/	021 Stavby	m3	10,936	168,573	1 843,51	1843,51	0,00
2319	Murivo základových pásov (m3) z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	8,957	161,659	1 447,98	1447,98	0,00
2320	Rezanie debniacich tvárnic pre oporné múry premennej výšky /OM1-OM3/	021 Stavby	m	28,287	15,000	424,31	424,31	0,00
2321	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	28,425	95,851	2 724,56	2724,56	0,00
2322	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	21,809	95,993	2 093,51	2093,51	0,00
2323	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	021 Stavby	t	1,703	1 331,665	2 267,83	2267,83	0,00
2324	Výstuž pre murivo základových pásov z DT s betónovou výplňou z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,531	612,820	325,41	325,41	0,00
2325	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	3,905	95,743	373,88	373,88	0,00
2326	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37-XC4 vrátane poliatia cementovou maltou napr. SIKAGR0UT 212 /obetónovanie kotvenia stĺpov/	021 Stavby	m3	0,647	103,050	66,67	66,67	0,00
2327	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	8,557	96,121	822,51	822,51	0,00
2328	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,948	16,452	81,40	81,40	0,00
2329	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,948	5,715	28,28	28,28	0,00
2330	Výstuž základových pätiiek z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,325	1 458,487	474,01	474,01	0,00
2331	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m /P5,P6/	021 Stavby	m2	149,960	0,446	66,88	66,88	0,00
2332	Geotextília PP 200	021 Stavby	m2	172,455	0,666	114,86	114,86	0,00
Zvislé a kompletné konštrukcie								
2333	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	40,279	173,700	6 996,46	6996,46	0,00
2334	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	76,332	191,507	14 618,11	14618,11	0,00
2335	Murivo akustické (m3) z tehál pálených HELUZ AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	021 Stavby	m3	1,540	264,979	408,07	408,07	0,00
2336	Murivo nosné (m3) z DT 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	021 Stavby	m3	8,356	177,839	1 486,02	1486,02	0,00
2337	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,700	25,40	25,40	0,00
2338	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,665	31,33	31,33	0,00
2339	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	12,000	18,211	218,53	218,53	0,00
2340	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	12,000	26,260	315,12	315,12	0,00
2341	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	021 Stavby	ks	2,000	28,569	57,14	57,14	0,00
2342	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	4,000	31,672	126,69	126,69	0,00
2343	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,443	28,89	28,89	0,00
2344	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	4,000	17,855	71,42	71,42	0,00
2345	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	1,900	106,912	203,13	203,13	0,00
2346	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	15,285	17,489	267,32	267,32	0,00
2347	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	15,285	6,445	98,51	98,51	0,00
2348	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4, XF3 (OM4,VST1,VST2)	021 Stavby	m3	6,192	109,250	676,48	676,48	0,00
2349	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov /OM4,VST1,VST2/	021 Stavby	m2	55,982	13,652	764,27	764,27	0,00
2350	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce /OM4,VST1,VST2/	021 Stavby	m2	52,918	15,595	825,26	825,26	0,00
2351	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	52,918	4,886	258,56	258,56	0,00
2352	Výstuž stien a priečok 10S05	021 Stavby	t	0,131	1 606,959	210,51	210,51	0,00
2353	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI /OM4,VST1,VST2/	021 Stavby	t	0,166	1 325,779	220,08	220,08	0,00
2354	Primurovka ostenia s ozubom z tehál nad 80 do 150 mm	021 Stavby	m2	0,410	40,450	16,58	16,58	0,00
Vodorovné konštrukcie								
2355	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	021 Stavby	ks	1,000	29,374	29,37	29,37	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2356	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	021 Stavby	ks	6,000	36,171	217,03	217,03	0,00
2357	Montáž stropného panelu z predpät. Betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	021 Stavby	ks	42,000	58,922	2 474,72	2474,72	0,00
2358	Stropný panel predpätý LHD 20-2, hrúbky 200 mm, dl. 8900 mm	021 Stavby	m2	468,585	41,000	19 211,99	19211,99	0,00
2359	Stropný panel predpätý LHD 16-1, hrúbky 160 mm, dl. 5450 mm	021 Stavby	m2	22,345	36,000	804,42	804,42	0,00
2360	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 (zálievka špár stropných panelov betónom)	021 Stavby	m3	3,561	107,576	383,08	383,08	0,00
2361	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,348	1 519,066	528,63	528,63	0,00
2362	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	3,300	102,603	338,59	338,59	0,00
2363	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	26,978	15,284	412,33	412,33	0,00
2364	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	26,978	4,199	113,28	113,28	0,00
2365	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	6,428	14,173	91,10	91,10	0,00
2366	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	6,428	3,771	24,24	24,24	0,00
2367	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	0,774	1 520,407	1 176,80	1176,80	0,00
2368	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	14,578	106,885	1 558,17	1558,17	0,00
2369	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	79,540	8,252	656,36	656,36	0,00
2370	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	79,540	3,151	250,63	250,63	0,00
2371	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	2,072	1 365,976	2 830,30	2830,30	0,00
2372	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	3,876	123,502	478,69	478,69	0,00
2373	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,345	1 706,390	588,70	588,70	0,00
2374	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	24,854	22,667	563,37	563,37	0,00
2375	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	24,854	4,518	112,29	112,29	0,00
	Komunikácie							
2376	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm /P5/	021 Stavby	m2	51,570	4,865	250,89	250,89	0,00
2377	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /P6/	021 Stavby	m2	98,390	6,319	621,73	621,73	0,00
2378	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm /P6/	021 Stavby	m2	98,390	15,781	1 552,69	1552,69	0,00
2379	Dlažba betónová hr. 8 cm sivá napr. EDEL(Premac)	021 Stavby	m2	101,362	15,550	1 576,18	1576,18	0,00
2380	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	122,833	1,378	169,26	169,26	0,00
2381	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	474,250	2,544	1 206,49	1206,49	0,00
2382	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	448,840	8,999	4 039,11	4039,11	0,00
2383	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	25,410	7,090	180,16	180,16	0,00
2384	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	488,719	1,550	757,51	757,51	0,00
2385	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a sieťkovania	021 Stavby	m2	437,487	10,950	4 790,48	4790,48	0,00
2386	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, vrátane omietkových líšt a sieťkovania	021 Stavby	m2	51,232	6,238	319,59	319,59	0,00
2387	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	122,833	1,380	169,51	169,51	0,00
2388	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	443,727	13,485	5 983,66	5983,66	0,00
2389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	22,401	45,496	1 019,16	1019,16	0,00
2390	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	0,780	28,523	22,25	22,25	0,00
2391	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 300 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	30,625	84,161	2 577,43	2577,43	0,00
2392	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	372,227	50,363	18 746,47	18746,47	0,00
2393	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	17,694	34,861	616,83	616,83	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2394	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	021 Stavby	m	443,850	0,559	248,11	248,11	0,00
2395	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	22,789	127,103	2 896,55	2896,55	0,00
2396	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,603	1 329,902	2 131,83	2131,83	0,00
2397	Násyp z kameniva ťaženého 16-32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnáním povrchu	021 Stavby	m3	16,939	62,253	1 054,50	1054,50	0,00
2398	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetračného náteru hr. 3 mm	021 Stavby	m2	415,570	6,500	2 701,21	2701,21	0,00
2399	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetračného náteru hr. 5 mm	021 Stavby	m2	15,282	9,600	146,71	146,71	0,00
2400	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr.50 mm /P5/	021 Stavby	m2	37,000	22,684	839,31	839,31	0,00
2401	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	52,212	52,21	52,21	0,00
2402	Pol.22 Zárubeň 900/1970 PO EW 30 /npr. HSE/ ceľová hranatá do muriva zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, /P/ s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, s podlahovým zapustením, vrátane náteru farbou ALKYTON kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
2403	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	12,525	5,334	66,81	66,81	0,00
2404	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	12,525	45,000	563,63	563,63	0,00
2405	D+M plastovej kontrolnej a čistiacej šachty DN 300 mm s plastovým poklopom a šachtovým dnom pre zaústenie flexodrenážnych rúr DN 100 mm, v. 1,30 m	021 Stavby	ks	1,000	126,000	126,00	126,00	0,00
2406	D+M plastovej kontrolnej a čistiacej šachty DN 300 mm s plastovým poklopom a šachtovým dnom pre zaústenie flexodrenážnych rúr DN 100 mm, v. 3,00 m	021 Stavby	ks	1,000	191,000	191,00	191,00	0,00
2407	D+M plastovej kontrolnej a čistiacej šachty DN 300 mm s plastovým poklopom a šachtovým dnom pre zaústenie flexodrenážnych rúr DN 100 mm, v. 3,60 m	021 Stavby	ks	1,000	230,000	230,00	230,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
2408	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	30,300	5,365	162,56	162,56	0,00
2409	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	30,603	2,481	75,93	75,93	0,00
2410	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,515	98,987	149,97	149,97	0,00
2411	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	498,185	2,084	1 038,22	1038,22	0,00
2412	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	498,185	1,284	639,67	639,67	0,00
2413	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	498,185	1,342	668,56	668,56	0,00
2414	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	30,625	2,560	78,40	78,40	0,00
2415	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	124,917	0,791	98,81	98,81	0,00
2416	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia do 3 kPa	021 Stavby	m3	124,917	0,311	38,85	38,85	0,00
2417	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	124,917	0,500	62,46	62,46	0,00
2418	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	42,525	1,300	55,28	55,28	0,00
2419	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	42,525	1,247	53,03	53,03	0,00
2420	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	42,525	0,933	39,68	39,68	0,00
2421	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	451,290	3,701	1 670,22	1670,22	0,00
2422	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	146,450	2,484	363,78	363,78	0,00
2423	Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	50,475	3,318	167,48	167,48	0,00
2424	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	021 Stavby	m	160,875	2,906	467,50	467,50	0,00
2425	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	186,675	4,282	799,34	799,34	0,00
2426	Vybúranie otvorov v betónových stenách a stropoch - prierezy v zákl.pásoch stenách a stropoch	021 Stavby	kpl	1,000	450,000	450,00	450,00	0,00
2427	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr. do 120 mm, -0,00500t	021 Stavby	ks	26,000	4,078	106,03	106,03	0,00
Presun hmôt HSV						0,00	0,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2428	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	978,122	7,450	7 287,01	7287,01	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti					0,00	0,00	0,00
2429	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	18,760	14,692	275,62	275,62	0,00
2430	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	2,633	15,312	40,32	40,32	0,00
2431	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	659,455	0,421	277,63	277,63	0,00
2432	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	367,650	0,465	170,96	170,96	0,00
2433	Geotextília PP 300 obojstranne	021 Stavby	m2	1 199,553	1,009	1 210,35	1210,35	0,00
2434	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá /drenáž/	021 Stavby	m2	195,499	4,027	787,27	787,27	0,00
2435	D+M ukončovacia lišta k nopovej fólii	021 Stavby	m	76,093	1,800	136,97	136,97	0,00
2436	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	021 Stavby	m2	329,728	3,329	1 097,66	1097,66	0,00
2437	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spoju	021 Stavby	m2	183,825	3,593	660,48	660,48	0,00
2438	Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	021 Stavby	m2	599,777	5,904	3 541,08	3541,08	0,00
2439	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	81,983	2,650	217,25	217,25	0,00
	Izolácie striech, povlakové krytiny					0,00	0,00	0,00
2440	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho z tkaniny	021 Stavby	m2	350,278	2,717	951,71	951,71	0,00
2441	Geotextília PP 300	021 Stavby	m2	402,820	1,009	406,45	406,45	0,00
2442	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. v mieste prekrytia, modifikované pásy	021 Stavby	m2	402,493	3,966	1 596,29	1596,29	0,00
2443	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	021 Stavby	m2	462,867	2,963	1 371,47	1371,47	0,00
2444	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarným spoju	021 Stavby	m2	402,073	2,957	1 188,93	1188,93	0,00
2445	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	462,384	5,962	2 756,73	2756,73	0,00
2446	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	10,000	22,064	220,64	220,64	0,00
2447	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	1,150	5,962	6,86	6,86	0,00
2448	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie oceľ. stĺpkov 120/120 a 100/100 oc. konštrukcie	021 Stavby	ks	26,000	26,851	698,13	698,13	0,00
2449	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	021 Stavby	m2	7,410	10,389	76,98	76,98	0,00
2450	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	11,000	6,372	70,09	70,09	0,00
2451	Hydroizolačná fólia 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá	021 Stavby	m2	0,440	10,389	4,57	4,57	0,00
2452	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	113,950	8,884	1 012,33	1012,33	0,00
2453	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	911,600	0,257	234,28	234,28	0,00
2454	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	46,720	8,863	414,08	414,08	0,00
2455	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	110,095	2,750	302,76	302,76	0,00
	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
2456	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	440,980	0,719	317,06	317,06	0,00
2457	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm	021 Stavby	m2	507,127	0,577	292,61	292,61	0,00
2458	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	440,980	0,860	379,24	379,24	0,00
2459	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy	021 Stavby	m2	160,599	3,022	485,33	485,33	0,00
2460	Doska EPS 100 hr. 80 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	263,282	10,516	2 768,67	2768,67	0,00
2461	Doska EPS 100 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	25,918	13,145	340,69	340,69	0,00
2462	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením /OM1-OM3, ZP /	021 Stavby	m2	183,825	4,125	758,28	758,28	0,00
2463	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	55,774	8,525	475,47	475,47	0,00
2464	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	131,728	24,000	3 161,47	3161,47	0,00
2465	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	677,536	1,187	804,24	804,24	0,00
2466	Doska napr. ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	345,543	24,868	8 592,96	8592,96	0,00
2467	Doska napr. ISOVER S 120, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	345,543	23,918	8 264,70	8264,70	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2468	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	338,768	1,352	458,01	458,01	0,00
2469	Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m3	16,938	211,000	3 573,92	3573,92	0,00
2470	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	93,670	9,137	855,86	855,86	0,00
2471	Extrudovaný polystyrén XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	95,543	11,109	1 061,39	1061,39	0,00
2472	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	451,290	1,021	460,77	460,77	0,00
2473	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	330,507	1,400	462,71	462,71	0,00
Zdravotechnika								
Zemné práce								
2474	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,135	848,21	114,51	114,51	0,00
2475	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	135,000	7,53	1 016,55	1016,55	0,00
2476	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	135,000	0,91	122,85	122,85	0,00
2477	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	135,000	2,73	368,55	368,55	0,00
2478	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	100,000	1,27	127,00	127,00	0,00
Vodorovné konštrukcie								
2479	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	35,000	34,57	1 209,95	1209,95	0,00
Rúrové vedenia								
2480	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	25,000	0,12	3,00	3,00	0,00
2481	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	110,000	0,64	70,40	70,40	0,00
2482	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	110,000	2,08	228,80	228,80	0,00
2483	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	kus	6,000	16,90	101,40	101,40	0,00
2484	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	12,000	19,25	231,00	231,00	0,00
2485	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	2,000	30,58	61,16	61,16	0,00
2486	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	021 Stavby	kus	4,500	5,17	23,27	23,27	0,00
2487	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	25,000	2,31	57,75	57,75	0,00
2488	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	25,000	0,52	13,00	13,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
2489	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	79,850	2,88	229,97	229,97	0,00
Vnútna kanalizácia								
2490	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	021 Stavby	m	20,000	13,15	263,00	263,00	0,00
2491	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	45,000	15,98	719,10	719,10	0,00
2492	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 32	021 Stavby	m	10,000	9,54	95,40	95,40	0,00
2493	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	021 Stavby	m	15,000	9,10	136,50	136,50	0,00
2494	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	021 Stavby	m	20,000	10,00	200,00	200,00	0,00
2495	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	021 Stavby	kus	2,000	2,10	4,20	4,20	0,00
2496	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	5,000	2,23	11,15	11,15	0,00
2497	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	13,000	2,48	32,24	32,24	0,00
2498	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	021 Stavby	kus	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
2499	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	5,000	3,70	18,50	18,50	0,00
2500	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	021 Stavby	kus	1,000	132,30	132,30	132,30	0,00
2501	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	021 Stavby	kus	1,000	3,68	3,68	3,68	0,00
2502	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	021 Stavby	kus	4,000	365,39	1 461,56	1461,56	0,00
2503	Kut sprchový so zástenou	021 Stavby	kus	0,000	480,65	0,00	0,00	0,00
2504	Sifón umývadlový, chróm	021 Stavby	kus	5,000	59,47	297,35	297,35	0,00
2505	HL21	021 Stavby	balenie	2,000	13,56	27,12	27,12	0,00
2506	HL400	021 Stavby	balenie	4,000	38,50	154,00	154,00	0,00
2507	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, bočný 300x155/125	021 Stavby	kus	9,000	26,77	240,93	240,93	0,00
2508	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	3,000	21,05	63,15	63,15	0,00
2509	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	110,000	0,71	78,10	78,10	0,00
2510	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	021 Stavby	m	45,000	0,85	38,25	38,25	0,00
2511	Vnútna kanalizácia HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,25	337,50	337,50	0,00
2512	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,623	19,08	11,89	11,89	0,00
Vnútny vodovod								
2513	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	021 Stavby	m	200,000	9,07	1 814,00	1814,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2514	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	021 Stavby	m	60,000	12,38	742,80	742,80	0,00
2515	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	021 Stavby	m	80,000	18,37	1 469,60	1 469,60	0,00
2516	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	200,000	0,99	198,00	198,00	0,00
2517	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	60,000	1,31	78,60	78,60	0,00
2518	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	80,000	1,15	92,00	92,00	0,00
2519	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	kus	27,000	6,27	169,29	169,29	0,00
2520	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	5,000	12,61	63,05	63,05	0,00
2521	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	3,85	23,10	23,10	0,00
2522	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	3,75	22,50	22,50	0,00
2523	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,89	8,89	8,89	0,00
2524	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	11,55	23,10	23,10	0,00
2525	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	1,000	16,14	16,14	16,14	0,00
2526	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	6,79	6,79	6,79	0,00
2527	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
2528	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	108,73	108,73	108,73	0,00
2529	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	3,000	3,38	10,14	10,14	0,00
2530	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	4,000	4,20	16,80	16,80	0,00
2531	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
2532	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	340,000	1,33	452,20	452,20	0,00
2533	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	340,000	0,92	312,80	312,80	0,00
2534	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00
2535	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,656	17,44	11,44	11,44	0,00
	Zariaďovacie predmety							
2536	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	154,52	154,52	154,52	0,00
2537	Klozet závesný imobil, biely	021 Stavby	kus	4,000	185,00	740,00	740,00	0,00
2538	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súbor	4,000	30,93	123,72	123,72	0,00
2539	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	4,000	34,22	136,88	136,88	0,00
2540	Montáž záchodovým mís kombinovaných	021 Stavby	súbor	1,000	33,86	33,86	33,86	0,00
2541	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	5,000	3,97	19,85	19,85	0,00
2542	Sedátko záchodové T3542 biele	021 Stavby	kus	5,000	10,66	53,30	53,30	0,00
2543	GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	021 Stavby	kus	4,000	415,25	1 661,00	1 661,00	0,00
2544	Tlačidlo GEBERIT	021 Stavby	kus	4,000	42,85	171,40	171,40	0,00
2545	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	5,000	26,61	133,05	133,05	0,00
2546	Umývadlo, keramické, imobil	021 Stavby	kus	5,000	115,50	577,50	577,50	0,00
2547	Montáž vane akrylátovej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súbor	1,000	36,83	36,83	36,83	0,00
2548	Vaňa bez armat. výtok. akrylátová so zápach.uzav. tvarovaná	021 Stavby	súbor	1,000	331,64	331,64	331,64	0,00
2549	Montáž sprchových kabín	021 Stavby	súbor	0,000	18,66	0,00	0,00	0,00
2550	Montáž sprchových boxov	021 Stavby	súbor	4,000	68,71	274,84	274,84	0,00
2551	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	021 Stavby	súbor	4,000	13,38	53,52	53,52	0,00
2552	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	4,000	399,24	1 596,96	1 596,96	0,00
2553	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	021 Stavby	súbor	4,000	26,12	104,48	104,48	0,00
2554	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	4,000	2,31	9,24	9,24	0,00
2555	Sifón drezový 5-148-100	021 Stavby	kus	4,000	8,03	32,12	32,12	0,00
2556	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	1,000	36,79	36,79	36,79	0,00
2557	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	021 Stavby	kus	1,000	180,73	180,73	180,73	0,00
2558	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	021 Stavby	kus	1,000	18,28	18,28	18,28	0,00
2559	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	021 Stavby	kus	1,000	73,41	73,41	73,41	0,00
2560	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	27,000	6,50	175,50	175,50	0,00
2561	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	kus	27,000	5,40	145,80	145,80	0,00
2562	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	4,000	117,53	470,12	470,12	0,00
2563	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	62,28	62,28	62,28	0,00
2564	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	kus	5,000	97,36	486,80	486,80	0,00
2565	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	021 Stavby	kus	5,000	8,18	40,90	40,90	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2566	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	021 Stavby	kus	5,000	7,30	36,50	36,50	0,00
2567	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	4,000	138,07	552,28	552,28	0,00
2568	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	021 Stavby	kus	4,000	2,40	9,60	9,60	0,00
2569	Sprcha ručná	021 Stavby	kus	5,000	25,04	125,20	125,20	0,00
2570	Hadica spr.kovová CERAWELL Metaflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	021 Stavby	kus	5,000	23,39	116,95	116,95	0,00
2571	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	5,000	4,45	22,25	22,25	0,00
2572	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	021 Stavby	kus	4,000	4,64	18,56	18,56	0,00
2573	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	021 Stavby	kus	1,000	9,06	9,06	9,06	0,00
2574	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	4,000	9,38	37,52	37,52	0,00
2575	Montáž zápachových uzávierok podlah. nad DN 50/70	021 Stavby	kus	5,000	8,16	40,80	40,80	0,00
2576	Montáž zápach. uzávierok ostatných	021 Stavby	kus	7,000	4,58	32,06	32,06	0,00
2577	Zariaďovacie predmety HZS T4	021 Stavby	hod	35,000	11,25	393,75	393,75	0,00
2578	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,365	19,87	7,25	7,25	0,00
Strojovne								
2579	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	4,37	4,37	4,37	0,00
2580	Čerpadlo UP 15-14N	021 Stavby	kus	1,000	405,00	405,00	405,00	0,00
Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody								
2581	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	20,000	1,04	20,80	20,80	0,00
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety								
2582	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb	20,000	4,867	97,34	97,34	0,00
2583	Pol.30 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	8,000	180,000	1 440,00	1440,00	0,00
2584	Pol.31 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	8,000	150,000	1 200,00	1200,00	0,00
2585	Pol.32 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	3,000	250,000	750,00	750,00	0,00
2586	Pol.34 rovné madlo k van dl. 600 mmi, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	1,000	52,000	52,00	52,00	0,00
2587	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb	3,000	5,143	15,43	15,43	0,00
2588	Pol.33 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	3,000	210,000	630,00	630,00	0,00
2589	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	41,848	0,300	12,55	12,55	0,00
Ústredné vykurovanie								
Vnútrotný vodovod								
2590	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	130,000	0,99	128,70	128,70	0,00
2591	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	20,000	1,15	23,00	23,00	0,00
2592	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	100,000	1,24	124,00	124,00	0,00
2593	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	021 Stavby	m	20,000	1,62	32,40	32,40	0,00
2594	Vnútrotný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
2595	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,015	17,44	0,26	0,26	0,00
Kotolne								
2596	Montáž TČ	021 Stavby	kpl	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
2597	Teplné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	021 Stavby	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	28500,00	0,00
2598	Kotolne, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
Strojovne								
2599	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	021 Stavby	súbor	1,000	85,50	85,50	85,50	0,00
2600	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	021 Stavby	kus	1,000	20,55	20,55	20,55	0,00
2601	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	021 Stavby	kus	1,000	80,55	80,55	80,55	0,00
2602	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	021 Stavby	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	1030,00	0,00
2603	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	021 Stavby	kus	1,000	695,00	695,00	695,00	0,00
2604	Montáž expanzomatov do 50l	021 Stavby	súbor	3,000	21,20	63,60	63,60	0,00
2605	Vyrovávač hydraulický - 7148100	021 Stavby	kus	1,000	206,04	206,04	206,04	0,00
2606	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	2,000	4,37	8,74	8,74	0,00
2607	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	021 Stavby	kus	2,000	485,00	970,00	970,00	0,00
2608	Strojovne, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
2609	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	t	0,264	52,18	13,78	13,78	0,00
Rozvod potrubia								
2610	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 25 ÚT	021 Stavby	m	20,000	24,01	480,20	480,20	0,00
2611	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 32 ÚT	021 Stavby	m	100,000	29,71	2 971,00	2971,00	0,00
2612	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 40 ÚT	021 Stavby	m	20,000	49,25	985,00	985,00	0,00
2613	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	021 Stavby	m	120,000	0,60	72,00	72,00	0,00
2614	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	021 Stavby	m	20,000	0,74	14,80	14,80	0,00
2615	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	021 Stavby	m	130,000	9,31	1 210,30	1210,30	0,00
2616	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	021 Stavby	m	130,000	0,48	62,40	62,40	0,00
2617	Rozvod potrubia, HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
2618	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,615	37,01	22,76	22,76	0,00	
2619	Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks	021 Stavby	balenie	3,000	40,04	120,12	120,12	0,00	
Armatúry									
2620	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	25,000	0,86	21,50	21,50	0,00	
2621	Odvzdušňovač MTR DN10	021 Stavby	kus	10,000	5,23	52,30	52,30	0,00	
2622	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	2,55	25,50	25,50	0,00	
2623	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	021 Stavby	kus	5,000	13,89	69,45	69,45	0,00	
2624	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	021 Stavby	kus	5,000	11,68	58,40	58,40	0,00	
2625	Ventil spätočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	021 Stavby	kus	5,000	8,06	40,30	40,30	0,00	
2626	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	20,000	3,43	68,60	68,60	0,00	
2627	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	021 Stavby	kus	1,000	29,79	29,79	29,79	0,00	
2628	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	12,000	4,06	48,72	48,72	0,00	
2629	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	021 Stavby	kus	8,000	12,66	101,28	101,28	0,00	
2630	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	021 Stavby	kus	10,000	16,98	169,80	169,80	0,00	
2631	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	2,000	14,34	28,68	28,68	0,00	
2632	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	5,54	55,40	55,40	0,00	
2633	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	021 Stavby	kus	1,000	17,43	17,43	17,43	0,00	
2634	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	021 Stavby	kus	1,000	200,19	200,19	200,19	0,00	
2635	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	021 Stavby	kus	2,000	17,16	34,32	34,32	0,00	
2636	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	021 Stavby	kus	1,000	17,16	17,16	17,16	0,00	
2637	Armatúry, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00	
2638	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,152	28,25	4,29	4,29	0,00	
Vykurovacie telesá									
2639	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	021 Stavby	kus	5,000	1,90	9,50	9,50	0,00	
2640	Pripl. za odzdušňovací ventil telies VSŽ	021 Stavby	kus	5,000	1,86	9,30	9,30	0,00	
2641	Ventil odzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	021 Stavby	kus	5,000	0,92	4,60	4,60	0,00	
2642	Držiak KORAD	021 Stavby	kus	10,000	4,77	47,70	47,70	0,00	
2643	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm	021 Stavby	súbor	5,000	18,59	92,95	92,95	0,00	
2644	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	021 Stavby	kus	5,000	124,49	622,45	622,45	0,00	
2645	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	021 Stavby	m2	425,000	13,82	5 873,50	5873,50	0,00	
2646	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	021 Stavby	m	3 800,000	2,03	7 714,00	7714,00	0,00	
2647	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	021 Stavby	m	200,000	1,02	204,00	204,00	0,00	
2648	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	021 Stavby	m2	425,000	14,32	6 086,00	6086,00	0,00	
2649	Objímka násuvná 17 - 250297-002	021 Stavby	kus	62,000	0,89	55,18	55,18	0,00	
2650	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	021 Stavby	m	450,000	1,14	513,00	513,00	0,00	
2651	Profil dilatčný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	021 Stavby	m	55,000	8,72	479,60	479,60	0,00	
2652	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	021 Stavby	kg	180,000	4,36	784,80	784,80	0,00	
2653	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	021 Stavby	kus	62,000	1,04	64,48	64,48	0,00	
2654	Rozdeľovač HKV-D 10	021 Stavby	kus	1,000	405,50	405,50	405,50	0,00	
2655	Rozdeľovač HKV-D 14	021 Stavby	kus	2,000	474,21	948,42	948,42	0,00	
2656	Skrinka rozdeľovača AP 3 max./ 10 okruhov - 289334-900	021 Stavby	kus	1,000	132,66	132,66	132,66	0,00	
2657	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov - 289335-900	021 Stavby	kus	2,000	148,54	297,08	297,08	0,00	
2658	Vykurovacie telesá, HZS T4	021 Stavby	hod	25,000	11,25	281,25	281,25	0,00	
2659	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,258	33,59	42,26	42,26	0,00	
Konštrukcie - drevostavby									
2660	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	300,645	41,511	12 480,07	12480,07	0,00	
2661	Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	021 Stavby	m	41,100	1,422	58,44	58,44	0,00	
2662	Predsadená stena SDK Rigips hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	021 Stavby	m2	6,953	28,421	197,61	197,61	0,00	
2663	Montáž nástennej AL mriežky s pevnými lamelami 600x150 mm do SDK priečky	021 Stavby	ks	2,000	5,337	10,67	10,67	0,00	
2664	Pol.42 Nástenná hliníková mriežka s pevnými lamelami rozmery šxv 600x150 mm, prírodný hliník	021 Stavby	ks	2,000	30,950	61,90	61,90	0,00	
2665	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokrídlových	021 Stavby	ks	20,000	25,138	502,76	502,76	0,00	
2666	Pol.20i,20i*,24 Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tensenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru Alkyton kováčka čierna farba	021 Stavby	ks	10,000	130,000	1 300,00	1300,00	0,00	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2667	Pol.21i,21i* Zároveň 1100/1970 /npr. HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	6,000	250,000	1 500,00	1500,00	0,00
2668	Pol.23 Zároveň 800/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm,L/P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	3,000	130,000	390,00	390,00	0,00
2669	Pol.25 Zároveň 700/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia, vrátane náteru Alkyton kováčska čierna farba	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
2670	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 45x70 mm, a olejovania exotickej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /P5/	021 Stavby	m2	51,570	110,000	5 672,70	5672,70	0,00
2671	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	223,042	4,500	1 003,69	1003,69	0,00
Konštrukcie klampiarske								
2672	Pol.55 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 250 mm, farba čierna	021 Stavby	m	29,300	23,682	693,88	693,88	0,00
2673	Pol.54 Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm, farba čierna	021 Stavby	ks	5,000	31,378	156,89	156,89	0,00
2674	Pol.56 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 70 mm, farba čierna	021 Stavby	m	15,400	22,414	345,18	345,18	0,00
2675	Pol. 53 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, farba čierna	021 Stavby	m	18,150	22,847	414,67	414,67	0,00
2676	Pol.57 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	021 Stavby	ks	5,000	17,794	88,97	88,97	0,00
2677	Pol.52 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	021 Stavby	ks	5,000	106,155	530,78	530,78	0,00
2678	Montáž vonkajších parapetov š. 150 mm	021 Stavby	m	29,325	8,665	254,10	254,10	0,00
2679	Vonkajší AL parapet š. 150 mm farebný RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	29,325	16,000	469,20	469,20	0,00
2680	Pol.50 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm /farba šedá/-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	113,950	18,198	2 073,66	2073,66	0,00
2681	Pol.51 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou /farba šedá/-súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	6,150	17,693	108,81	108,81	0,00
2682	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	51,361	1,900	97,59	97,59	0,00
Konštrukcie stolárske								
2683	D+M drevených sňolamov podhľadov z KVH hranolov SI pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípevňov. materiálu	021 Stavby	m2	111,649	131,430	14 674,03	14674,03	0,00
2684	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania, madla	021 Stavby	ks	15,000	39,500	592,50	592,50	0,00
2685	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	021 Stavby	ks	6,000	59,000	354,00	354,00	0,00
2686	Pol.20i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných K/K, madlo	021 Stavby	ks	7,000	190,000	1 330,00	1330,00	0,00
2687	Pol.20i* Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo	021 Stavby	ks	2,000	200,000	400,00	400,00	0,00
2688	Pol.21i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo,K/K	021 Stavby	ks	4,000	270,000	1 080,00	1080,00	0,00
2689	Pol.21i* Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 100x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo	021 Stavby	ks	2,000	280,000	560,00	560,00	0,00
2690	Pol.22 Dvere vnútorné hladké plné drevené protipožiariarne EW 30D3-C, úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm, samozatvárač, G/K, FAB	021 Stavby	ks	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
2691	Pol.23 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 80x197 cm K/K, vložka	021 Stavby	ks	3,000	140,000	420,00	420,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2692	Pol.24 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 90x197 cm K/K ,vložka	021 Stavby	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
2693	Pol.25 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K ,WC sada	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
2694	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	1,000	6,870	6,87	6,87	0,00
2695	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,472	9,47	9,47	0,00
2696	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	2,000	151,650	303,30	303,30	0,00
2697	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3850/2770 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	2,000	2 002,931	4 005,86	4005,86	0,00
2698	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhvx 54x55x1300	021 Stavby	kpl	2,000	345,071	690,14	690,14	0,00
2699	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	021 Stavby	kpl	2,000	192,211	384,42	384,42	0,00
2700	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	021 Stavby	kpl	2,000	210,373	420,75	420,75	0,00
2701	K pol. KL1 elektrický varný panel	021 Stavby	kpl	2,000	332,964	665,93	665,93	0,00
2702	KL2 Montáž kuchynskej linky dl. 2400mm drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	1,000	101,100	101,10	101,10	0,00
2703	KL2 Kuchynská linka dl. 2400 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	1,000	831,986	831,99	831,99	0,00
2704	K pol. KL2 zabudovateľná chladnička - objem 135l, energetická trieda A+	021 Stavby	kpl	1,000	278,479	278,48	278,48	0,00
2705	K pol. KL2 zabudovateľná mikrovlnná rúra /napr. BOSCH HMT 75M624/	021 Stavby	kpl	1,000	193,725	193,73	193,73	0,00
2706	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	278,226	0,800	222,58	222,58	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
2707	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšie AL 1KR dvere rozm. 1150/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch. úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB,madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 268,000	2 536,00	2536,00	0,00
2708	Pol.02i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR dverí a pevná výplň, rozm. 2125/2675 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 891,000	1 891,00	1891,00	0,00
2709	Pol.03i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí , IZBD s fóliou HEAT MIRROR, FAB, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 262,000	3 262,00	3262,00	0,00
2710	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 612,000	3 224,00	3224,00	0,00
2711	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávěry, rozm. 3000/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 323,000	2 323,00	2323,00	0,00
2712	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávěry, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	2 339,000	2 339,00	2339,00	0,00
2713	Pol.06* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel 2 okná S, pákové uzávěry, rozm. 3050/2675 mm, IZT, povrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 554,000	2 554,00	2554,00	0,00
2714	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	4,000	1 332,000	5 328,00	5328,00	0,00
2715	Pol.07* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň OS, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 297,000	2 594,00	2594,00	0,00
2716	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno 2KR S, pákové uzávěry, rozm. 2750/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	2,000	1 311,000	2 622,00	2622,00	0,00
2717	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšie AL okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	3,000	756,000	2 268,00	2268,00	0,00
2718	Pol.10 D+M vonkajšie AL okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	2,000	629,000	1 258,00	1258,00	0,00
2719	Pol.11 D+M vonkajšie AL okno S,pákový uzáver, rozm. 1050/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	509,000	509,00	509,00	0,00
2720	Pol.12 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL 2KR výplň OS, rozm. 2125/1650 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	2,000	1 284,000	2 568,00	2568,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2721	Pol.13 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL 2KR výplň OS, rozm. 3100/2550 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	1,000	2 280,000	2 280,00	2280,00	0,00
2722	Pol.14i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí , IZBD s fóliou HEAT MIRROR, FAB, madlo pre imob. a steny-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 2900/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016,vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 322,000	2 322,00	2322,00	0,00
2723	Pol.15i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2750 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm,samozatvárač	021 Stavby	ks	1,000	1 017,000	1 017,00	1017,00	0,00
2724	Pol.16i D+M vnútorná AL výplň RAL 7016 1KR dvere a nadsvetlíkom rozm.1150/2550 mm, bezpečnostné jednosklo, špec.prevedenie pre imobil.,madlo pre imobilných,samozatvárač,FAB, výrazná páska š.50 mm,samozatvárač	021 Stavby	ks	1,000	996,000	996,00	996,00	0,00
2725	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	021 Stavby	m2	117,230	57,517	6 742,72	6742,72	0,00
2726	Pol.37 D+M zábradlie zasklenej steny pol.13, rozmer 3,25x1,10 m - výplň antikorová sieť do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	765,000	765,00	765,00	0,00
2727	Pol.38 D+M zábradlie zasklenej steny pol.7*, rozmer 1,65x1,10 m - výplň antikorová sieť do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	435,000	435,00	435,00	0,00
2728	Pol.39 D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna, kotvenie do obvodovej steny	021 Stavby	m	24,100	165,000	3 976,50	3976,50	0,00
2729	Pol.40 D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna, kotvenie do oceľ. rámu kabíny plošiny	021 Stavby	m	14,800	165,000	2 442,00	2442,00	0,00
2730	Pol.41 D+M interiérové zábradlie podesty schodiska, rozmer 1,15x2,80 m - výplň antikorová sieť do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna	021 Stavby	ks	1,000	690,000	690,00	690,00	0,00
2731	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	ks	2,000	2 980,000	5 960,00	5960,00	0,00
2732	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 110, 208 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	2 565,000	5 130,00	5130,00	0,00
2733	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č.108, 205 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	1 915,000	3 830,00	3830,00	0,00
2734	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č.107, 209 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	2 175,000	4 350,00	4350,00	0,00
2735	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	021 Stavby	m2	4,830	1,839	8,88	8,88	0,00
2736	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	12,500	10,562	132,03	132,03	0,00
2737	Pol.35 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1700x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	021 Stavby	ks	1,000	710,000	710,00	710,00	0,00
2738	Pol.36 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1750x1400x27 mm zapustená do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	021 Stavby	ks	1,000	733,000	733,00	733,00	0,00
2739	D+M výplňové pozinkované pletivo strešnej konštrukcie so štvorcovými okami 50/0,2 mm uchytávané na OK pomocou napínacích drátov a navarených očiek	021 Stavby	m2	372,000	8,700	3 236,40	3236,40	0,00
2740	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	810,325	1,100	891,36	891,36	0,00
Montáž vzduchotechnických zariadení								
2741	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu	021 Stavby		5,000	110,000	550,00	550,00	0,00
2742	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	021 Stavby	ks	10,000	168,300	1 683,00	1683,00	0,00
2743	Lokálna rekuperačná jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q	021 Stavby	ks	10,000	950,000	9 500,00	9500,00	0,00
2744	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	117,330	1,800	211,19	211,19	0,00
Podlahy z dlaždíc								
2745	Montáž soklíkov z dlaždíc gress do tmelu veľ. 300 x 50 mm	021 Stavby	m	27,200	2,264	61,58	61,58	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2746	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodopodpudivá škárovacia malta veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	25,410	18,900	480,25	480,25	0,00
2747	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 300x300 mm	021 Stavby	m2	28,109	13,015	365,84	365,84	0,00
2748	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,077	3,900	35,40	35,40	0,00
2749	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	021 Stavby	M2	164,424	4,500	739,91	739,91	0,00
2750	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	021 Stavby	m2	189,088	16,900	3 195,59	3195,59	0,00
2751	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	021 Stavby	m	147,037	6,900	1 014,56	1014,56	0,00
2752	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	021 Stavby	M2	37,500	4,500	168,75	168,75	0,00
2753	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	021 Stavby	m2	43,125	27,200	1 173,00	1173,00	0,00
2754	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	021 Stavby	m	60,280	6,900	415,93	415,93	0,00
2755	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	021 Stavby	M2	242,888	6,000	1 457,33	1457,33	0,00
2756	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	021 Stavby	m2	279,321	16,900	4 720,52	4720,52	0,00
2757	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	021 Stavby	m	136,670	7,900	1 079,69	1079,69	0,00
2758	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm - mč 112 a 201 vstup a výstup zo schodiska, podesty /PVC 4/	021 Stavby	M2	24,419	4,500	109,89	109,89	0,00
2759	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 4/	021 Stavby	m2	28,082	16,900	474,59	474,59	0,00
2760	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 4/	021 Stavby	m	20,097	7,900	158,77	158,77	0,00
2761	Lepenie vysokoodolnej vinylovej podlahovej krytiny hr. 2 mm na schodiskové stupne s hrebeňovým soklom vyťahnutým na steny v. 200 mm / stupne schodiska PVC 5/	021 Stavby	m2	14,044	10,000	140,44	140,44	0,00
2762	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 5/	021 Stavby	m2	16,151	16,400	264,88	264,88	0,00
2763	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 5/	021 Stavby	m	9,983	4,500	44,92	44,92	0,00
2764	D+M rohovej lišty ALU schodiskový profil PROFILPAS 72/F 46x30 mm farba elox strieborná+čierna protišmyk. gum. vložka GM/72 / k PVC 5/	021 Stavby	m	27,500	15,200	418,00	418,00	0,00
2765	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 6/	021 Stavby	m2	163,062	27,510	4 485,84	4485,84	0,00
2766	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	200,626	0,350	70,22	70,22	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
2767	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	021 Stavby	m2	814,664	2,500	2 036,66	2036,66	0,00
2768	IN2 Maľby stropov z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL STANDARD/	021 Stavby	m2	474,250	2,200	1 043,35	1043,35	0,00
2769	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr. SAN MARCO UNO/	021 Stavby	m2	101,584	3,800	386,02	386,02	0,00
2770	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	451,290	0,943	425,57	425,57	0,00
	Elektromontáže							
	Montáž silnoprádu							
2771	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	155,000	0,530	82,15	82,15	0,00
2772	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	143,000	0,460	65,78	65,78	0,00
2773	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	65,000	0,660	42,90	42,90	0,00
2774	Trúbka LUR d=40mm	021 Stavby	m	100,000	0,950	95,00	95,00	0,00
2775	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	89,000	0,270	24,03	24,03	0,00
2776	Ukonč. vod. v rozv.	021 Stavby	ks	45,000	0,400	18,00	18,00	0,00
2777	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	1 050,000	0,360	378,00	378,00	0,00
2778	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	320,000	0,330	105,60	105,60	0,00
2779	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	250,000	0,420	105,00	105,00	0,00
2780	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	1 280,000	0,440	563,20	563,20	0,00
2781	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	120,000	0,580	69,60	69,60	0,00
2782	Inšt. krab. ACIDUR	021 Stavby	ks	32,000	1,020	32,64	32,64	0,00
2783	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	120,000	0,220	26,40	26,40	0,00
2784	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	6,000	0,780	4,68	4,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2785	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	21,000	0,970	20,37	20,37	0,00
2786	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	29,000	0,970	28,13	28,13	0,00
2787	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	1,000	0,840	0,84	0,84	0,00
2788	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	1,000	1,050	1,05	1,05	0,00
2789	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	75,000	0,910	68,25	68,25	0,00
2790	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	15,000	2,130	31,95	31,95	0,00
2791	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	2,790	2,79	2,79	0,00
2792	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	3,240	6,48	6,48	0,00
2793	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	13,480	13,48	13,48	0,00
2794	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	021 Stavby	ks	2,000	57,550	115,10	115,10	0,00
2795	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
Nosný materiál silnoprádu								
2796	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	155,000	0,880	136,40	136,40	0,00
2797	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	143,000	0,760	108,68	108,68	0,00
2798	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	65,000	1,120	72,80	72,80	0,00
2799	Trúbka LUR d=40mm	021 Stavby	m	100,000	1,750	175,00	175,00	0,00
2800	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	89,000	0,400	35,60	35,60	0,00
2801	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	1 050,000	0,660	693,00	693,00	0,00
2802	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	320,000	0,660	211,20	211,20	0,00
2803	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	250,000	0,790	197,50	197,50	0,00
2804	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	1 280,000	0,880	1 126,40	1 126,40	0,00
2805	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	120,000	1,090	130,80	130,80	0,00
2806	Inšt. krab. ACIDUR	021 Stavby	ks	32,000	2,840	90,88	90,88	0,00
2807	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	120,000	0,330	39,60	39,60	0,00
2808	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	6,000	3,980	23,88	23,88	0,00
2809	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	21,000	4,150	87,15	87,15	0,00
2810	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	29,000	4,150	120,35	120,35	0,00
2811	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	1,000	4,380	4,38	4,38	0,00
2812	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	1,000	4,480	4,48	4,48	0,00
2813	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	75,000	3,840	288,00	288,00	0,00
2814	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	15,000	7,200	108,00	108,00	0,00
2815	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	9,870	9,87	9,87	0,00
2816	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	10,170	20,34	20,34	0,00
2817	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	24,900	24,90	24,90	0,00
2818	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	021 Stavby	ks	2,000	725,780	1 451,56	1 451,56	0,00
2819	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
Montáž svietidiel								
2820	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	2,000	26,580	53,16	53,16	0,00
2821	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	17,000	38,310	651,27	651,27	0,00
2822	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	13,000	55,220	717,86	717,86	0,00
2823	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	3,000	60,280	180,84	180,84	0,00
2824	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	8,000	59,470	475,76	475,76	0,00
2825	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	6,000	7,880	47,28	47,28	0,00
2826	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	4,000	15,420	61,68	61,68	0,00
2827	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	ks	14,000	2,180	30,52	30,52	0,00
2828	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	22,000	22,460	494,12	494,12	0,00
2829	Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	1,000	3,150	3,15	3,15	0,00
2830	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	10,000	5,940	59,40	59,40	0,00
Nosný materiál svietidiel								
2831	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	2,000	98,950	197,90	197,90	0,00
2832	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	17,000	199,000	3 383,00	3 383,00	0,00
2833	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	13,000	315,000	4 095,00	4 095,00	0,00
2834	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	3,000	392,230	1 176,69	1 176,69	0,00
2835	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	8,000	420,000	3 360,00	3 360,00	0,00
2836	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	6,000	35,000	210,00	210,00	0,00
2837	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	4,000	75,000	300,00	300,00	0,00
2838	LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11 (1000x10mm)	021 Stavby	ks	14,000	12,080	169,12	169,12	0,00
2839	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830 (2000x50x50mm)	021 Stavby	ks	22,000	115,000	2 530,00	2 530,00	0,00
2840	Napájací zdroj, ELG-150-24	021 Stavby	ks	1,000	48,330	48,33	48,33	0,00
2841	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	10,000	27,500	275,00	275,00	0,00
Montáž slaboprádu								
2842	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
2843	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	1,000	24,00	24,00	0,00
2844	CNS kábel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	152,500	305,00	305,00	0,00
2845	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m, čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,000	24,00	24,00	0,00
2846	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	14,000	8,000	112,00	112,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2847	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,580	23,20	23,20	0,00
2848	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	2,080	83,20	83,20	0,00
2849	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	27,740	55,48	55,48	0,00
2850	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
2851	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	34,000	34,00	34,00	0,00
2852	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
Nosný materiál slaboprúd								
2853	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	25,000	25,00	25,00	0,00
2854	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	2,200	52,80	52,80	0,00
2855	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	133,500	267,00	267,00	0,00
2856	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m, čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,750	42,00	42,00	0,00
2857	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	14,000	15,980	223,72	223,72	0,00
2858	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,720	28,80	28,80	0,00
2859	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	0,770	30,80	30,80	0,00
2860	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	32,800	65,60	65,60	0,00
2861	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	3,080	3,08	3,08	0,00
2862	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	116,200	116,20	116,20	0,00
2863	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	9,800	9,80	9,80	0,00
Montáž bleskovod								
2864	Vodič FeZn d=8mm	021 Stavby	kg	18,000	0,850	15,30	15,30	0,00
2865	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	22,000	0,850	18,70	18,70	0,00
2866	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	120,000	0,850	102,00	102,00	0,00
2867	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	7,000	1,240	8,68	8,68	0,00
2868	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	50,000	1,580	79,00	79,00	0,00
2869	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	0,750	3,00	3,00	0,00
2870	Svorka SP1	021 Stavby	ks	15,000	1,050	15,75	15,75	0,00
2871	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	3,000	1,220	3,66	3,66	0,00
2872	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	10,000	2,210	22,10	22,10	0,00
2873	Podpera PV23	021 Stavby	ks	10,000	2,020	20,20	20,20	0,00
2874	Ochranný uholník oU 1,7m	021 Stavby	ks	3,000	2,870	8,61	8,61	0,00
2875	Držiak ochranného uholníka DUS 18 05f	021 Stavby	ks	6,000	1,280	7,68	7,68	0,00
2876	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	14,000	1,880	26,32	26,32	0,00
2877	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	54,000	54,00	54,00	0,00
Bleskozvod - nosný materiál								
2878	Vodič FeZn d=8mm	021 Stavby	kg	18,000	1,380	24,84	24,84	0,00
2879	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	22,000	1,470	32,34	32,34	0,00
2880	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	120,000	1,470	176,40	176,40	0,00
2881	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	7,000	1,930	13,51	13,51	0,00
2882	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	50,000	0,660	33,00	33,00	0,00
2883	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,000	1,570	6,28	6,28	0,00
2884	Svorka SP1	021 Stavby	ks	15,000	1,270	19,05	19,05	0,00
2885	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	3,000	1,530	4,59	4,59	0,00
2886	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	10,000	3,240	32,40	32,40	0,00
2887	Podpera PV23	021 Stavby	ks	10,000	2,840	28,40	28,40	0,00
2888	Ochranný uholník oU 1,7m	021 Stavby	ks	3,000	4,240	12,72	12,72	0,00
2889	Držiak ochranného uholníka DUS 18 05f	021 Stavby	ks	6,000	2,110	12,66	12,66	0,00
2890	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	14,000	2,550	35,70	35,70	0,00
2891	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	40,000	40,00	40,00	0,00
Hodinová zúčtovacia sadzba								
2892	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
2893	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	24,000	15,000	360,00	360,00	0,00
Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh								
2894	D+M zvislá zdvihacia hydraulická plošina model EHD - E08/ /fi VELCON/	021 Stavby	kpl	1,000	27 175,000	27 175,00	27 175,00	0,00
Montáž oceľových konštrukcií								
2895	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kováčka čierna	021 Stavby	kg	11 966,374	4,500	53 848,68	53 848,68	0,00
Hasiace prístroje								
2896	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	7,000	30,000	210,00	210,00	0,00
SO 02 - Pripojka vody a kanalizácie								
Zemné práce								
2897	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,240	848,208	203,57	203,57	0,00
2898	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	315,000	7,530	2 371,95	2 371,95	0,00
2899	Retenčná nádrž s objemom 25m3	021 Stavby	kus	1,000	9 870,000	9 870,00	9 870,00	0,00
2900	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	315,000	0,910	286,65	286,65	0,00
2901	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	315,000	2,730	859,95	859,95	0,00
2902	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	176,000	7,090	1 247,84	1 247,84	0,00
2903	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	176,000	2,220	390,72	390,72	0,00
2904	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	139,000	1,270	176,53	176,53	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2905	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	96,000	12,550	1 204,80	1204,80	0,00
2906	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	48,500	7,430	360,36	360,36	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
2907	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	96,000	34,570	3 318,72	3318,72	0,00
	Rúrové vedenie							
2908	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	021 Stavby	kus	1,000	20,030	20,03	20,03	0,00
2909	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	60,000	0,120	7,20	7,20	0,00
2910	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	021 Stavby	kus	10,000	5,170	51,70	51,70	0,00
2911	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	180,000	0,640	115,20	115,20	0,00
2912	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	11,000	19,250	211,75	211,75	0,00
2913	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	25,000	30,580	764,50	764,50	0,00
2914	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	13,230	13,23	13,23	0,00
2915	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	021 Stavby	kus	1,000	4,490	4,49	4,49	0,00
2916	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	180,000	2,080	374,40	374,40	0,00
2917	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	60,000	2,310	138,60	138,60	0,00
2918	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	60,000	0,520	31,20	31,20	0,00
2919	Osadenie prefabrikovaných šachtí nad 10 t	021 Stavby	kus	2,000	101,910	203,82	203,82	0,00
2920	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	021 Stavby	kus	3,000	42,050	126,15	126,15	0,00
2921	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x90° - RF110000	021 Stavby	kus	3,000	190,800	572,40	572,40	0,00
2922	Vsakovacia studňa	021 Stavby	kus	1,000	1 850,000	1 850,00	1850,00	0,00
2923	Vodomerná šachta s osadením a poklopom	021 Stavby	kus	1,000	1 350,000	1 350,00	1350,00	0,00
2924	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	021 Stavby	kus	3,000	319,590	958,77	958,77	0,00
2925	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	021 Stavby	kus	3,000	27,030	81,09	81,09	0,00
2926	TEGRA 600 - prstenec roznašací betónový - 1100/680/150 - RF600000	021 Stavby	kus	3,000	53,530	160,59	160,59	0,00
2927	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	021 Stavby	kus	3,000	261,290	783,87	783,87	0,00
2928	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	021 Stavby	kus	5,000	5,970	29,85	29,85	0,00
2929	Betónové dosky pod šachty	021 Stavby	m3	1,500	126,000	189,00	189,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
2930	Žumpa z vodotásneho betónu s objemom 50m3 s osadením	021 Stavby	kus	1,000	12 960,000	12 960,00	12960,00	0,00
2931	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	385,000	21,000	8 085,00	8085,00	0,00
2932	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	167,834	2,880	483,35	483,35	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
2933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	24,910	24,91	24,91	0,00
2934	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	2,000	16,140	32,28	32,28	0,00
2935	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	10,960	10,96	10,96	0,00
2936	Filter - FA.00.050.025 - 1"	021 Stavby	kus	1,000	4,750	4,75	4,75	0,00
2937	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	021 Stavby	kus	1,000	16,460	16,46	16,46	0,00
2938	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	021 Stavby	kus	1,000	47,880	47,88	47,88	0,00
2939	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	5,000	11,250	56,25	56,25	0,00
2940	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	17,462	0,23	0,23	0,00
	Montáže potrubia							
2941	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	60,000	1,040	62,40	62,40	0,00
	SO 03 - Prípojka NN							
	Elektromontáže							
2942	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
2943	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	15,000	2,080	31,20	31,20	0,00
2944	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	34,850	34,85	34,85	0,00
2945	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	45,000	2,050	92,25	92,25	0,00
2946	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	m	6,000	0,580	3,48	3,48	0,00
2947	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpł	1,000	100,000	100,00	100,00	0,00
2948	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	49,900	49,90	49,90	0,00
2949	Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	15,000	3,980	59,70	59,70	0,00
2950	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	109,540	109,54	109,54	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2951	Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	45,000	3,900	175,50	175,50	0,00
2952	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	ks	6,000	1,970	11,82	11,82	0,00
2953	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
2954	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	20,000	4,480	89,60	89,60	0,00
2955	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	13,000	2,450	31,85	31,85	0,00
2956	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
2957	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
2958	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2959	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 04 - Telefónna prípojka							
	Elektromontáže							
2960	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
2961	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	60,000	2,080	124,80	124,80	0,00
2962	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	021 Stavby	m	50,000	0,580	29,00	29,00	0,00
2963	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
2964	Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	021 Stavby	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
2965	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	60,000	0,400	24,00	24,00	0,00
2966	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	021 Stavby	ks	50,000	1,000	50,00	50,00	0,00
2967	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
2968	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	10,000	4,480	44,80	44,80	0,00
2969	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	7,000	2,450	17,15	17,15	0,00
2970	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
2971	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
2972	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2973	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 05 - Sadové úpravy							
	Založenie a výsadba záhonov							
2974	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine a vo svahu	021 Stavby	m2	229,00	0,56	128,24	128,24	0,00
2975	Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)	021 Stavby	m2	229,00	0,63	144,27	144,27	0,00
2976	Príprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy	021 Stavby	m2	229,00	3,35	767,13	767,13	0,00
2977	Hrabanie pôdy do roviny	021 Stavby	m2	229,00	0,73	167,17	167,17	0,00
2978	Založenie záhonu - vytýčenie záhonov	021 Stavby	m2	229,00	1,11	254,19	254,19	0,00
2979	Výloženie a rozloženie rastlín v záhone	021 Stavby	ks	597,00	0,83	495,51	495,51	0,00
2980	Úprava po výsadbe (dočistenie, ostríhanie)	021 Stavby	m2	229,00	0,44	100,76	100,76	0,00
2981	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	229,00	0,26	59,54	59,54	0,00
2982	Chemický herbicíd, totálny (materiál)	021 Stavby	l	0,23	22,90	5,24	5,24	0,00
2983	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)	021 Stavby	ks	5,00	25,97	129,83	129,83	0,00
2984	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,050-0,250m3 (pre ovocné stromy)	021 Stavby	ks	7,00	6,24	43,68	43,68	0,00
2985	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	88,00	1,18	103,84	103,84	0,00
2986	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)	021 Stavby	ks	497,00	0,66	328,02	328,02	0,00
2987	Výsadba drevin s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)	021 Stavby	ks	5,00	21,38	106,90	106,90	0,00
2988	Výsadba drevin s balom so zaliatím, priemer balu nad 200 do 400 mm (napr. ovocné stromy)	021 Stavby	ks	7,00	7,78	54,44	54,44	0,00
2989	Výsadba drevin s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	88,00	2,02	177,76	177,76	0,00
2990	Výsadba drevin s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)	021 Stavby	ks	497,00	1,19	591,43	591,43	0,00
2991	Betula utilis var. 'Jacquemonti' - breza	021 Stavby	ks	3,00	175,50	526,50	526,50	0,00
2992	Pinus sylvestris - borovica	021 Stavby	ks	1,00	76,50	76,50	76,50	0,00
2993	Tilia cordata 'Green Spire' - lipa	021 Stavby	ks	2,00	115,20	230,40	230,40	0,00
2994	Prunus avium - čerešňa (ovocný strom)	021 Stavby	ks	1,00	47,60	47,60	47,60	0,00
2995	Malus domestica - jablň (ovocný strom)	021 Stavby	ks	3,00	26,78	80,33	80,33	0,00
2996	Pyrus communis - hruška (ovocný strom)	021 Stavby	ks	1,00	26,78	26,78	26,78	0,00
2997	Prunus domestica - slivka (ovocný strom)	021 Stavby	ks	1,00	26,78	26,78	26,78	0,00
2998	Amelanchier laevis 'Ballarina' - muchovník	021 Stavby	ks	1,00	52,50	52,50	52,50	0,00
2999	Corulus 'Webbova' - lieska	021 Stavby	ks	1,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3000	Parthenocissus quinquefolia - pavinič	021 Stavby	ks	29,00	7,73	224,03	224,03	0,00
3001	Rubus fruticosus - černica	021 Stavby	ks	3,00	5,52	16,56	16,56	0,00
3002	Rubus idaeus - malina	021 Stavby	ks	3,00	5,52	16,56	16,56	0,00
3003	Ribes nigrum/rubrum - ríbežľa	021 Stavby	ks	3,00	6,00	18,00	18,00	0,00
3004	Ribes uva-crispa - egréš	021 Stavby	ks	3,00	6,00	18,00	18,00	0,00
3005	Miscanthus sinensis 'Kleine Silberpinne' - ozdobnica	021 Stavby	ks	46,00	2,74	126,04	126,04	0,00
3006	Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' - metlica	021 Stavby	ks	102,00	1,74	177,48	177,48	0,00
3007	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' - proso	021 Stavby	ks	78,00	2,74	213,72	213,72	0,00
3008	Sporobolus heterolepis - sporobolus	021 Stavby	ks	114,00	2,60	296,40	296,40	0,00
3009	Achillea millefolium 'Apfelblute' - rebríček	021 Stavby	ks	28,00	1,74	48,72	48,72	0,00
3010	Echinacea purpurea 'White Swan' - echinacea	021 Stavby	ks	23,00	1,74	40,02	40,02	0,00
3011	Salvia officinalis 'Berggarten' - šalvia	021 Stavby	ks	16,00	1,74	27,84	27,84	0,00
3012	Salvia officinalis 'Purpurascens' - šalvia	021 Stavby	ks	10,00	1,74	17,40	17,40	0,00
3013	Melissa officinalis - medovka	021 Stavby	ks	4,00	1,74	6,96	6,96	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3014	Thymus vulgaris 'Compactus' - tymián	021 Stavby	ks	30,00	1,74	52,20	52,20	0,00
3015	Alchemilla mollis 'Auslese' - alchemilka	021 Stavby	ks	16,00	1,74	27,84	27,84	0,00
3016	Origanum vulgare - oregano	021 Stavby	ks	13,00	1,74	22,62	22,62	0,00
3017	Mentha piperita - mäta	021 Stavby	ks	6,00	1,74	10,44	10,44	0,00
3018	Aster 'Prof. Anton Kippenberg' - astra	021 Stavby	ks	11,00	1,74	19,14	19,14	0,00
3019	Carpinus betulus - hrab	021 Stavby	ks	45,00	6,30	283,50	283,50	0,00
3020	Dovoz a zloženie rastlinného materiálu	021 Stavby	krát	2,00	137,73	275,46	275,46	0,00
3021	Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s polenými priečkami a úväzkom	021 Stavby	ks	5,00	30,72	153,60	153,60	0,00
3022	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom	021 Stavby	ks	15,00	4,80	72,00	72,00	0,00
3023	Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)	021 Stavby	ks	5,00	4,20	21,00	21,00	0,00
3024	Kotvenie ovocných stromov 1 dreveným kolom a úväzkom	021 Stavby	ks	7,00	14,90	104,30	104,30	0,00
3025	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 1ks/ovocný strom	021 Stavby	ks	7,00	4,80	33,60	33,60	0,00
3026	Úväzok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu	021 Stavby	ks	12,00	1,60	19,20	19,20	0,00
3027	Tabletové hnojivo	021 Stavby	ks	36,00	0,40	14,40	14,40	0,00
3028	Juta na ochranu obalu kmeňa	021 Stavby	ks	12,00	2,00	24,00	24,00	0,00
3029	Zálievková sonda ku stromom	021 Stavby	ks	12,00	3,20	38,40	38,40	0,00
3030	Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami	021 Stavby	m2	229,00	1,14	261,06	261,06	0,00
3031	Mulčovacia plachta čierna, na záhony (20% na prekrytie)	021 Stavby	m2	274,80	0,60	164,88	164,88	0,00
3032	Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty	021 Stavby	kg	13,74	8,00	109,92	109,92	0,00
3033	Štrkové záhony fr. 16-32 mm: lomový kameň sivý	021 Stavby	m3	9,10	27,00	245,70	245,70	0,00
3034	Mulčovanie výsadieb štrkom v rovine a na svahu	021 Stavby	m2	182,00	4,37	795,34	795,34	0,00
3035	Dovoz a zloženie štrku	021 Stavby	krát	6,00	21,29	127,74	127,74	0,00
3036	Inštalácia "neviditeľnej" obruby (1ks/m)	021 Stavby	bm	133,00	8,38	1 114,54	1 114,54	0,00
3037	Záhonové "neviditeľné" obruby, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).	021 Stavby	ks	146,30	2,94	430,12	430,12	0,00
3038	Spojovací materiál - klince	021 Stavby	ks	1 024,10	0,18	184,34	184,34	0,00
3039	Dovoz a zloženie obrúb	021 Stavby	krát	1,00	44,66	44,66	44,66	0,00
3040	Inštalácia betónového obrubníka (100x20x5cm)	021 Stavby	bm	107,00	11,26	1 204,82	1 204,82	0,00
3041	Záhradné betónové obrubníky (farba sivá, rozmer 100x20x5cm)	021 Stavby	ks	117,70	3,68	433,02	433,02	0,00
3042	Dovoz a zloženie betónových obrubníkov	021 Stavby	krát	1,00	56,62	56,62	56,62	0,00
3043	Betón na zabetónovanie obrubníkov	021 Stavby	m3	5,00	65,00	325,00	325,00	0,00
3044	Dovoz betónu	021 Stavby	krát	3,00	32,70	98,10	98,10	0,00
3045	Dovoz a zloženie borovicovej kôry	021 Stavby	krát	1,00	32,70	32,70	32,70	0,00
3046	Mulčovanie pri hr. mulča nad 50 do 100 mm kôrou	021 Stavby	m2	47,00	2,92	137,24	137,24	0,00
3047	Mulčovacia kôra borovicová, na výšku cca 5 cm, (80l/ks)	021 Stavby	ks	47,00	6,00	282,00	282,00	0,00
3048	Kameň z kameňolomu na vytvorenie skalky z kameňov rôznych veľkostí	021 Stavby	m3	7,50	21,00	157,50	157,50	0,00
3049	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie kameňa	021 Stavby	krát	5,00	29,11	145,55	145,55	0,00
3050	Osadenie (vrátane premiestnenia) kameňov do plochy skalky	021 Stavby	m3	7,50	187,70	1 407,75	1 407,75	0,00
3051	Záhradnícky substrát 250l, pre výsadbu ovocných krov a stromov	021 Stavby	ks	3,00	16,80	50,40	50,40	0,00
	Zatrávnenie plôch výsevom							
3052	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine a vo svahu	021 Stavby	m2	628,000	0,50	314,00	314,00	0,00
3053	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	628,000	0,11	69,08	69,08	0,00
3054	Chemický herbicíd, totálny	021 Stavby	l	0,630	22,90	14,43	14,43	0,00
3055	Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne	021 Stavby	m2	628,000	0,56	351,68	351,68	0,00
3056	Hrabanie pôdy do roviny na 2krát	021 Stavby	m2	1 256,000	0,56	703,36	703,36	0,00
3057	Založenie trávnik parkového výsevom	021 Stavby	m2	628,000	0,20	125,60	125,60	0,00
3058	Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy	021 Stavby	m2	628,000	0,13	81,64	81,64	0,00
3059	Valcovanie trávnatých plôch po výseve	021 Stavby	m2	628,000	0,13	81,64	81,64	0,00
3060	Trávové semeno	021 Stavby	kg	25,120	7,00	175,84	175,84	0,00
3061	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	628,000	0,10	62,80	62,80	0,00
3062	Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (startovacie)	021 Stavby	kg	15,700	4,20	65,94	65,94	0,00
	Uvodná starostlivosť pre výsev							
3063	Kosenie trávnatých plôch s vykásaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát	021 Stavby	m2	1 884,000	0,19	357,96	357,96	0,00
3064	Chemické odburinenie trávnatých plôch po založení	021 Stavby	m2	628,000	0,11	69,08	69,08	0,00
3065	Selektívny chemický postrek - materiál	021 Stavby	l	0,250	127,00	31,90	31,90	0,00
3066	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	628,000	0,06	37,68	37,68	0,00
3067	Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)	021 Stavby	kg	25,120	4,20	105,50	105,50	0,00
	Mlatová plocha							
3068	Výkop ryhy minibagrom pre mlatový chodník, hĺbka 20cm	021 Stavby	m2	60,000	11,73	703,80	703,80	0,00
3069	Naloženie a odvoz zeminy z výkopov	021 Stavby	m3	15,600	22,90	357,24	357,24	0,00
3070	Poplatok za likvidáciu odpadu na skládke (množstvo je odhadované, môže sa líšiť)	021 Stavby	t	15,600	15,00	234,00	234,00	0,00
3071	Použitie stroja na zhutnenie plôch	021 Stavby	krát	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
3072	Drenážna vrstva-makadam fr. 16-32mm	021 Stavby	m3	12,000	24,00	288,00	288,00	0,00
3073	Dovoz a zloženie makadamu	021 Stavby	krát	8,000	20,34	162,72	162,72	0,00
3074	Kamenná drť fr. 0-8mm (lomový kameň)	021 Stavby	m3	4,800	24,00	115,20	115,20	0,00
3075	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie lomového kameňa	021 Stavby	krát	3,000	20,34	61,02	61,02	0,00
3076	Zhotovenie mlatových plôch, uloženie vrstiev, premiešanie materiálu, navlhčenie a zhutnenie vrstiev	021 Stavby	m2	60,000	34,27	2 056,20	2 056,20	0,00
	Gabiónové múriky							
3077	Výkop a zásyp ryhy pod gabiónové múriky, šírka 50 cm, hĺbka 30cm	021 Stavby	12,00	12,000	30,56	366,72	366,72	0,00
3078	Zabetónovanie oporného železa pre gabióny	021 Stavby	1,00	1,000	309,33	309,33	309,33	0,00
3079	Montáž gabiónov	021 Stavby	24,00	24,000	12,22	293,28	293,28	0,00
3080	Výplnenie gabiónov kameňom	021 Stavby	6,00	6,000	338,73	2 032,38	2 032,38	0,00
3081	Gabiónový kôš	021 Stavby	24,00	24,000	17,80	427,20	427,20	0,00
3082	Dovoz a zloženie makadamu a kameňa do gabiónov	021 Stavby	7,00	7,000	25,04	175,28	175,28	0,00
3083	Lomový kameň fr. 63-125 mm na výplň gabiónov	021 Stavby	6,00	6,000	21,00	126,00	126,00	0,00
3084	Obstaranie, dovoz a zloženie materiálu na gabióny	021 Stavby	1,00	1,000	71,14	71,14	71,14	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3085	Spotrebný materiál na zabetónovanie gabiónov (60 bm betonárska výstuž Ø12, 25x suchý betón 25kg bal	021 Stavby	1,00	1,000	121,25	121,25	121,25	0,00
3086	Spojovací materiál na drevo	021 Stavby	1,00	1,000	24,00	24,00	24,00	0,00
3087	Drevo na lavičky (červený smrek)	021 Stavby	0,27	0,270	390,00	104,13	104,13	0,00
3088	Bezfarebný lak na ošetrovanie dreva	021 Stavby	3,00	3,000	5,39	16,17	16,17	0,00
3089	Príprava dreva na gabióny - zauhľovanie, prebrúsenie, nalakovanie	021 Stavby	1,00	1,000	237,69	237,69	237,69	0,00
3090	Montáž lavičiek na gabióny	021 Stavby	4,00	4,000	36,33	145,32	145,32	0,00
3091	Drenážna vrstva-makadam fr. 16-32 mm	021 Stavby	3,60	3,600	24,00	86,40	86,40	0,00
3092	Geotextília netkaná biela 200 g/m2	021 Stavby	12,00	12,000	0,86	10,32	10,32	0,00
Ostatné položky								
3093	Veľkoformátová betónová dlažba Renit	021 Stavby	ks	3,000	44,90	134,70	134,70	0,00
3094	Veľkoformátová betónová dlažba Renit	021 Stavby	ks	4,000	22,12	88,48	88,48	0,00
3095	Obstaranie, dovoz a zloženie dlažby a palisád	021 Stavby	krát	1,000	169,07	169,07	169,07	0,00
3096	Betónové palisády - 50 ks pod 5 dlažieb	021 Stavby	ks	50,000	6,14	307,00	307,00	0,00
3097	Suchý betón 25 kg bal	021 Stavby	ks	8,000	3,50	28,00	28,00	0,00
3098	Flexibilné lepidlo 25 kg bal	021 Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
3099	Vytvorenie schodov z betónovej dlažby do svahu	021 Stavby	ks	7,000	90,34	632,38	632,38	0,00
3100	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	021 Stavby	m3	0,730	52,10	37,77	37,77	0,00
SO 06 - Parkoviská a komunikácie								
Zemné práce								
3101	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	29,100	28,700	835,17	835,17	0,00
3102	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	29,100	5,210	151,61	151,61	0,00
3103	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	021 Stavby	m2	17,200	9,170	157,72	157,72	0,00
3104	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	021 Stavby	m	21,430	3,140	67,29	67,29	0,00
3105	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	122,300	2,280	278,84	278,84	0,00
3106	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	021 Stavby	m3	122,300	0,530	64,80	64,80	0,00
3107	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	122,200	1,530	186,97	186,97	0,00
3108	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	122,200	2,220	271,28	271,28	0,00
3109	Poplatok na skládke - zemina	021 Stavby	m3	122,200	10,600	1 295,32	1 295,32	0,00
3110	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	122,200	0,650	79,43	79,43	0,00
Zakladanie								
3111	Zhotovenie opláštenia z geotextílie	021 Stavby	m2	300,100	0,770	231,08	231,08	0,00
3112	Separáčna vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 600g/m2	021 Stavby	m2	330,110	2,370	782,36	782,36	0,00
3113	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	021 Stavby	m2	172,700	0,250	43,18	43,18	0,00
Vodorovné konštrukcie								
3114	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	021 Stavby	m2	172,700	3,090	533,64	533,64	0,00
Komunikácie								
3115	Podklad zo štrkodrtce; 31,5 (45) (Eo=70MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc hr. 200 mm (STN 73 6126)	021 Stavby	m2	172,700	6,240	1 077,65	1 077,65	0,00
3116	Cementom stmelená zmes, (Eo=70MPa) CBGM C15/20;22CEMIII/A32, 5N hr. 180 mm (STN EN 14227-1)	021 Stavby	m2	29,100	13,050	379,76	379,76	0,00
3117	Cementom stmelená zmes, (Eo=70 MPa) CBGM C15/20; 22CEMIII/A32,5N hr. 200 mm (STN EN 14227-1)	021 Stavby	m2	127,400	14,420	1 837,11	1 837,11	0,00
3118	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2 Pl, A; C65B4 (STN 73 6129)	021 Stavby	m2	8,600	0,470	4,04	4,04	0,00
3119	Postrek živícný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2 PS,A; C65B4 (STN 73 6129)	021 Stavby	m2	8,600	0,350	3,01	3,01	0,00
3120	Asfaltový betón obrusný AC 11 O, II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	021 Stavby	m2	8,600	11,250	96,75	96,75	0,00
3121	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	021 Stavby	m2	8,600	10,900	93,74	93,74	0,00
3122	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C do 50 m2	021 Stavby	m2	16,200	12,650	204,93	204,93	0,00
3123	Dlažba zámková betónová napr.EDEL (Premac) hr. 80 mm	021 Stavby	m2	16,362	15,550	254,43	254,43	0,00
3124	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	29,100	13,360	388,78	388,78	0,00
3125	Dlažba zámková betónová napr.Haka (Premac) hr.80 mm sivá	021 Stavby	m2	29,391	10,970	322,42	322,42	0,00
3126	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 60 mm, pl. 100-300 m2	021 Stavby	m2	127,400	6,590	839,57	839,57	0,00
3127	Malý zatrávňovač (KRAFT KALIS Nitra) 270x270x60 mm	021 Stavby	kus	772,044	0,710	548,15	548,15	0,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
3128	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	26,000	0,480	12,48	12,48	0,00
3129	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 Stavby	kus	26,000	0,850	22,10	22,10	0,00
3130	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia	021 Stavby	kus	780,000	0,120	93,60	93,60	0,00
3131	Príplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia	021 Stavby	kus	780,000	0,240	187,20	187,20	0,00
3132	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	021 Stavby	kus	2,000	14,750	29,50	29,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3133	Značka dopravná reflexná	021 Stavby	kus	1,000	41,070	41,07	41,07	0,00
3134	Značka dopravná E1, E9 - E12, E15 na AI podklade reflex. tr. 2 založ. AI okraj 500x500	021 Stavby	kus	1,000	42,050	42,05	42,05	0,00
3135	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	021 Stavby	kus	1,000	30,120	30,12	30,12	0,00
3136	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	021 Stavby	m	3,500	12,710	44,49	44,49	0,00
3137	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	25,800	0,820	21,16	21,16	0,00
3138	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	25,800	0,170	4,39	4,39	0,00
3139	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	2,000	14,090	28,18	28,18	0,00
3140	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	2,000	0,800	1,60	1,60	0,00
3141	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	25,800	0,110	2,84	2,84	0,00
3142	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	2,000	1,090	2,18	2,18	0,00
3143	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	93,400	8,660	808,84	808,84	0,00
3144	Obrubník ABO 14-10 100/10/25	021 Stavby	kus	57,368	5,250	301,18	301,18	0,00
3145	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x26	021 Stavby	kus	36,966	6,860	253,59	253,59	0,00
3146	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	18,000	5,140	92,52	92,52	0,00
3147	Obrubník parkový Prefa 100/5/20cm	021 Stavby	kus	18,180	2,010	36,54	36,54	0,00
3148	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	11,157	96,550	1 077,21	1077,21	0,00
3149	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm	021 Stavby	m	22,230	5,000	111,15	111,15	0,00
3150	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 2 do 3 cm	021 Stavby	m	3,900	2,380	9,28	9,28	0,00
3151	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	021 Stavby	m	22,230	13,120	291,66	291,66	0,00
3152	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3-4mm nad okrajom vozovky + tesniaca vložka + tesniaca niť	021 Stavby	m	22,230	7,470	166,06	166,06	0,00
3153	Statická skúška podložia	021 Stavby	kpl	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
3154	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	22,019	6,530	143,78	143,78	0,00
3155	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	22,019	1,280	28,18	28,18	0,00
3156	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	220,190	0,240	52,85	52,85	0,00
3157	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	22,019	3,610	79,49	79,49	0,00
3158	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	22,019	20,540	452,27	452,27	0,00
3159	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	021 Stavby	t	257,881	1,180	304,30	304,30	0,00
	SO 07 - Oplotenie							
	Zemné práce							
3160	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,845	27,454	187,92	187,92	0,00
3161	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	6,845	7,776	53,23	53,23	0,00
3162	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,689	41,659	28,70	28,70	0,00
3163	Vŕtanie otvorov DN 300 mm pre pätky oplotenia hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,484	41,659	61,82	61,82	0,00
3164	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	2,173	5,689	12,36	12,36	0,00
3165	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	7,051	3,021	21,30	21,30	0,00
3166	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	56,408	0,286	16,13	16,13	0,00
3167	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /ERSON Recycling/	021 Stavby	t	10,577	10,000	105,77	105,77	0,00
3168	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,967	3,205	6,30	6,30	0,00
	Zakladanie							
3169	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	4,878	95,851	467,56	467,56	0,00
3170	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	0,689	95,743	65,97	65,97	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
3171	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým podhrabovým panelom, so zabetónovaním 0,057m3 betónu	021 Stavby	ks	20,000	15,506	310,12	310,12	0,00
3172	Stĺpik 60x40x1,5 mm, výška 3,00 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PVC farba antracit	021 Stavby	ks	14,000	16,790	235,06	235,06	0,00
3173	Stĺpik 60x40x1,5 mm, výška 3,20 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, PVC farba antracit	021 Stavby	ks	6,000	18,020	108,12	108,12	0,00
3174	Betónový panel lxxhr 2450x500x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z priemyselných zváraných panelov	021 Stavby	ks	17,000	22,000	374,00	374,00	0,00
3175	Stabilizačný držiak z umelej hmoty v. 250 mm	021 Stavby	ks	40,000	3,820	152,80	152,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3176	Príchytky PVC čierna + skrútky	021 Stavby	ks	100,000	0,600	60,00	60,00	0,00
	Ostané konštrukcie a práce - búranie							
3177	Rezanie plotových betónových dosák hr. 40 mm	021 Stavby	m	2,500	8,942	22,36	22,36	0,00
3178	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	52,190	2,084	108,76	108,76	0,00
3179	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	52,190	1,284	67,01	67,01	0,00
3180	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	52,190	1,342	70,04	70,04	0,00
	Presun hmôt HSV							
3181	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov príp. kovovou výšky do 10 m	021 Stavby	t	19,094	17,745	338,83	338,83	0,00
	Konštrukcie stolárske							
3182	PO1 D+M výplň oplotenia z KVH hranolov - SI pohľadová kvalita 40x80 mm povrchovo upravené lazúrovacím lakom	021 Stavby	m	111,400	11,800	1 314,52	1 314,52	0,00
3183	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,145	0,550	7,23	7,23	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
3184	Montáž tieniacej tkaniny na pletivo a panelové oplotenie	021 Stavby	m	107,600	3,000	322,80	322,80	0,00
3185	Tieniaca tkanina tmavozelená 90% znepríehadnenie v/di 1800/25	021 Stavby	bal.	5,000	55,750	278,75	278,75	0,00
3186	Svorky na uchytienie tieniacej tkaniny na štvorhranné pletivo Zn+PVC, 1000ks/bal	021 Stavby	bal	1,000	13,030	13,03	13,03	0,00
3187	D+M kryt skrine elektromera, rozmer šxv 400x2000 mm, výplň pozink.plech hr. 1,50 mm, povrch. úprava žiarovým zinkovaním PU náter RAL 7044	021 Stavby	ks	1,000	182,000	182,00	182,00	0,00
3188	Pol. PB1 D+M posuvná brána oplotenia po koľajnici s automatickým otváraním, rozmer 6350x1900 mm s doraz. stĺp, nosná oc.konštrukcia náter farba ALKYTON kováčska čierna,výplň KVH hranoly SI-pohľad. kvalita, šxv 40x80mm povrchovo upravené lazúrovacím lakom	021 Stavby	ks	1,000	2 675,000	2 675,00	2 675,00	0,00
3189	Pol. PB2 D+M posuvná brána oplotenia po koľajnici s automatickým otváraním, rozmer 5750x1900 mm s doraz.st., nosná oc.konštrukcia náter farba ALKYTON kováčska čierna,výplň KVH hranoly SI-pohľad. kvalita, šxv 40x80mm povrchovo upravené lazúrovacím lakom	021 Stavby	ks	1,000	2 640,000	2 640,00	2 640,00	0,00
3190	Pol. PB3 D+M posuvná brána oplotenia po koľajnici s automatickým otváraním, rozmer 3800x1900 mm s doraz. stĺ, nosná oc.konštrukcia náter farba ALKYTON kováčska čierna,výplň KVH hranoly SI-pohľad. kvalita, šxv 40x80mm povrchovo upravené lazúrovacím lakom	021 Stavby	ks	1,000	2 345,000	2 345,00	2 345,00	0,00
3191	Pol. BPP D+M 1KR brána pre peších, K/G, el. zámok, ovl.cez audiovratník + pevný diel, rozmer 1900x1950 mm, nosná oc.konštrukcia náter farba ALKYTON kováčska čierna,výplň KVH hranoly SI-pohľad. kvalita, šxv 40x80mm povrchovo upravené lazúrovacím lakom	021 Stavby	ks	1,000	910,000	910,00	910,00	0,00
3192	Pol. PO2 D+M pevná časť oplotenia, rozmer 980x1950 mm, nosná oc.konštrukcia náter farba ALKYTON kováčska čierna,výplň KVH hranoly SI-pohľadová kvalita, šxv 40x80mm povrchovo upravené lazúrovacím lakom	021 Stavby	ks	1,000	450,000	450,00	450,00	0,00
3193	D+M poštová schránka na zavesenie	021 Stavby	ks	1,000	110,000	110,00	110,00	0,00
3194	Montáž oplotenia panelového z priemyselných zváraných panelov výšky 1730 mm na stĺpiky	021 Stavby	m	39,035	5,600	218,60	218,60	0,00
3195	Panel veľkosť oka 200x50 mm, vxš 1,73x2,50 m, pozinkovaný panelový plotový systém	021 Stavby	ks	17,253	34,650	597,82	597,82	0,00
3196	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	107,430	0,900	96,69	96,69	0,00
	Pozemok							
3196 a)	Nákup pozemku v Mnichovej Lehotě, parc. č. 298,297/1	027 Pozemky	počet	1,000	95 160,000	95 160,00	95 160,00	0,00
	Hlavná aktivita č. 2							
	Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami Trenčín							
	SO 01 Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami							
	Zemné práce							
3197	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	021 Stavby	kpl	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3198	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	105,548	1,009	106,50	106,50	0,00
3199	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	37,212	5,874	218,58	218,58	0,00
3200	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	37,212	0,923	34,35	34,35	0,00
3201	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,210	27,454	939,20	939,20	0,00
3202	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	34,210	7,776	266,02	266,02	0,00
3203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	21,977	16,819	369,63	369,63	0,00
3204	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	21,977	0,930	20,44	20,44	0,00
3205	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,591	41,659	149,60	149,60	0,00
3206	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	3,591	5,689	20,43	20,43	0,00
3207	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	68,905	3,021	208,15	208,15	0,00
3208	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	551,240	0,286	157,65	157,65	0,00
3209	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 /ornica/	021 Stavby	m3	105,548	0,710	74,94	74,94	0,00
3210	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	103,358	10,000	1 033,58	1033,58	0,00
3211	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	28,085	3,205	90,01	90,01	0,00
3212	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	350,015	0,396	138,61	138,61	0,00
	Zakladanie							
3213	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	41,038	39,474	1 619,93	1619,93	0,00
3214	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	35,766	97,147	3 474,56	3474,56	0,00
3215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,790	12,753	150,36	150,36	0,00
3216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	11,790	4,276	50,41	50,41	0,00
3217	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	1,423	1 323,400	1 883,20	1883,20	0,00
3218	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	7,530	161,659	1 217,29	1217,29	0,00
3219	Murivo základových pásov z DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	6,050	158,188	957,04	957,04	0,00
3220	Murivo základových pásov z DT 40x50x23 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 500 mm	021 Stavby	m3	1,369	157,188	215,19	215,19	0,00
3221	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	25,979	95,851	2 490,11	2490,11	0,00
3222	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,356	612,820	218,16	218,16	0,00
3223	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	3,078	96,121	295,86	295,86	0,00
3224	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m /P6,okap.ch./	021 Stavby	m2	114,680	0,582	66,75	66,75	0,00
3225	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m /P3/	021 Stavby	m2	32,662	0,357	11,66	11,66	0,00
3226	Geotextília PP 200	021 Stavby	m2	169,443	0,666	112,85	112,85	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
3227	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	4,163	173,700	723,11	723,11	0,00
3228	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	84,558	191,507	16 193,45	16193,45	0,00
3229	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	021 Stavby	m3	2,069	264,979	548,24	548,24	0,00
3230	Murivo nosné (m3) z DT 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	021 Stavby	m3	4,716	177,839	838,69	838,69	0,00
3231	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	8,000	12,700	101,60	101,60	0,00
3232	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	30,000	18,211	546,34	546,34	0,00
3233	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	2,000	20,119	40,24	40,24	0,00
3234	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	4,000	23,694	94,78	94,78	0,00
3235	Preklad keramický plochý šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	2,000	26,260	52,52	52,52	0,00
3236	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	6,000	17,855	107,13	107,13	0,00
3237	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	1,068	106,912	114,18	114,18	0,00
3238	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	10,632	17,489	185,94	185,94	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3239	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	10,632	6,445	68,52	68,52	0,00
3240	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúranych otvoroch nad 80 do 150 mm	021 Stavby	m2	1,230	40,450	49,75	49,75	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
3241	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	021 Stavby	ks	2,000	29,374	58,75	58,75	0,00
3242	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	021 Stavby	ks	10,000	36,171	361,71	361,71	0,00
3243	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	021 Stavby	ks	28,000	58,922	1 649,82	1 649,82	0,00
3244	Stropný panel predpätý LHD 20-2 hrúbky 200 mm, dl. 8900 mm	021 Stavby	m2	156,195	46,000	7 184,97	7 184,97	0,00
3245	Stropný panel predpätý LHD 16-1, hrúbky 160 mm, dl. 5450 mm	021 Stavby	m2	60,386	41,000	2 475,83	2 475,83	0,00
3246	Stropný panel predpätý LHD 26,5-1 hrúbky 265 mm, dl. 8900 mm	021 Stavby	m2	156,373	60,000	9 382,38	9 382,38	0,00
3247	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 (zálievka špár stropných panelov betónom)	021 Stavby	m3	2,628	107,576	282,71	282,71	0,00
3248	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,259	1 519,066	393,44	393,44	0,00
3249	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	16,105	106,885	1 721,38	1 721,38	0,00
3250	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	128,842	8,252	1 063,20	1 063,20	0,00
3251	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	128,842	3,151	405,98	405,98	0,00
3252	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,995	1 365,976	2 725,12	2 725,12	0,00
3253	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	3,985	123,502	492,16	492,16	0,00
3254	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,346	1 706,390	590,41	590,41	0,00
3255	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	23,135	22,667	524,40	524,40	0,00
3256	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	23,135	4,518	104,52	104,52	0,00
	Komunikácie							
3257	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	021 Stavby	m2	20,940	5,126	107,34	107,34	0,00
3258	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm /P3+okap.ch./	021 Stavby	m2	53,602	4,865	260,77	260,77	0,00
3259	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /P6/	021 Stavby	m2	51,460	6,319	325,18	325,18	0,00
3260	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm /P6/	021 Stavby	m2	51,460	15,781	812,09	812,09	0,00
3261	Dlažba betónová hr. 8 cm sivá napr. EDEL(Premac)	021 Stavby	m2	53,014	15,550	824,37	824,37	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
3262	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	127,473	1,378	175,66	175,66	0,00
3263	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	390,010	2,544	992,19	992,19	0,00
3264	Vnútoraná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	383,810	8,999	3 453,91	3 453,91	0,00
3265	Vnútoraná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	021 Stavby	m2	6,200	7,090	43,96	43,96	0,00
3266	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	414,237	1,550	642,07	642,07	0,00
3267	Vnútoraná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líst a presieťkovania	021 Stavby	m2	399,744	10,950	4 377,20	4 377,20	0,00
3268	Vnútoraná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, vrátanie omietkových líst a sieťkovania	021 Stavby	m2	14,493	6,238	90,41	90,41	0,00
3269	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	127,473	1,380	175,91	175,91	0,00
3270	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	399,100	13,485	5 381,86	5 381,86	0,00
3271	Fasádny náter napr. NanoporColor /bosážna drážka/	021 Stavby	m2	8,554	6,914	59,14	59,14	0,00
3272	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatíkanie kotvy	021 Stavby	m2	19,913	45,496	905,96	905,96	0,00
3273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	1,170	28,523	33,37	33,37	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3274	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy	021 Stavby	m2	339,237	50,363	17 084,99	17084,99	0,00
3275	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	20,928	34,861	729,57	729,57	0,00
3276	D+M Kontaktný zatepľovací systém - ozdobný drážkový profil na vytvorenie bosážneho žliabku /drážky/ - minerálne riešenie, rozmer 2000x180mm, hr. 150 mm	021 Stavby	m	99,180	45,000	4 463,10	4463,10	0,00
3277	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	021 Stavby	m	341,400	0,559	190,84	190,84	0,00
3278	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	18,488	127,103	2 349,88	2349,88	0,00
3279	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,298	1 329,902	1 726,21	1726,21	0,00
3280	Náryp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnáním povrchu	021 Stavby	m3	9,062	62,253	564,14	564,14	0,00
3281	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetrarčného náteru hr. 3 mm	021 Stavby	m2	350,540	6,500	2 278,51	2278,51	0,00
3282	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetračného náteru hr. 5 mm /schody/	021 Stavby	m2	15,688	9,600	150,60	150,60	0,00
3283	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr.50 mm /P3/	021 Stavby	m2	23,500	22,684	533,07	533,07	0,00
3284	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	52,212	156,64	156,64	0,00
3285	Pol.11,11i,11i* Zárubeň 900/1970 PO EW 30 /npr. HSE/ ceľová hranatá do muriva zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, /P/ s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, s podlahovým zapustením, RAL 7033	021 Stavby	ks	3,000	130,000	390,00	390,00	0,00
3286	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	1,500	5,334	8,00	8,00	0,00
3287	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	021 Stavby	m	1,500	45,000	67,50	67,50	0,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie								
3288	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	84,560	5,365	453,66	453,66	0,00
3289	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	85,406	2,481	211,89	211,89	0,00
3290	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,228	98,987	418,52	418,52	0,00
3291	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	518,165	2,084	1 079,86	1079,86	0,00
3292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	518,165	1,284	665,32	665,32	0,00
3293	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	518,165	1,342	695,38	695,38	0,00
3294	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	127,362	0,791	100,74	100,74	0,00
3295	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia do 3 kPa	021 Stavby	m3	127,362	0,311	39,61	39,61	0,00
3296	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	127,362	0,500	63,68	63,68	0,00
3297	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	42,525	1,300	55,28	55,28	0,00
3298	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	42,525	1,247	53,03	53,03	0,00
3299	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	42,525	0,933	39,68	39,68	0,00
3300	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	367,300	3,701	1 359,38	1359,38	0,00
3301	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	165,650	2,484	411,47	411,47	0,00
3302	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	47,700	3,318	158,27	158,27	0,00
3303	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	021 Stavby	m	179,100	2,906	520,46	520,46	0,00
3304	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	179,100	4,282	766,91	766,91	0,00
3305	Demontáž dreveného prístrešku /altánok/ so strechou vrátane klampiarskych prvkov a betónovej podlahy vrátane likvidácie odpadu -1,70700 t	021 Stavby	ks	1,000	259,287	259,29	259,29	0,00
3306	Vybúranie otvorov v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákl.pásoch stenách a stropoch	021 Stavby	kpl	1,000	450,000	450,00	450,00	0,00
Presun hmôt HSV								
3307	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	725,330	7,450	5 403,71	5403,71	0,00
Izolácie proti vode a vlhkosti								
3308	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	6,200	14,692	91,09	91,09	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3309	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	1,425	15,312	21,82	21,82	0,00
3310	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	469,456	0,421	197,64	197,64	0,00
3311	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	186,480	0,465	86,71	86,71	0,00
3312	Geotextília PP 300 - obojstranne	021 Stavby	m2	763,650	1,009	770,52	770,52	0,00
3313	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	021 Stavby	m2	234,728	3,329	781,41	781,41	0,00
3314	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	021 Stavby	m2	93,240	3,593	335,02	335,02	0,00
3315	Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	021 Stavby	m2	381,825	5,904	2 254,29	2254,29	0,00
3316	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	45,385	2,650	120,27	120,27	0,00
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
3317	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho z tkaniny	021 Stavby	m2	541,630	2,717	1 471,61	1471,61	0,00
3318	Geotextília PP 300 - obojstranne	021 Stavby	m2	622,875	1,009	628,48	628,48	0,00
3319	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. v mieste prekrytia, modifikované pásy	021 Stavby	m2	262,659	3,966	1 041,71	1041,71	0,00
3320	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	021 Stavby	m2	302,058	2,963	895,00	895,00	0,00
3321	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	021 Stavby	m2	270,815	2,957	800,80	800,80	0,00
3322	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	311,437	5,962	1 856,79	1856,79	0,00
3323	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	5,000	22,064	110,32	110,32	0,00
3324	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	0,575	5,962	3,43	3,43	0,00
3325	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	10,000	6,372	63,72	63,72	0,00
3326	Hydroizolačná fólia 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá	021 Stavby	m2	0,400	10,389	4,16	4,16	0,00
3327	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	80,000	8,884	710,70	710,70	0,00
3328	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	640,000	0,257	164,48	164,48	0,00
3329	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	32,800	8,863	290,71	290,71	0,00
3330	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	80,419	2,750	221,15	221,15	0,00
	Izolácie tepelné							
3331	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	356,740	0,719	256,50	256,50	0,00
3332	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm	021 Stavby	m2	410,251	0,577	236,71	236,71	0,00
3333	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	356,740	0,860	306,80	306,80	0,00
3334	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy	021 Stavby	m2	162,119	3,022	489,92	489,92	0,00
3335	Doska EPS 100 hr. 80 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	021 Stavby	m2	201,756	10,516	2 121,67	2121,67	0,00
3336	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne s príhnutím	021 Stavby	m2	95,760	1,680	160,88	160,88	0,00
3337	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm	021 Stavby	m2	97,675	24,000	2 344,20	2344,20	0,00
3338	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	398,856	1,187	473,44	473,44	0,00
3339	Izolačné dosky z PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom hliníkovou fóliou hr. 160 mm	021 Stavby	m2	37,108	52,450	1 946,31	1946,31	0,00
3340	Doska napr. ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	184,862	24,868	4 597,15	4597,15	0,00
3341	Doska napr. ISOVER S 120, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	184,862	23,918	4 421,53	4421,53	0,00
3342	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	217,618	1,352	294,22	294,22	0,00
3343	Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m3	11,098	211,000	2 341,68	2341,68	0,00
3344	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	70,744	9,137	646,39	646,39	0,00
3345	Extrudovaný polystyrén XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	72,159	11,109	801,61	801,61	0,00
3346	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	367,300	1,021	375,01	375,01	0,00
3347	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	218,140	1,400	305,40	305,40	0,00
	Zdravotechnika							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Zemné práce							
3348	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,125	848,21	106,03	106,03	0,00
3349	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	150,000	7,53	1 129,50	1129,50	0,00
3350	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	150,000	0,91	136,50	136,50	0,00
3351	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	150,000	2,73	409,50	409,50	0,00
3352	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	100,000	1,27	127,00	127,00	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
3353	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	50,000	34,57	1 728,50	1728,50	0,00
	Rúrové vedenia							
3354	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	25,000	0,12	3,00	3,00	0,00
3355	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	100,000	0,64	64,00	64,00	0,00
3356	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	100,000	2,08	208,00	208,00	0,00
3357	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	kus	3,000	16,90	50,70	50,70	0,00
3358	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	14,000	19,25	269,50	269,50	0,00
3359	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	3,000	30,58	91,74	91,74	0,00
3360	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	021 Stavby	kus	4,500	5,17	23,27	23,27	0,00
3361	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	25,000	2,31	57,75	57,75	0,00
3362	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	25,000	0,52	13,00	13,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce							
3363	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	85,445	2,88	246,08	246,08	0,00
	Vnútorňá kanalizácia							
3364	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	021 Stavby	m	8,000	13,15	105,20	105,20	0,00
3365	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	30,000	15,98	479,40	479,40	0,00
3366	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	021 Stavby	m	4,000	9,54	38,16	38,16	0,00
3367	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	021 Stavby	m	25,000	9,10	227,50	227,50	0,00
3368	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	25,000	10,00	250,00	250,00	0,00
3369	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	021 Stavby	kus	2,000	2,10	4,20	4,20	0,00
3370	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	5,000	2,23	11,15	11,15	0,00
3371	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	14,000	2,48	34,72	34,72	0,00
3372	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	021 Stavby	kus	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
3373	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	5,000	3,70	18,50	18,50	0,00
3374	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	021 Stavby	kus	1,000	132,30	132,30	132,30	0,00
3375	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	021 Stavby	kus	1,000	3,68	3,68	3,68	0,00
3376	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	021 Stavby	kus	4,000	365,39	1 461,56	1461,56	0,00
3377	Kút sprchový so zástenou	021 Stavby	kus	1,000	480,65	480,65	480,65	0,00
3378	Sifón umývadlový, chróm	021 Stavby	kus	5,000	59,47	297,35	297,35	0,00
3379	HL21	021 Stavby	balenie	2,000	13,56	27,12	27,12	0,00
3380	HL400	021 Stavby	balenie	4,000	38,50	154,00	154,00	0,00
3381	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, bočný 300x155/125	021 Stavby	kus	5,000	26,77	133,85	133,85	0,00
3382	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	2,000	21,05	42,10	42,10	0,00
3383	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	92,000	0,71	65,32	65,32	0,00
3384	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	021 Stavby	m	30,000	0,85	25,50	25,50	0,00
3385	Vnútorňá kanalizácia HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,25	337,50	337,50	0,00
3386	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,503	19,08	9,60	9,60	0,00
	Vnútorňý vodovod							
3387	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	021 Stavby	m	170,000	9,07	1 541,90	1541,90	0,00
3388	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	021 Stavby	m	60,000	12,38	742,80	742,80	0,00
3389	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	021 Stavby	m	90,000	18,37	1 653,30	1653,30	0,00
3390	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	170,000	0,99	168,30	168,30	0,00
3391	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	60,000	1,31	78,60	78,60	0,00
3392	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	90,000	1,15	103,50	103,50	0,00
3393	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	kus	25,000	6,27	156,75	156,75	0,00
3394	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	7,000	12,61	88,27	88,27	0,00
3395	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	3,85	23,10	23,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3396	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	3,75	22,50	22,50	0,00
3397	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,89	8,89	8,89	0,00
3398	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	11,55	23,10	23,10	0,00
3399	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	1,000	16,14	16,14	16,14	0,00
3400	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	6,79	6,79	6,79	0,00
3401	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
3402	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	108,73	108,73	108,73	0,00
3403	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	3,000	3,38	10,14	10,14	0,00
3404	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	4,000	4,20	16,80	16,80	0,00
3405	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
3406	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	310,000	1,33	412,30	412,30	0,00
3407	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	310,000	0,92	285,20	285,20	0,00
3408	Vnútrotný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
3409	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,570	17,44	9,94	9,94	0,00
	Zariaďovacie predmety							
3410	Záchodová mísa z dituritu kompletná, štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	154,52	154,52	154,52	0,00
3411	Klozet závesný imobil, biely	021 Stavby	kus	4,000	185,00	740,00	740,00	0,00
3412	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súbor	4,000	30,93	123,72	123,72	0,00
3413	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	4,000	34,22	136,88	136,88	0,00
3414	Montáž záchodovým mís kombinovaných	021 Stavby	súbor	1,000	33,86	33,86	33,86	0,00
3415	Příplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	5,000	3,97	19,85	19,85	0,00
3416	Sedátko záchodové T3542 biele	021 Stavby	kus	5,000	10,66	53,30	53,30	0,00
3417	GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	021 Stavby		4,000	415,25	1 661,00	1661,00	0,00
3418	Tlačidlo GEBERIT	021 Stavby		4,000	42,85	171,40	171,40	0,00
3419	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	5,000	26,61	133,05	133,05	0,00
3420	Umývadlo, keramické, imobil	021 Stavby	kus	5,000	115,50	577,50	577,50	0,00
3421	Montáž vane akrylátovej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súbor	2,000	36,83	73,66	73,66	0,00
3422	Vaňa bez armat. výtok. akrylátová so zápach.uzav. tvarovaná	021 Stavby	súbor	2,000	331,64	663,28	663,28	0,00
3423	Montáž sprchových kabín	021 Stavby	súbor	1,000	18,66	18,66	18,66	0,00
3424	Montáž sprchových boxov	021 Stavby	súbor	4,000	68,71	274,84	274,84	0,00
3425	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	021 Stavby	súbor	3,000	13,38	40,14	40,14	0,00
3426	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	399,24	1 197,72	1197,72	0,00
3427	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzávier	021 Stavby	súbor	3,000	26,12	78,36	78,36	0,00
3428	Příplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	3,000	2,31	6,93	6,93	0,00
3429	Sifón drezový 5-148-100	021 Stavby	kus	3,000	8,03	24,09	24,09	0,00
3430	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	1,000	36,79	36,79	36,79	0,00
3431	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	021 Stavby	kus	1,000	180,73	180,73	180,73	0,00
3432	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	021 Stavby	kus	1,000	18,28	18,28	18,28	0,00
3433	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	021 Stavby	kus	1,000	73,41	73,41	73,41	0,00
3434	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
3435	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	kus	25,000	5,40	135,00	135,00	0,00
3436	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	3,000	117,53	352,59	352,59	0,00
3437	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	62,28	62,28	62,28	0,00
3438	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	kus	5,000	97,36	486,80	486,80	0,00
3439	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	021 Stavby	kus	1,000	8,18	8,18	8,18	0,00
3440	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	021 Stavby	kus	8,000	7,30	58,40	58,40	0,00
3441	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	5,000	138,07	690,35	690,35	0,00
3442	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	021 Stavby	kus	5,000	2,40	12,00	12,00	0,00
3443	Sprcha ručná	021 Stavby	kus	7,000	25,04	175,28	175,28	0,00
3444	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, velúr chr.- A 2400 AD	021 Stavby	kus	7,000	23,39	163,73	163,73	0,00
3445	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	5,000	4,45	22,25	22,25	0,00
3446	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	021 Stavby	kus	3,000	4,64	13,92	13,92	0,00
3447	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	021 Stavby	kus	2,000	9,06	18,12	18,12	0,00
3448	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	1,000	9,38	9,38	9,38	0,00
3449	Montáž zápachových uzávierok podlah. nad DN 50/70	021 Stavby	kus	4,000	8,16	32,64	32,64	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3450	Montáž zápach. uzáverok ostatných	021 Stavby	kus	7,000	4,58	32,06	32,06	0,00
3451	Zariaďovacie predmety HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,25	337,50	337,50	0,00
3452	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,271	19,87	5,38	5,38	0,00
	Strojovne							
3453	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	4,37	4,37	4,37	0,00
3454	Čerpadlo UP 15-14N	021 Stavby	kus	1,000	405,00	405,00	405,00	0,00
	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
3455	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	25,000	1,040	26,00	26,00	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety							
3456	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb	20,000	4,867	97,34	97,34	0,00
3457	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	8,000	180,000	1 440,00	1440,00	0,00
3458	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	8,000	150,000	1 200,00	1200,00	0,00
3459	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	2,000	250,000	500,00	500,00	0,00
3460	Pol.24 rovné madlo k vani dl. 600 mmi, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	2,000	52,000	104,00	104,00	0,00
3461	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb	2,000	5,143	10,29	10,29	0,00
3462	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast,konštrukcia nerez	021 Stavby	ks	2,000	210,000	420,00	420,00	0,00
3463	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	37,716	0,300	11,31	11,31	0,00
	Ústredné vykurovanie							
	Vnútorný vodovod							
3464	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	60,000	0,99	59,40	59,40	0,00
3465	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	10,000	1,15	11,50	11,50	0,00
3466	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	120,000	1,24	148,80	148,80	0,00
3467	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	021 Stavby	m	20,000	1,62	32,40	32,40	0,00
3468	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
3469	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,015	17,44	0,26	0,26	0,00
	Kotolne							
3470	Montáž TČ	021 Stavby	kpl	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
3471	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnutor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	021 Stavby	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	28500,00	0,00
3472	Kotolne, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
	Strojovne							
3473	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	021 Stavby	súbor	1,000	85,50	85,50	85,50	0,00
3474	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	021 Stavby	kus	1,000	20,55	20,55	20,55	0,00
3475	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	021 Stavby	kus	1,000	80,55	80,55	80,55	0,00
3476	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	021 Stavby	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	1030,00	0,00
3477	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	021 Stavby	kus	1,000	695,00	695,00	695,00	0,00
3478	Montáž expanzomatov do 50l	021 Stavby	súbor	3,000	21,20	63,60	63,60	0,00
3479	Vyrovnávač hydraulický - 7148100	021 Stavby	kus	1,000	206,04	206,04	206,04	0,00
3480	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 25	021 Stavby	súbor	2,000	4,37	8,74	8,74	0,00
3481	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	021 Stavby	kus	2,000	485,00	970,00	970,00	0,00
3482	Strojovne, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
3483	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	t	0,264	52,18	13,78	13,78	0,00
	Rozvod potrubia							
3484	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 25 ÚT	021 Stavby	m	10,000	24,01	240,10	240,10	0,00
3485	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 32 ÚT	021 Stavby	m	120,000	29,71	3 565,20	3565,20	0,00
3486	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 40 ÚT	021 Stavby	m	20,000	49,25	985,00	985,00	0,00
3487	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35		m	130,000	0,60	78,00	78,00	0,00
3488	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	021 Stavby	m	20,000	0,74	14,80	14,80	0,00
3489	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	021 Stavby	m	60,000	9,31	558,60	558,60	0,00
3490	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	021 Stavby	m	60,000	0,48	28,80	28,80	0,00
3491	Rozvod potrubia, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
3492	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,526	37,01	19,47	19,47	0,00
3493	Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks	021 Stavby	balenie	1,500	40,04	60,06	60,06	0,00
	Armatury							
3494	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	25,000	0,86	21,50	21,50	0,00
3495	Odvzdušňovač MTR DN10	021 Stavby	kus	10,000	5,23	52,30	52,30	0,00
3496	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	2,55	25,50	25,50	0,00
3497	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	021 Stavby	kus	5,000	13,89	69,45	69,45	0,00
3498	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	021 Stavby	kus	5,000	11,68	58,40	58,40	0,00
3499	Ventil späťotvorený HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	021 Stavby	kus	5,000	8,06	40,30	40,30	0,00
3500	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	17,000	3,43	58,31	58,31	0,00
3501	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	021 Stavby	kus	1,000	29,79	29,79	29,79	0,00
3502	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	12,000	4,06	48,72	48,72	0,00
3503	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	021 Stavby	kus	8,000	12,66	101,28	101,28	0,00
3504	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	021 Stavby	kus	10,000	16,98	169,80	169,80	0,00
3505	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	2,000	14,34	28,68	28,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3506	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	5,54	55,40	55,40	0,00
3507	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	021 Stavby	kus	1,000	17,43	17,43	17,43	0,00
3508	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	021 Stavby	kus	1,000	200,19	200,19	200,19	0,00
3509	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	021 Stavby	kus	2,000	17,16	34,32	34,32	0,00
3510	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	021 Stavby	kus	1,000	17,16	17,16	17,16	0,00
3511	Armatury, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,25	112,50	112,50	0,00
3512	Presun hmôt pre armatury UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,035	28,25	0,99	0,99	0,00
	Vykurovacie telesá							
3513	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	021 Stavby	kus	5,000	1,90	9,50	9,50	0,00
3514	Pripl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	021 Stavby	kus	5,000	1,86	9,30	9,30	0,00
3515	Ventil odvodušňovací 4320 k radiátorom DN 10	021 Stavby	kus	5,000	0,92	4,60	4,60	0,00
3516	Držiak KORAD	021 Stavby	kus	10,000	4,77	47,70	47,70	0,00
3517	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	021 Stavby	súbor	5,000	18,59	92,95	92,95	0,00
3518	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	021 Stavby	kus	5,000	124,49	622,45	622,45	0,00
3519	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	021 Stavby	m2	365,000	13,82	5 044,30	5044,30	0,00
3520	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	021 Stavby	m	2 100,000	2,03	4 263,00	4263,00	0,00
3521	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	021 Stavby	m	155,000	1,02	158,10	158,10	0,00
3522	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	021 Stavby	m2	365,000	14,32	5 226,80	5226,80	0,00
3523	Objímka násuvná 17 - 250297-002	021 Stavby	kus	38,000	0,89	33,82	33,82	0,00
3524	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	021 Stavby	m	425,000	1,14	484,50	484,50	0,00
3525	Profil dilatčný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	021 Stavby	m	35,000	8,72	305,20	305,20	0,00
3526	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	021 Stavby	kg	80,000	4,36	348,80	348,80	0,00
3527	Ohyb rúrkový 90st.s.vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	021 Stavby	kus	38,000	1,04	39,52	39,52	0,00
3528	Rozdeľovač HKV-D 5 - 240051-003	021 Stavby	kus	1,000	258,66	258,66	258,66	0,00
3529	Rozdeľovač HKV-D 14	021 Stavby	kus	2,000	474,21	948,42	948,42	0,00
3530	Skrinka rozdeľovača AP 3 max./ 10 okruhov - 289334-900	021 Stavby	kus	1,000	132,66	132,66	132,66	0,00
3531	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov - 289335-900	021 Stavby	kus	2,000	148,54	297,08	297,08	0,00
3532	Vykurovacie telesá, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,25	225,00	225,00	0,00
3533	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,991	33,59	33,29	33,29	0,00
	Konštrukcia - drevostavby							
3534	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr.HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	267,271	41,511	11 094,69	11094,69	0,00
3535	Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhľovníkom Al 25x25 mm	021 Stavby	m	56,935	1,422	80,96	80,96	0,00
3536	Predsadená stena SDK Rigips hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	021 Stavby	m2	10,970	28,421	311,78	311,78	0,00
3537	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokrídlových	021 Stavby	ks	18,000	25,138	452,49	452,49	0,00
3538	Pol.12i,13i Zárubeň 1100/1970 /npr.HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit RAL 7033	021 Stavby	ks	6,000	250,000	1 500,00	1500,00	0,00
3539	Pol.14 Zárubeň 800/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit RAL 7033	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
3540	Pol.14i,15i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit RAL 7033	021 Stavby	ks	8,000	130,000	1 040,00	1040,00	0,00
3541	Pol.16,17 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit RAL 7033	021 Stavby	ks	2,000	130,000	260,00	260,00	0,00
3542	Pol.18 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ PO EW30 ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia,vrátane náteru komaxit RAL 7033	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3543	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 20x40 mm a olejovania exotickrej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /P5/	021 Stavby	m2	4,590	104,000	477,36	477,36	0,00
3544	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 45x70 mm na rektifikačné terče, a olejovania exotickrej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /S2/	021 Stavby	m2	35,900	120,000	4 308,00	4308,00	0,00
3545	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 45x70 mm, a olejovania exotickrej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /P3/	021 Stavby	m2	32,662	110,000	3 592,82	3592,82	0,00
3546	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	233,781	4,500	1 052,01	1052,01	0,00
Konštrukcie klampiarske								
3547	Pol.35 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpapové štvorhranné r.š. 400 mm, /farba striebrošedá/	021 Stavby	m	55,000	23,429	1 288,60	1288,60	0,00
3548	Pol.34 Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm /farba striebrošedá/	021 Stavby	ks	4,000	31,378	125,51	125,51	0,00
3549	Pol.36 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, /farba striebrošedá/	021 Stavby	m	35,000	19,035	666,23	666,23	0,00
3550	Pol.32 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm /farba striebrošedá/	021 Stavby	m	24,500	20,788	509,31	509,31	0,00
3551	Pol.37 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz farebného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm /farba striebrošedá/	021 Stavby	ks	8,000	9,131	73,05	73,05	0,00
3552	Pol.33 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz farebného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm /farba striebrošedá/	021 Stavby	ks	4,000	11,800	47,20	47,20	0,00
3553	Pol.40 Odpadové rúry z farebného pozinkovaného Pz plechu, odsok, so stranou 100 mm /farba striebrošedá/	021 Stavby	ks	2,000	17,271	34,54	34,54	0,00
3554	Pol.38 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	021 Stavby	ks	3,000	17,794	53,38	53,38	0,00
3555	Pol.31 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	021 Stavby	ks	4,000	106,155	424,62	424,62	0,00
3556	Montáž vonkajších parapetov š. 150 mm	021 Stavby	m	30,225	8,665	261,90	261,90	0,00
3557	Vonkajší AL parapet š. 150 mm, hr. 2 mm, farebný RAL 7004 s koncovkami	021 Stavby	m	30,225	16,000	483,60	483,60	0,00
3558	Pol.30 Oplechovanie atiky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm /farba striebrošedá/- súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	80,000	18,198	1 455,84	1455,84	0,00
3559	Pol.39 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou /farba striebrošedá/- súčasť dodávky strechy	021 Stavby	m	5,360	17,693	94,83	94,83	0,00
3560	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	55,186	1,900	104,85	104,85	0,00
Konštrukcie stolárske								
3561	D+M drevených snlalomov podhľadov z hobfov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane prípevňov.materiálu	021 Stavby	m2	45,130	131,430	5 931,42	5931,42	0,00
3562	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	021 Stavby	ks	6,000	59,000	354,00	354,00	0,00
3563	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového polodrážkového, do oceľovej zárubne, vrátane kovania, madla	021 Stavby	ks	15,000	39,500	592,50	592,50	0,00
3564	Pol.11 Dvere vnútorné hladké plné protipožiarne EW 30D3-C drevené úprava CPL RAL 9007,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB	021 Stavby	ks	1,000	240,000	240,00	240,00	0,00
3565	Pol.11i Dvere vnútorné hladké plné protipožiarne EW 30D3-C drevené úprava CPL RAL 9007,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB, madlo	021 Stavby	ks	1,000	305,000	305,00	305,00	0,00
3566	Pol.11i* Dvere vnútorné hladké plné protipožiarne EW 15D3-C drevené úprava CPL RAL 9007,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB, madlo	021 Stavby	ks	1,000	305,000	305,00	305,00	0,00
3567	Pol.12i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007, 1KR bez polodrážky 110x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo, K/K	021 Stavby	ks	4,000	270,000	1 080,00	1080,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3568	Pol.13i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007, 1KR bez polodrážky 110x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo, K/K	021 Stavby	ks	2,000	280,000	560,00	560,00	0,00
3569	Pol.14 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007,1KR s polodrážkou 80x197 cm, K/K,FAB	021 Stavby	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
3570	Pol.14i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007,1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, K/K, madlo	021 Stavby	ks	6,000	190,000	1 140,00	1140,00	0,00
3571	Pol.15i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007,1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo	021 Stavby	ks	2,000	200,000	400,00	400,00	0,00
3572	Pol.16 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007 1KR s polodrážkou 70x197 cm K/K ,vločka FAB	021 Stavby	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
3573	Pol.17 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007, 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K, WC sada	021 Stavby	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
3574	Pol.18 Dvere vnútorné protipožiarna EW 30D3-C hladké plné drevené úprava CPL RAL 9007, 1KR s polodrážkou 70x197 cm samozatvárač, K/K, FAB	021 Stavby	ks	1,000	240,000	240,00	240,00	0,00
3575	Montáž prahu dverí, jednokridlových	021 Stavby	ks	3,000	6,870	20,61	20,61	0,00
3576	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,472	28,42	28,42	0,00
3577	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	2,000	151,650	303,30	303,30	0,00
3578	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3750/2770 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	2,000	2 002,931	4 005,86	4005,86	0,00
3579	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhvx 54x55x1300	021 Stavby	kpl	2,000	345,071	690,14	690,14	0,00
3580	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	021 Stavby	kpl	2,000	192,211	384,42	384,42	0,00
3581	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	021 Stavby	kpl	2,000	210,373	420,75	420,75	0,00
3582	K pol. KL1 elektrický varný panel	021 Stavby	kpl	2,000	332,964	665,93	665,93	0,00
3583	KL2 Montáž kuchynskej linky dl. 2400mm drevenej vrátane vybavenia	021 Stavby	kpl	1,000	101,100	101,10	101,10	0,00
3584	KL2 Kuchynská linka dl. 2400 mm - podľa PD	021 Stavby	kpl	1,000	831,986	831,99	831,99	0,00
3585	K pol. KL2 zabudovateľná chladnička - objem 135l, energetická trieda A+	021 Stavby	kpl	1,000	278,479	278,48	278,48	0,00
3586	K pol. KL2 zabudovateľná mikrovlnná rúra /napr. BOSCH HMT 75M624/	021 Stavby	kpl	1,000	193,725	193,73	193,73	0,00
3587	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	194,827	0,800	155,86	155,86	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
3588	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR dverí a pevná výplň, rozm. 2125/2675 mm, dvere-IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 9007, bezpečn.vločka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.kridla,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 200,000	2 200,00	2200,00	0,00
3589	Pol.02 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	7,000	1 565,000	10 955,00	10955,00	0,00
3590	Pol.03 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 900/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	971,000	1 942,00	1942,00	0,00
3591	Pol.04 D+M vonkajšie AL okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie	021 Stavby	ks	4,000	735,000	2 940,00	2940,00	0,00
3592	Pol.05 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 183,000	2 183,00	2183,00	0,00
3593	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL protipožiarna výplň EW 30D1 s pevným zasklením IZT, rozm. 2000/2675 mm, pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 200,000	3 200,00	3200,00	0,00
3594	Pol.06* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL protipožiarna výplň EW 15D1 s pevným zasklením IZT, rozm. 2000/2675 mm, pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	3 200,000	3 200,00	3200,00	0,00
3595	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR otv. dverí , IZBD s fóliou HEAT MIRROR, a steny-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 3625/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	3 682,000	7 364,00	7364,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3596	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšia 1KR AL výplň OS, rozm. 1500/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	7,000	1 565,000	10 955,00	10955,00	0,00
3597	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšia 1KR AL výplň OS, rozm. 900/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	2,000	918,000	1 836,00	1836,00	0,00
3598	Pol.10i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR dverí a pevná výplň, rozm. 1600/2625 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 9007, vnútorné žalúzie,vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač,stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 775,000	1 775,00	1775,00	0,00
3599	Pol.26 D+M Jednodielny požiarny rebrik kotvený do steny, s ochranným košom v. 7710 mm, š. stupňov 520 mm, povrch. úprava Alkyton kladivková striebrošedá farba	021 Stavby	ks	1,000	1 875,000	1 875,00	1875,00	0,00
3600	Pol.27 D+M zábradlie zasklenej steny pol.08, rozmer 1,65x1,10 m - výplň antikorová sieť do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kladivková striebrošedá farba	021 Stavby	ks	7,000	435,000	3 045,00	3045,00	0,00
3601	Pol.27* D+M zábradlie zasklenej steny pol.09, rozmer 1,05x1,10 m - výplň antikorová sieť do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kladivková striebrošedá farba	021 Stavby	ks	2,000	280,000	560,00	560,00	0,00
3602	Pol.28 D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kladivková striebrošedá farba, kotvenie do oceľ. rámu kabíny plošiny	021 Stavby	m	14,500	165,000	2 392,50	2392,50	0,00
3603	Pol.28* D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kladivková striebrošedá farba, kotvenie do obvodovej steny	021 Stavby	m	23,000	165,000	3 795,00	3795,00	0,00
3604	Pol.29 D+M interiérové zábradlie podesty schodiska, rozmer 1,15x2,84 m - výplň antikorová sieť do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kladivková striebrošedá farba	021 Stavby	ks	1,000	690,000	690,00	690,00	0,00
3605	Pol.29* D+M vonkajšie zábradlie balkóna a strešnej terasy z oc. trubiek DN 14x1,5 mm, vrátane povrch. úpravy Alkyton kladivková striebrošedá farba	021 Stavby	kg	303,105	5,760	1 745,88	1745,88	0,00
3606	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvíhacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	ks	2,000	2 980,000	5 960,00	5960,00	0,00
3607	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č. 1.15, 2.10 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	2 565,000	5 130,00	5130,00	0,00
3608	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č.1.11, 2.06 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	1 915,000	3 830,00	3830,00	0,00
3609	D+M stropné zdvíhacie zariadenie H01 miestnosť č.1.16, 2.11 /fi. STELLATOUR/	021 Stavby	kpl	2,000	2 175,000	4 350,00	4350,00	0,00
3610	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700-112 vrátane líšt spojov.materiálu a oplechovania	021 Stavby	m2	47,387	57,517	2 725,57	2725,57	0,00
3611	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	021 Stavby	m2	1,540	1,839	2,83	2,83	0,00
3612	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	5,000	10,562	52,81	52,81	0,00
3613	Pol.25 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1100x27 mm pre zapustenie do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	021 Stavby	ks	1,000	480,000	480,00	480,00	0,00
3614	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	851,846	1,100	937,03	937,03	0,00
	Montáž vzduchotechnických zariadení							
3615	Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu	021 Stavby		5,000	110,000	550,00	550,00	0,00
3616	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	021 Stavby	ks	13,000	168,300	2 187,90	2187,90	0,00
3617	Lokálna rekuperačná jednotka Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q	021 Stavby	ks	13,000	950,000	12 350,00	12350,00	0,00
3618	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	150,879	1,800	271,58	271,58	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
3619	Montáž soklíkov z dlaždíc gress do tmelu veľ. 300 x 50 mm	021 Stavby	m	9,500	2,264	21,51	21,51	0,00
3620	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodopodpudivá škárovacia malta veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	6,200	18,900	117,18	117,18	0,00
3621	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 300x300 mm	021 Stavby	m2	7,009	13,015	91,22	91,22	0,00
3622	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,299	3,900	8,97	8,97	0,00
	Podlahy povlakové							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3623	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	021 Stavby	M2	143,790	4,500	647,06	647,06	0,00
3624	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	021 Stavby	m2	165,359	16,900	2 794,57	2794,57	0,00
3625	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	021 Stavby	m	129,894	6,900	896,27	896,27	0,00
3626	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vyťahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	021 Stavby	M2	36,490	4,500	164,21	164,21	0,00
3627	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	021 Stavby	m2	41,964	27,200	1 141,42	1141,42	0,00
3628	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	021 Stavby	m	59,796	6,900	412,59	412,59	0,00
3629	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	021 Stavby	M2	193,378	6,000	1 160,27	1160,27	0,00
3630	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	021 Stavby	m2	222,385	16,900	3 758,31	3758,31	0,00
3631	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	021 Stavby	m	106,447	7,900	840,93	840,93	0,00
3632	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vyťahnutím na stenu v 400 mm - mč 1.01 a 2.01 vstup a výstup zo schodiska, podesty /PVC 4/	021 Stavby	M2	23,932	4,500	107,69	107,69	0,00
3633	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 4/	021 Stavby	m2	27,522	16,900	465,12	465,12	0,00
3634	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 4/	021 Stavby	m	15,659	7,900	123,71	123,71	0,00
3635	Lepenie vysokoodolnej vinylovej podlahovej krytiny hr. 2 mm na schodiskové stupne s hrebeňovým soklom vyťahnutým na steny v. 200 mm / stupne schodiska PVC 5/	021 Stavby	m2	14,553	10,000	145,53	145,53	0,00
3636	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 5/	021 Stavby	m2	16,736	16,400	274,47	274,47	0,00
3637	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 5/	021 Stavby	m	9,983	4,500	44,92	44,92	0,00
3638	D+M rohovej lišty ALU schodiskový profil napr. PROFILPAS 72/F 46x30mm farba elox strieborná+čierna protišmyk. gum. vložka GM/72 / k PVC 5/	021 Stavby	m	27,500	15,200	418,00	418,00	0,00
3639	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 6/	021 Stavby	m2	157,885	27,510	4 343,41	4343,41	0,00
3640	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	177,385	0,350	62,08	62,08	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
3641	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	021 Stavby	m2	667,069	2,500	1 667,67	1667,67	0,00
3642	IN2 Maľby stropov z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL STANDARD/	021 Stavby	m2	390,010	2,200	858,02	858,02	0,00
3643	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr.SAN MARCO UNO/	021 Stavby	m2	84,295	3,800	320,32	320,32	0,00
3644	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	367,300	0,943	346,37	346,37	0,00
	Elektromontáže							
	Montáž silnoprádu							
3645	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	150,000	0,530	79,50	79,50	0,00
3646	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	140,000	0,460	64,40	64,40	0,00
3647	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	60,000	0,660	39,60	39,60	0,00
3648	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	100,000	0,950	95,00	95,00	0,00
3649	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	85,000	0,270	22,95	22,95	0,00
3650	Ukonč. vod. v rozv.	021 Stavby	ks	45,000	0,400	18,00	18,00	0,00
3651	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	1 000,000	0,360	360,00	360,00	0,00
3652	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	300,000	0,330	99,00	99,00	0,00
3653	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	200,000	0,420	84,00	84,00	0,00
3654	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	1 200,000	0,440	528,00	528,00	0,00
3655	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	100,000	0,580	58,00	58,00	0,00
3656	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	30,000	1,020	30,60	30,60	0,00
3657	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	100,000	0,220	22,00	22,00	0,00
3658	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	4,000	0,780	3,12	3,12	0,00
3659	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	22,000	0,970	21,34	21,34	0,00
3660	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	30,000	0,970	29,10	29,10	0,00
3661	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	2,000	0,840	1,68	1,68	0,00
3662	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	2,000	1,050	2,10	2,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3663	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	70,000	0,910	63,70	63,70	0,00
3664	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	15,000	2,130	31,95	31,95	0,00
3665	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	2,790	2,79	2,79	0,00
3666	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	3,240	6,48	6,48	0,00
3667	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	13,480	13,48	13,48	0,00
3668	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	021 Stavby	ks	2,000	57,550	115,10	115,10	0,00
3669	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
	Nosný materiál silnoprádu							
3670	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	150,000	0,880	132,00	132,00	0,00
3671	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	140,000	0,760	106,40	106,40	0,00
3672	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	60,000	1,120	67,20	67,20	0,00
3673	Trúbka LUR d=40mm	021 Stavby	m	100,000	1,750	175,00	175,00	0,00
3674	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	85,000	0,400	34,00	34,00	0,00
3675	Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	021 Stavby	m	1 000,000	0,660	660,00	660,00	0,00
3676	Kábel CYKY-O3x1,5mm ²	021 Stavby	m	300,000	0,660	198,00	198,00	0,00
3677	Kábel CYKY-J 5x1,5mm ²	021 Stavby	m	200,000	0,790	158,00	158,00	0,00
3678	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	021 Stavby	m	1 200,000	0,880	1 056,00	1 056,00	0,00
3679	Kábel CYKY-J 5x2,5mm ²	021 Stavby	m	100,000	1,090	109,00	109,00	0,00
3680	Inšt. krab. ACIDUR	021 Stavby	ks	30,000	2,840	85,20	85,20	0,00
3681	Vodič CY 6mm ² - z/ž	021 Stavby	m	100,000	0,330	33,00	33,00	0,00
3682	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	4,000	3,980	15,92	15,92	0,00
3683	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	22,000	4,150	91,30	91,30	0,00
3684	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	30,000	4,150	124,50	124,50	0,00
3685	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	2,000	4,380	8,76	8,76	0,00
3686	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	2,000	4,480	8,96	8,96	0,00
3687	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	70,000	3,840	268,80	268,80	0,00
3688	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	15,000	7,200	108,00	108,00	0,00
3689	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	9,870	9,87	9,87	0,00
3690	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	10,170	20,34	20,34	0,00
3691	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	24,900	24,90	24,90	0,00
3692	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	021 Stavby	ks	2,000	725,780	1 451,56	1 451,56	0,00
3693	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
	Montáž svietidiel							
3694	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	2,000	26,580	53,16	53,16	0,00
3695	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	14,000	38,310	536,34	536,34	0,00
3696	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	14,000	55,220	773,08	773,08	0,00
3697	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	2,000	60,280	120,56	120,56	0,00
3698	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	8,000	59,470	475,76	475,76	0,00
3699	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	6,000	7,880	47,28	47,28	0,00
3700	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	4,000	15,420	61,68	61,68	0,00
3701	LED pás + hliníková lišta, LC-30145MD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	ks	14,000	2,180	30,52	30,52	0,00
3702	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	021 Stavby	ks	21,000	22,460	471,66	471,66	0,00
3703	Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	1,000	3,150	3,15	3,15	0,00
3704	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	9,000	5,940	53,46	53,46	0,00
	Nosný materiál svietidiel							
3705	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-550-10	021 Stavby	ks	2,000	98,950	197,90	197,90	0,00
3706	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	021 Stavby	ks	14,000	199,000	2 786,00	2 786,00	0,00
3707	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	021 Stavby	ks	14,000	315,000	4 410,00	4 410,00	0,00
3708	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	2,000	392,230	784,46	784,46	0,00
3709	Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	021 Stavby	ks	8,000	420,000	3 360,00	3 360,00	0,00
3710	LED svietidlo prisadené, GXLS225	021 Stavby	ks	6,000	35,000	210,00	210,00	0,00
3711	Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	021 Stavby	ks	4,000	75,000	300,00	300,00	0,00
3712	LED pás + hliníková lišta, LC-30145MD-120-00-WW+LC-XC11 (1000x10mm)	021 Stavby	ks	14,000	12,080	169,12	169,12	0,00
3713	Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830 (2000x50x50mm)	021 Stavby	ks	21,000	115,000	2 415,00	2 415,00	0,00
3714	Napájací zdroj, ELG-150-24	021 Stavby	ks	1,000	48,330	48,33	48,33	0,00
3715	Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	9,000	27,500	247,50	247,50	0,00
	Montáž slaboprádu							
3716	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
3717	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	1,000	24,00	24,00	0,00
3718	CNS kábel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	152,500	305,00	305,00	0,00
3719	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,000	24,00	24,00	0,00
3720	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	14,000	8,000	112,00	112,00	0,00
3721	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,580	23,20	23,20	0,00
3722	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	2,080	83,20	83,20	0,00
3723	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	27,740	55,48	55,48	0,00
3724	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
3725	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	34,000	34,00	34,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3726	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	15,000	15,00	15,00	0,00
	Nosný materiál slaboprúd							
3727	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	25,000	25,00	25,00	0,00
3728	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	2,200	52,80	52,80	0,00
3729	CNS kábel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	133,500	267,00	267,00	0,00
3730	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,750	42,00	42,00	0,00
3731	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	14,000	15,980	223,72	223,72	0,00
3732	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,720	28,80	28,80	0,00
3733	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	0,770	30,80	30,80	0,00
3734	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	32,800	65,60	65,60	0,00
3735	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	3,080	3,08	3,08	0,00
3736	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	116,200	116,20	116,20	0,00
3737	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	9,800	9,80	9,80	0,00
	Montáž bleskozvod							
3738	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	20,000	1,850	37,00	37,00	0,00
3739	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	16,000	0,850	13,60	13,60	0,00
3740	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	80,000	0,850	68,00	68,00	0,00
3741	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,240	7,44	7,44	0,00
3742	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	60,000	1,580	94,80	94,80	0,00
3743	Inštalčná krabica KO125mm	021 Stavby	ks	6,000	0,750	4,50	4,50	0,00
3744	Svorka SP1	021 Stavby	ks	1,000	1,050	1,05	1,05	0,00
3745	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	30,000	1,220	36,60	36,60	0,00
3746	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	100,000	2,210	221,00	221,00	0,00
3747	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	12,000	1,880	22,56	22,56	0,00
3748	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	54,000	54,00	54,00	0,00
	Bleskozvod nosný materiál							
3749	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	20,000	4,960	99,20	99,20	0,00
3750	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	16,000	1,470	23,52	23,52	0,00
3751	Vodič FeZn30/4mm	021 Stavby	kg	80,000	1,470	117,60	117,60	0,00
3752	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,930	11,58	11,58	0,00
3753	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	60,000	0,660	39,60	39,60	0,00
3754	Inštalčná krabica KO125mm	021 Stavby	ks	6,000	1,570	9,42	9,42	0,00
3755	Svorka SP1	021 Stavby	ks	1,000	1,270	1,27	1,27	0,00
3756	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	30,000	1,530	45,90	45,90	0,00
3757	Podpera PV 21	021 Stavby	ks	100,000	3,240	324,00	324,00	0,00
3758	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	12,000	2,550	30,60	30,60	0,00
3759	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	40,000	40,00	40,00	0,00
	Hodinová zúčtovacia sadzba							
3760	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
3761	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	24,000	15,000	360,00	360,00	0,00
	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
3762	D+M zvislá zdvíhacia hydraulická plošina model EHD - E08 /fi VELCON/	021 Stavby	kpl	1,000	27 260,000	27 260,00	27260,00	0,00
	Montáž oceľových konštrukcií							
3763	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kladivková striebrošedá	021 Stavby	kg	2 189,240	4,500	9 851,58	9851,58	0,00
	Hasiace prístroje							
3764	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	5,000	30,000	150,00	150,00	0,00
	SO 01 Vonkajšie prístrešky a altánok							
	Konštrukcie stolárske							
3765	D+M drevených slnolamov podhľadov z hobľov. latiek severský smrekovec šxv 30x50 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, kotvené samoreznými vrutmi do podkladného dreveného roštu vrátane prípevňov.materiálu	021 Stavby	m2	76,330	131,430	10 032,05	10032,05	0,00
3766	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	100,321	0,800	80,26	80,26	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
3767	Pol.29* D+M vonkajšie zábradlie krytej komunikácie z oc. trubiek DN 14x1,5 mm, vrátane povrch. úpravy Alkyton kladivková striebrošedá farba	021 Stavby	kg	115,720	5,760	666,55	666,55	0,00
3768	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700-112 vrátane list spojov.materiálu a oplechovania	021 Stavby	m2	80,147	57,517	4 609,81	4609,81	0,00
3769	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	52,764	1,100	58,04	58,04	0,00
	Montáž oceľových konštrukcií							
3770	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kladivková striebrošedá	021 Stavby	kg	2 411,490	4,500	10 851,71	10851,71	0,00
	SO 02 Pripojka vody a kanalizácie							
	Zemné práce							
3771	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,082	848,207	69,55	69,55	0,00
3772	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	126,340	7,530	951,34	951,34	0,00
3773	ORL, prietok - 5 l/s, do 0,1 mg/l NEL	021 Stavby	kus	1,000	3 560,000	3 560,00	3560,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3774	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	126,340	0,910	114,97	114,97	0,00
3775	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	126,340	2,730	344,90	344,90	0,00
3776	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	32,800	7,090	232,55	232,55	0,00
3777	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	32,800	2,220	72,82	72,82	0,00
3778	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	93,540	1,270	118,80	118,80	0,00
3779	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	32,800	12,550	411,64	411,64	0,00
3780	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	15,300	7,430	113,68	113,68	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
3781	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	32,800	34,570	1 133,90	1133,90	0,00
	Rúrové vedenie							
3782	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	021 Stavby	kus	1,000	20,030	20,03	20,03	0,00
3783	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	7,000	0,120	0,84	0,84	0,00
3784	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	021 Stavby	kus	1,500	5,170	7,76	7,76	0,00
3785	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	75,000	0,640	48,00	48,00	0,00
3786	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	2,000	19,250	38,50	38,50	0,00
3787	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	13,000	30,580	397,54	397,54	0,00
3788	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	13,230	13,23	13,23	0,00
3789	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	021 Stavby	kus	1,000	4,490	4,49	4,49	0,00
3790	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	75,000	2,080	156,00	156,00	0,00
3791	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	7,000	2,310	16,17	16,17	0,00
3792	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	7,000	0,520	3,64	3,64	0,00
3793	Osadenie prefabrikovaných šachtiet nad 10 t	021 Stavby	kus	2,000	101,910	203,82	203,82	0,00
3794	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	021 Stavby	kus	3,000	42,050	126,15	126,15	0,00
3795	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x0° - RF110000	021 Stavby	kus	1,000	190,800	190,80	190,80	0,00
3796	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x60° - RF130000	021 Stavby	kus	1,000	200,870	200,87	200,87	0,00
3797	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160-X - RF160000	021 Stavby	kus	1,000	215,180	215,18	215,18	0,00
3798	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	021 Stavby	kus	3,000	319,590	958,77	958,77	0,00
3799	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	021 Stavby	kus	3,000	27,030	81,09	81,09	0,00
3800	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000		kus	3,000	53,530	160,59	160,59	0,00
3801	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	021 Stavby	kus	3,000	261,290	783,87	783,87	0,00
3802	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	021 Stavby	kus	4,000	5,970	23,88	23,88	0,00
3803	Betónové dosky pod šachty	021 Stavby	m3	1,500	126,000	189,00	189,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
3804	Vyburanie a spatná oprava povrchu po sietach	021 Stavby	m2	10,000	165,000	1 650,00	1650,00	0,00
3805	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	65,600	21,000	1 377,60	1377,60	0,00
3806	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	59,821	2,880	172,28	172,28	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
3807	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	24,910	24,91	24,91	0,00
3808	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	021 Stavby	kus	2,000	16,140	32,28	32,28	0,00
3809	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	10,960	10,96	10,96	0,00
3810	Filter - FA.00.050.025 - 1"	021 Stavby	kus	1,000	4,750	4,75	4,75	0,00
3811	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	021 Stavby	kus	1,000	16,460	16,46	16,46	0,00
3812	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	021 Stavby	kus	1,000	47,880	47,88	47,88	0,00
3813	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	5,000	11,250	56,25	56,25	0,00
3814	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	17,462	0,23	0,23	0,00
	Montáž potrubia							
3815	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	7,000	1,040	7,28	7,28	0,00
	SO 03 Prípojka NN							
	Elektromontáže							
3816	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
3817	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	12,000	2,080	24,96	24,96	0,00
3818	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	34,850	34,85	34,85	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3819	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	30,000	2,050	61,50	61,50	0,00
3820	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	m	6,000	0,580	3,48	3,48	0,00
3821	Pretláčka pod komunikáciou	021 Stavby	m	6,000	93,540	561,24	561,24	0,00
3822	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	100,000	100,00	100,00	0,00
3823	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	49,900	49,90	49,90	0,00
3824	Kábel NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	12,000	3,980	47,76	47,76	0,00
3825	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	021 Stavby	ks	1,000	109,540	109,54	109,54	0,00
3826	Kábel CYKY-J 5x10mm2 v zemi	021 Stavby	m	30,000	3,900	117,00	117,00	0,00
3827	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	ks	6,000	1,970	11,82	11,82	0,00
3828	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
3829	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	8,000	4,480	35,84	35,84	0,00
3830	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	6,000	2,450	14,70	14,70	0,00
3831	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
3832	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
3833	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
3834	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 04 Telefónna prípojka							
	Elektromontáže							
3835	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	021 Stavby	ks	1,000	27,740	27,74	27,74	0,00
3836	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	50,000	2,080	104,00	104,00	0,00
3837	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	021 Stavby	m	45,000	0,580	26,10	26,10	0,00
3838	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
3839	Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	021 Stavby	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
3840	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	50,000	0,400	20,00	20,00	0,00
3841	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	021 Stavby	ks	45,000	1,000	45,00	45,00	0,00
3842	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
3843	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	10,000	4,480	44,80	44,80	0,00
3844	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	7,000	2,450	17,15	17,15	0,00
3845	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	16,250	16,25	16,25	0,00
3846	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	50,000	50,00	50,00	0,00
3847	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
3848	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
	SO 05 Sadové úpravy							
	Asanácia - výrub - drevíny, kry							
3849	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 400 mm	021 Stavby	ks	4,00	144,00	576,00	576,00	0,00
3850	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 400 do 600 mm	021 Stavby	ks	4,00	156,00	624,00	624,00	0,00
3851	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 600 do 800 mm	021 Stavby	ks	2,00	168,00	336,00	336,00	0,00
3852	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 200 do 400 mm	021 Stavby	ks	4,00	96,00	384,00	384,00	0,00
3853	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 400 do 600 mm	021 Stavby	ks	4,00	103,20	412,80	412,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3854	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 600 do 800 mm	021 Stavby	ks	2,00	110,40	220,80	220,80	0,00
3855	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 ihličnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	1,00	36,00	36,00	36,00	0,00
3856	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 ihličnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	1,00	144,00	144,00	144,00	0,00
3857	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 ihličnatého , priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	2,00	168,00	336,00	336,00	0,00
3858	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	1,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3859	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	1,00	103,20	103,20	103,20	0,00
3860	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej ploche nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	2,00	103,20	206,40	206,40	0,00
3861	Vyčistenie pozemku od náletov	021 Stavby	krát	1,00	437,42	437,42	437,42	0,00
3862	Odborné ošetrovanie existujúcich drevín certifikovaným arboristom - odborný orez a ošetrovanie s použitím potrebného technického vybavenia	021 Stavby	ks	1,00	276,00	276,00	276,00	0,00
3863	Ornitologický posudok	021 Stavby	krát	1,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3864	Naloženie, odvoz pôvodnej zelene	021 Stavby	krát	15,00	19,35	290,25	290,25	0,00
3865	Poplatok za likvidáciu bioodpadu na kompostárni (množstvo je odhadované, môže sa líšiť)	021 Stavby	t	20,00	42,35	847,00	847,00	0,00
	Založenie a výsadba záhonov							
3866	Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)	021 Stavby	m2	33,00	0,51	16,83	16,83	0,00
3867	Príprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy	021 Stavby	m2	33,00	2,86	94,38	94,38	0,00
3868	Hrabanie pôdy do roviny	021 Stavby	m2	33,00	0,69	22,77	22,77	0,00
3869	Založenie záhonu - vytýčenie záhonov	021 Stavby	m2	33,00	1,11	36,63	36,63	0,00
3870	Rozloženie rastlín v záhone	021 Stavby	ks	101,00	0,52	52,52	52,52	0,00
3871	Úprava po výsadbe (dočistenie, ostrihanie)	021 Stavby	m2	33,00	0,50	16,50	16,50	0,00
3872	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	33,00	0,49	16,17	16,17	0,00
3873	Chemický herbicíd, totálny (materiál)	021 Stavby	l	0,03	22,90	0,76	0,76	0,00
3874	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)	021 Stavby	ks	10,00	19,90	199,00	199,00	0,00
3875	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	55,00	0,94	51,70	51,70	0,00
3876	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)	021 Stavby	ks	36,00	0,73	26,28	26,28	0,00
3877	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)	021 Stavby	ks	10,00	15,98	159,80	159,80	0,00
3878	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	55,00	1,72	94,60	94,60	0,00
3879	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)	021 Stavby	ks	36,00	1,14	41,04	41,04	0,00
3880	Pinus sylvestris – BOROVIČKA LESNÁ	021 Stavby	ks	3,00	244,53	733,59	733,59	0,00
3881	Philadelphus coronarius – PAJAZMÍN	021 Stavby	ks	2,00	27,57	55,14	55,14	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3882	Betula utilis „Dooreenboos“ – BREZA	021 Stavby	ks	6,00	124,50	747,00	747,00	0,00
3883	Viburnum opulus „Roseum“ - KALINA	021 Stavby	ks	3,00	28,86	86,58	86,58	0,00
3884	Ligustrum ovalifolium – VTÁČI ZOB	021 Stavby	ks	30,00	2,32	69,60	69,60	0,00
3885	Stipa tenuissima - KAVYE	021 Stavby	ks	10,00	2,74	27,40	27,40	0,00
3886	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' LEVANDULA	021 Stavby	ks	10,00	2,74	27,40	27,40	0,00
3887	Gaura lindheimerii "Whirling Butterflies" - GAURA	021 Stavby	ks	10,00	2,74	27,40	27,40	0,00
3888	Echinacea purpurea - ECHINACEA	021 Stavby	ks	6,00	1,74	10,44	10,44	0,00
3889	Akebia quinata - AKEBIA	021 Stavby	ks	4,00	10,40	41,60	41,60	0,00
3890	Hedera helix - BREČTAN	021 Stavby	ks	8,00	3,60	28,80	28,80	0,00
3891	Lonicera henryi - ZEMOLEZ	021 Stavby	ks	8,00	5,00	40,00	40,00	0,00
3892	Prunus serrulata "Kanzan" - OKRASNÁ ČEREŠŇA	021 Stavby	ks	1,00	90,10	90,10	90,10	0,00
3893	Dovoz a zloženie rastlinného materiálu	021 Stavby	krát	1,00	179,11	179,11	179,11	0,00
3894	Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s polenými pričkami a úväzkom	021 Stavby	ks	4,00	23,84	95,36	95,36	0,00
3895	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom	021 Stavby	ks	12,00	4,80	57,60	57,60	0,00
3896	Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)	021 Stavby	ks	4,00	4,20	16,80	16,80	0,00
3897	Úväzok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu	021 Stavby	ks	4,00	1,60	6,40	6,40	0,00
3898	Tabletové hnojivo	021 Stavby	ks	30,00	0,40	12,00	12,00	0,00
3899	Juta na ochranu obalu kmeňa	021 Stavby	ks	4,00	2,00	8,00	8,00	0,00
3900	Zálievková sonda ku stromom	021 Stavby	ks	4,00	3,20	12,80	12,80	0,00
3901	Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami	021 Stavby	m2	33,00	1,06	34,98	34,98	0,00
3902	Mulčovacia plachta netkaná, hnedá - na záhony (20% na prekrytie)	021 Stavby	m2	39,60	0,60	23,76	23,76	0,00
3903	Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty	021 Stavby	kg	1,98	8,00	15,84	15,84	0,00
3904	Dunajský štrk vymývaný fr. 6-22 :	021 Stavby	m3	1,65	27,00	44,55	44,55	0,00
3905	Mulčovanie výsadbie štrkom	021 Stavby	m2	33,00	2,86	94,38	94,38	0,00
3906	Dovoz a zloženie štrku	021 Stavby	krát	1,00	31,28	31,28	31,28	0,00
3907	Inštalácia "neviditeľnej" obruby (1ks/m)	021 Stavby	bm	40,00	7,58	303,20	303,20	0,00
3908	Záhonové "neviditeľné" obruby, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).	021 Stavby	ks	44,00	2,94	129,36	129,36	0,00
3909	Spojovací materiál - klice	021 Stavby	ks	308,00	0,18	55,43	55,43	0,00
3910	Dovoz a zloženie obrúb	021 Stavby	krát	1,00	19,13	19,13	19,13	0,00
3911	Záhradnícky substrát 250l, v prípade potreby	021 Stavby	ks	1,00	13,90	13,90	13,90	0,00
	Zatrávnenie plôch výsevom							
3912	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine	021 Stavby	m2	377,00	0,64	241,28	241,28	0,00
3913	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	377,00	0,14	52,78	52,78	0,00
3914	Chemický herbicíd, totálny	021 Stavby	l	0,38	22,90	8,63	8,63	0,00
3915	Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne	021 Stavby	m2	377,00	0,55	207,35	207,35	0,00
3916	Hrabanie pôdy do roviny na 2krát	021 Stavby	m2	754,00	0,74	557,96	557,96	0,00
3917	Založenie trávnik parkového výsevom	021 Stavby	m2	377,00	0,24	90,48	90,48	0,00
3918	Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy	021 Stavby	m2	377,00	0,15	56,55	56,55	0,00
3919	Valcovanie trávnatých plôch po výseve	021 Stavby	m2	377,00	0,11	41,47	41,47	0,00
3920	Trávové semeno	021 Stavby	kg	15,08	7,00	105,56	105,56	0,00
3921	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	377,00	0,05	18,85	18,85	0,00
3922	Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (štartovacie)	021 Stavby	kg	9,43	4,20	39,59	39,59	0,00
	Úvodná starostlivosť pre výsev							
3923	Kosenie trávnatých plôch s vykášaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát	021 Stavby	m2	1 131,00	0,25	282,75	282,75	0,00
3924	Chemické odburinenie trávnatých plôch po založení	021 Stavby	m2	377,00	0,14	52,78	52,78	0,00
3925	Selektívny chemický postrek - materiál	021 Stavby	l	0,15	127,00	19,15	19,15	0,00
3926	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	377,00	0,07	26,39	26,39	0,00
3927	Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)	021 Stavby	kg	15,08	4,20	63,34	63,34	0,00
	Ostatné položky							
3928	Kvetináče na terasu rozmer 1x0,5x0,5cm /antracit/ sklovláknové	021 Stavby	ks	4,00	214,08	856,32	856,32	0,00
3929	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie kvetináčov	021 Stavby	krát	1,00	52,91	52,91	52,91	0,00
3930	Vyplnenie kvetináčov zeminou	021 Stavby	ks	4,00	16,92	67,68	67,68	0,00
3931	Substrát na vyplnenie kvetináčov /250l bal/	021 Stavby	ks	4,00	13,90	55,60	55,60	0,00
3932	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivé nad 20 m2	021 Stavby	krát	1,00	109,05	109,05	109,05	0,00
	SO 06 Parkoviská a komunikácie							
	Zemné práce							
3933	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	9,200	10,890	100,19	100,19	0,00
3934	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	021 Stavby	m2	9,200	2,010	18,49	18,49	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3935	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	021 Stavby	m2	3,300	9,170	30,26	30,26	0,00
3936	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	021 Stavby	m	6,500	3,140	20,41	20,41	0,00
3937	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	021 Stavby	m3	94,260	1,510	142,33	142,33	0,00
3938	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	59,100	4,000	236,40	236,40	0,00
3939	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	021 Stavby	m3	59,100	0,530	31,32	31,32	0,00
3940	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,845	21,320	39,34	39,34	0,00
3941	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	1,845	2,780	5,13	5,13	0,00
3942	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,962	34,180	203,78	203,78	0,00
3943	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	13,248	2,700	35,77	35,77	0,00
3944	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	13,248	0,931	12,33	12,33	0,00
3945	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	5,962	2,730	16,28	16,28	0,00
3946	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	5,414	1,190	6,44	6,44	0,00
3947	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	94,260	1,530	144,22	144,22	0,00
3948	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	52,191	7,090	370,03	370,03	0,00
3949	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	52,191	6,050	315,76	315,76	0,00
3950	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	021 Stavby	m3	9,300	4,050	37,67	37,67	0,00
3951	Poplatok na skládke - zemina	021 Stavby	m3	52,191	10,600	553,22	553,22	0,00
3952	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	52,191	0,650	33,92	33,92	0,00
3953	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	5,414	3,240	17,54	17,54	0,00
	Zakladanie							
3954	Zhotovenie opláštenia z geotextílie	021 Stavby	m2	818,300	0,770	630,09	630,09	0,00
3955	Separáčna vrstva - geotextília Geomatrix NTB 10 200g/m2	021 Stavby	m2	605,990	2,370	1 436,20	1436,20	0,00
3956	Fólia EKOPLAST 806 hr. 1,0 mm	021 Stavby	m2	294,140	7,010	2 061,92	2061,92	0,00
3957	Pozdĺžna drenáž z flexibil. trubiek DN 150 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	021 Stavby	m	20,500	10,040	205,81	205,81	0,00
3958	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	021 Stavby	m2	292,700	0,250	73,18	73,18	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
3959	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	0,028	34,570	0,97	0,97	0,00
3960	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	021 Stavby	m2	292,700	3,090	904,44	904,44	0,00
	Komunikácie							
3961	Podklad zo štrkodrvy; 31,5 (45) (Eo=70MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc hr. 200 mm (STN 73 6126)	021 Stavby	m2	292,700	6,240	1 826,45	1826,45	0,00
3962	Cementom stmelená zmes, (Eo=70MPa) CBGM C15/20;22CEMIII/A32, 5N hr. 180 mm (STN EN 14227-1)	021 Stavby	m2	276,600	13,050	3 609,63	3609,63	0,00
3963	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2 Pl, A; C65B4 (STN 73 6129)	021 Stavby	m2	1,650	0,470	0,78	0,78	0,00
3964	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2 PS,A; C65B4 (STN 73 6129)	021 Stavby	m2	1,650	0,350	0,58	0,58	0,00
3965	Asfaltový betón obrusný AC 11 O, II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	021 Stavby	m2	1,650	11,250	18,56	18,56	0,00
3966	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	021 Stavby	m2	1,650	10,900	17,99	17,99	0,00
3967	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm	021 Stavby	m2	16,100	12,650	203,67	203,67	0,00
3968	Dlažba zámková hr.8 cm sivá, napr. EDEL(Premac)	021 Stavby	m2	16,261	15,549	252,84	252,84	0,00
3969	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 100-300 m2	021 Stavby	m2	276,600	13,360	3 695,38	3695,38	0,00
3970	Dlažba zámková hr.8cm sivá, napr. EDEL (Premac)	021 Stavby	m2	279,366	15,550	4 344,14	4344,14	0,00
	Rúrové vedenie							
3971	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	021 Stavby	kus	1,000	41,490	41,49	41,49	0,00
3972	Vpust' uličná betónová 5-66 18x66x10	021 Stavby	kus	1,000	26,850	26,85	26,85	0,00
3973	Vpust' uličná betónová 6-50 61,6x50x5	021 Stavby	kus	1,000	56,280	56,28	56,28	0,00
3974	Vpust' uličná betónová 9-50 59x50x5	021 Stavby	kus	1,000	24,970	24,97	24,97	0,00
3975	Vpust' uličná betónová 10-50 29x50x5	021 Stavby	kus	1,000	9,280	9,28	9,28	0,00
3976	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg	021 Stavby	kus	1,000	24,670	24,67	24,67	0,00
3977	Mreža pre vozovku s nálevkou	021 Stavby	kus	1,000	207,990	207,99	207,99	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
3978	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	18,000	0,480	8,64	8,64	0,00
3979	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 Stavby	kus	18,000	0,850	15,30	15,30	0,00
3980	Priplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia	021 Stavby	kus	252,000	0,120	30,24	30,24	0,00
3981	Priplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia	021 Stavby	kus	252,000	0,240	60,48	60,48	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
3982	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	021 Stavby	kus	1,000	14,750	14,75	14,75	0,00
3983	Značka dopravná reflexná	021 Stavby	kus	1,000	41,070	41,07	41,07	0,00
3984	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	021 Stavby	kus	1,000	30,120	30,12	30,12	0,00
3985	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	021 Stavby	m	3,500	12,710	44,49	44,49	0,00
3986	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	70,700	0,820	57,97	57,97	0,00
3987	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	021 Stavby	m	70,700	0,170	12,02	12,02	0,00
3988	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	1,500	14,090	21,14	21,14	0,00
3989	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	1,500	0,800	1,20	1,20	0,00
3990	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	70,700	0,110	7,78	7,78	0,00
3991	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	1,500	1,090	1,64	1,64	0,00
3992	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	71,500	8,660	619,19	619,19	0,00
3993	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x26	021 Stavby	kus	72,215	6,860	495,39	495,39	0,00
3994	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	16,850	5,139	86,59	86,59	0,00
3995	Obrubník parkový Prefa 100/5/20cm	021 Stavby	kus	17,019	2,010	34,21	34,21	0,00
3996	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	8,772	96,550	846,94	846,94	0,00
3997	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	14,000	13,120	183,68	183,68	0,00
3998	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3-4mm nad okrajom vozovky + tesniaca vložka + tesniaca niť	021 Stavby	m	7,000	7,470	52,29	52,29	0,00
3999	Statická skúška podložia	021 Stavby	kpl	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
4000	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	021 Stavby	t	8,182	6,530	53,43	53,43	0,00
4001	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	8,182	1,280	10,47	10,47	0,00
4002	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	139,094	0,240	33,38	33,38	0,00
4003	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	8,182	3,610	29,54	29,54	0,00
4004	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	8,182	20,540	168,06	168,06	0,00
4005	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	021 Stavby	t	350,641	1,180	413,76	413,76	0,00
	SO 07 Oplotenie							
	Zemné práce							
4006	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	212,880	1,617	344,23	344,23	0,00
4007	Odvoz biologického odpadu na riadenú skládku	021 Stavby	km	22,000	1,000	22,00	22,00	0,00
4008	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,696	27,454	74,02	74,02	0,00
4009	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,696	7,776	20,96	20,96	0,00
4010	Vrtanie otvorov DN 250 mm pre pätky oplotenia v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,550	41,659	22,91	22,91	0,00
4011	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	0,550	5,689	3,13	3,13	0,00
4012	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,246	3,021	9,81	9,81	0,00
4013	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	25,968	0,286	7,42	7,42	0,00
4014	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,869	10,000	48,69	48,69	0,00
	Zakladanie							
4015	Očistenie plôch tlakovou vodou	021 Stavby	m2	90,683	5,556	503,83	503,83	0,00
4016	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	021 Stavby	m2	90,683	6,897	625,45	625,45	0,00
4017	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	021 Stavby	cm	800,000	1,534	1 227,20	1227,20	0,00
4018	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,696	95,851	258,41	258,41	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
4019	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,830	100,310	83,26	83,26	0,00
4020	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	6,148	14,016	86,17	86,17	0,00
4021	Debniecie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	6,148	5,391	33,14	33,14	0,00
4022	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	0,042	1 606,529	67,47	67,47	0,00
4023	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,927	100,795	93,44	93,44	0,00
4024	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	10,841	16,340	177,14	177,14	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4025	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	10,841	2,975	32,25	32,25	0,00
4026	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	0,046	1 429,931	65,78	65,78	0,00
4027	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	2,000	5,805	11,61	11,61	0,00
4028	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	15,000	6,403	96,05	96,05	0,00
4029	Stĺpik napr. PILOFOR 60x60x2400 mm pozinkovaný	021 Stavby	ks	11,000	20,290	223,19	223,19	0,00
4030	Vzpera napr. IDEAL d 38 mm, výška 2,5 m pozinkovaná	021 Stavby	ks	4,000	6,983	27,93	27,93	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
4031	Reprofilácia stien oplotenia sanačnou maltou	021 Stavby	m2	107,913	15,000	1 618,70	1618,70	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
4032	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,429	188,632	269,56	269,56	0,00
4033	Búranie muriva železobetónového pilierov, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,143	110,598	15,82	15,82	0,00
4034	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 600 mm, -0,03400t	021 Stavby	ks	1,000	42,747	42,75	42,75	0,00
4035	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. sokla oplotenia 300 mm stenovou pilou -0,03600t	021 Stavby	m	2,280	145,198	331,05	331,05	0,00
4036	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,198	11,793	61,30	61,30	0,00
4037	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	51,980	0,383	19,91	19,91	0,00
4038	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,198	8,896	46,24	46,24	0,00
4039	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	41,584	0,998	41,49	41,49	0,00
4040	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,198	10,000	51,98	51,98	0,00
	Presun hmôt HSV							
4041	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	021 Stavby	t	12,588	6,794	85,52	85,52	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
4042	Pol.b D+M Kovová výplň oplotenia oc. rám výplň pletivo, povrch. úprava zinkovaním, náter ALKYTON kladivková striebrošedá	021 Stavby	m2	75,610	56,400	4 264,40	4264,40	0,00
4043	Pol.c D+M samonosná brána oplotenia rozmer šxv 4600(6000)x1700 mm, oc. rám výplň pletivo, povrch. úprava zinkovaním, náter ALKYTON kladivková striebrošedá	021 Stavby	ks	1,000	1 950,000	1 950,00	1950,00	0,00
4044	Pol.f D+M 1KR atypová bránka oplotenia rozmer šxv 1370x1700 mm, oc. rám výplň pletivo, povrch. úprava zinkovaním, náter ALKYTON kladivková striebrošedá,príprava na el.zámok,G/K, ovládaná cez audiovratník	021 Stavby	ks	1,000	260,000	260,00	260,00	0,00
4045	Pol.g D+M dvierka elektromera rozmer 400x500 mm, výplň pozink. pletivom, povrch.úprava žiarovo pozink. náter ALKYTON kladivková striebrošedá	021 Stavby	ks	1,000	85,000	85,00	85,00	0,00
4046	D+M poštová schránka nerez šxv 400x240mm	021 Stavby	ks	1,000	95,000	95,00	95,00	0,00
4047	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	021 Stavby	m	21,480	1,291	27,73	27,73	0,00
4048	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 50,0/2,24 mm/1600 mm	021 Stavby	m2	34,368	1,854	63,72	63,72	0,00
4049	Montáž napínacieho drôtu	021 Stavby	m	64,440	0,473	30,48	30,48	0,00
4050	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	021 Stavby	ks	0,838	8,998	7,54	7,54	0,00
4051	Spojovací materiál k oploteniu zo strojového pletiva	021 Stavby	kpl	1,000	10,000	10,00	10,00	0,00
4052	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	021 Stavby	m	61,210	3,705	226,77	226,77	0,00
4053	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	11,908	11,91	11,91	0,00
4054	Pol.d Bránka 1KR atypová, šxv 908 x1550 mm, úprava rámu pozink a náter ALKYTON kladivková striebrošedá,výplň pozink. pletivo príprava na el.zámok,G/K, ovládaná cez audiovratník	021 Stavby	ks	1,000	190,000	190,00	190,00	0,00
4055	Demontáž vrat a vrátok k oploteniu s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	021 Stavby	ks	4,000	9,224	36,90	36,90	0,00
4056	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	72,595	0,900	65,34	65,34	0,00
	Nátery							
4057	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	14,538	1,705	24,79	24,79	0,00
4058	Nátery stĺpikov oplotenia dvojnásobný ALKYTON striebrošedá	021 Stavby	m2	14,538	7,171	104,25	104,25	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 3		Rekonštrukcia stavebného objektu - Zriadenie Centra denných aktivít pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite						
	Rekonštrukcia budovy internátu SZŠ - Centrum denných aktivít							
	SO-01 Hlavný objekt							
	Zemné práce							
4059	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	021 Stavby	kpl	1,000	262,500	262,50	262,50	0,00
4060	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	21,642	10,805	233,84	233,84	0,00
4061	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	21,642	0,877	18,98	18,98	0,00
4062	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	20,239	29,699	601,07	601,07	0,00
4063	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	20,239	8,406	170,13	170,13	0,00
4064	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	90,382	18,186	1 643,69	1 643,69	0,00
4065	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	90,382	1,007	91,01	91,01	0,00
4066	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,296	45,032	58,36	58,36	0,00
4067	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	1,296	6,152	7,97	7,97	0,00
4068	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	21,594	86,337	1 864,36	1 864,36	0,00
4069	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	21,594	3,975	85,84	85,84	0,00
4070	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	021 Stavby	m3	107,970	3,623	391,18	391,18	0,00
4071	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	84,004	3,246	272,68	272,68	0,00
4072	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	672,032	0,308	206,99	206,99	0,00
4073	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	126,006	10,500	1 323,06	1 323,06	0,00
4074	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	71,149	3,461	246,25	246,25	0,00
4075	Zásyp existujúcich šachiet drvenou stavebnou suťou s hutnením po vrstvách hr. max 30 cm	021 Stavby	m3	2,000	7,035	14,07	14,07	0,00
4076	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	77,120	0,426	32,85	32,85	0,00
	Zakladanie							
4077	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m /drenáž/	021 Stavby	m2	303,750	1,482	450,16	450,16	0,00
4078	Geotextília PP 400	021 Stavby	m2	349,313	1,418	495,33	495,33	0,00
4079	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	121,500	7,357	893,88	893,88	0,00
4080	Očistenie plôch stien tlakovou vodou	021 Stavby	m2	204,292	5,834	1 191,82	1 191,82	0,00
4081	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	021 Stavby	m2	518,674	5,496	2 850,63	2 850,63	0,00
4082	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	021 Stavby	m2	499,884	7,449	3 723,64	3 723,64	0,00
4083	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	11,568	42,174	487,87	487,87	0,00
4084	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15-X0 /VŠ/	021 Stavby	m3	0,870	87,595	76,21	76,21	0,00
4085	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	11,064	102,590	1 135,06	1 135,06	0,00
4086	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30-XC2 (bez výstuže) s hydroizolačnou kryštalicou prísadou napr. VANDEX AM10 /VŠ/	021 Stavby	m3	3,480	95,008	330,63	330,63	0,00
4087	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,515	1 398,161	720,05	720,05	0,00
4088	Dodatocné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	021 Stavby	cm	3 720,000	1,611	5 992,92	5 992,92	0,00
4089	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	1,759	101,200	178,01	178,01	0,00
4090	Základové pásy z betónu železového vodostavebného C 25/30-XF2 (bez výstuže) s hydroizolačnou kryštalicou prísadou VANDEX AM10 /VŠ/	021 Stavby	m3	7,927	95,008	753,13	753,13	0,00
4091	Debnie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	12,180	12,817	156,11	156,11	0,00
4092	Debnie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	12,180	2,732	33,28	33,28	0,00
4093	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	1,152	101,078	116,44	116,44	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
4094	Pol.g1 Pôvodné komínové teleso z rezného tehlového muriva rozmer dl.xš.xv. 1090x465x3000 doplniť profilovanú hlavu vrátane krycej žb. dosky s presahom, opraviť alebo doplniť tehly, nové škárovanie muriva	021 Stavby	ks	1,000	684,600	684,60	684,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4095	Pol.g2 Pôvodné komínové teleso z rezného tehlového muriva rozmer dl.xš.xv. 770x460x2000 doplniť profilovanú hlavu vrátane krycej žb. dosky s presahom, opraviť alebo doplniť tehly, nové škárovanie muriva	021 Stavby	ks	1,000	546,000	546,00	546,00	0,00
4096	Pol.g3 Pôvodné komínové teleso z rezného tehlového muriva rozmer dl.xš.xv. 790x470x2000 doplniť profilovanú hlavu vrátane krycej žb. dosky s presahom, opraviť alebo doplniť tehly, nové škárovanie muriva	021 Stavby	ks	1,000	546,000	546,00	546,00	0,00
4097	D+M Tvarovaná žb. hlava stĺpikov oplatenia vrátane debnenia a odebnenia, podrobnosti podľa PD v.č 23 arch. /plot/	021 Stavby	ks	5,000	115,500	577,50	577,50	0,00
4098	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehly na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,112	227,119	25,44	25,44	0,00
4099	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehly na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	4,214	213,182	898,35	898,35	0,00
4100	Profilované murivo zábradlia z tehly pálenej plnej na maltu vápennocementovú v. 200 mm	021 Stavby	m3	0,198	127,154	25,18	25,18	0,00
4101	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou napr.Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 200 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm	021 Stavby	m	12,055	16,149	194,68	194,68	0,00
4102	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou napr.Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 300 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm	021 Stavby	m	4,870	23,222	113,09	113,09	0,00
4103	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou napr. Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 400 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm	021 Stavby	m	2,975	30,134	89,65	89,65	0,00
4104	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou napr. Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 500 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm	021 Stavby	m	21,750	37,697	819,91	819,91	0,00
4105	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou napr. Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 600 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm	021 Stavby	m	36,805	45,267	1 666,05	1 666,05	0,00
4106	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou napr. Sikamur InjectoCream pre hrúbku muriva do 800 mm-vrty priemeru 12 mm osovo od seba 120 mm	021 Stavby	m	40,885	58,482	2 391,04	2 391,04	0,00
4107	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.500 FAMILY P 8 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (500x247x249)	021 Stavby	m3	4,044	201,304	814,07	814,07	0,00
4108	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m3	25,487	202,486	5 160,76	5 160,76	0,00
4109	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 25 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	021 Stavby	m3	2,652	221,629	587,76	587,76	0,00
4110	Murivo nosné (m3) z DT tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 200 mm	021 Stavby	m3	0,470	181,359	85,24	85,24	0,00
4111	Murivo nosné (m3) z DT tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou B20/25-XC2 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	7,652	175,816	1 345,34	1 345,34	0,00
4112	Murivo nosné (m3) DTP30 tvárnic 30x30x25 s betónovou výplňou B20/25-XC2 MVC hr. 300 mm	021 Stavby	m3	0,968	195,759	189,49	189,49	0,00
4113	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	021 Stavby	t	6,206	860,438	5 339,88	5 339,88	0,00
4114	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,352	860,438	302,87	302,87	0,00
4115	Preklad nosný keramický vysoký šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	6,000	40,315	241,89	241,89	0,00
4116	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm /kp1/	021 Stavby	ks	7,000	15,287	107,01	107,01	0,00
4117	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm /kp2/	021 Stavby	ks	12,000	18,914	226,96	226,96	0,00
4118	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm /kp3/	021 Stavby	ks	2,000	24,289	48,58	48,58	0,00
4119	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm /kp4/	021 Stavby	ks	2,000	34,326	68,65	68,65	0,00
4120	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehlymi pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	021 Stavby	m3	0,917	262,168	240,41	240,41	0,00
4121	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	2,586	113,160	292,63	292,63	0,00
4122	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	8,811	19,673	173,34	173,34	0,00
4123	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	8,811	6,970	61,41	61,41	0,00
4124	Výstuž zákl. dosky, prekladov a stĺpa výťahovej šachty z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,726	1 963,924	1 425,81	1 425,81	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4125	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	1,781	929,221	1 654,94	1 654,94	0,00
4126	Zálievka kominových priechodov betónom tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	0,653	104,939	68,53	68,53	0,00
4127	Murivo pilierov voľne stojacích štvorhranných pravouhlých z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	021 Stavby	m3	0,227	290,082	65,85	65,85	0,00
4128	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	0,913	106,616	97,34	97,34	0,00
4129	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	12,175	18,036	219,59	219,59	0,00
4130	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	12,175	3,212	39,11	39,11	0,00
4131	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	021 Stavby	ks	2,652	5,504	14,60	14,60	0,00
4132	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepiacu maltu (150x249x599)	021 Stavby	m2	17,000	30,641	520,90	520,90	0,00
4133	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	021 Stavby	m2	2,290	44,922	102,87	102,87	0,00
4134	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m2	3,717	71,163	264,51	264,51	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
4135	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	16,125	108,555	1 750,45	1 750,45	0,00
4136	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,727	1 401,066	1 018,57	1 018,57	0,00
4137	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25-XC1	021 Stavby	m3	0,529	108,555	57,43	57,43	0,00
4138	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	9,168	113,212	1 037,93	1 037,93	0,00
4139	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	27,776	9,655	268,18	268,18	0,00
4140	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	27,776	3,407	94,63	94,63	0,00
4141	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,684	1 674,714	1 145,50	1 145,50	0,00
4142	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	3,000	3,065	9,20	9,20	0,00
4143	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	2,700	11,668	31,50	31,50	0,00
4144	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	0,900	23,334	21,00	21,00	0,00
4145	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25-XC2	021 Stavby	m3	0,814	131,154	106,76	106,76	0,00
4146	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,017	2 083,135	35,41	35,41	0,00
4147	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,022	1 407,945	30,97	30,97	0,00
4148	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	7,316	25,176	184,19	184,19	0,00
4149	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	7,316	4,883	35,73	35,73	0,00
	Komunikácie							
4149	Náryp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	021 Stavby	m2	22,300	5,464	121,84	121,84	0,00
4150	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	0,820	12,976	10,64	10,64	0,00
4151	Dlažba betónová napr. PREMAC Edel hr.800 mm, sivá	021 Stavby	m2	0,836	17,231	14,41	14,41	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
4152	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	33,774	4,652	157,12	157,12	0,00
4153	Vnútoraná sanačná omietka stropov napr. SikaMur Dry prednástreč, krytie 100%	021 Stavby	m2	102,140	10,673	1 090,14	1 090,14	0,00
4154	Vnútoraná sanačná omietka stropov napr. SikaMur Dry hr. 10 mm	021 Stavby	m2	102,140	14,088	1 438,95	1 438,95	0,00
4155	Vnútoraná sanačná omietka stropov napr. SikaMur Finisch jemná omietka, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	135,914	8,610	1 170,22	1 170,22	0,00
4156	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	021 Stavby	ks	2,000	11,428	22,86	22,86	0,00
4157	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	021 Stavby	m2	9,481	16,470	156,15	156,15	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4158	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyh nad 300 mm omietkou hladkou	021 Stavby	m2	3,543	14,103	49,97	49,97	0,00
4159	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	021 Stavby	m2	50,868	12,272	624,25	624,25	0,00
4160	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	233,380	1,901	443,66	443,66	0,00
4161	Vnútoraná sanačná omietka stien napr.SikaMur Dry prednástreč, krytie 100%	021 Stavby	m2	417,734	8,199	3 425,00	3 425,00	0,00
4162	Vnútoraná sanačná omietka stien napr.SikaMur Dry hr. 20 mm	021 Stavby	m2	417,734	21,293	8 894,81	8 894,81	0,00
4163	Vnútoraná omietka stien napr. SikaMur Finish jemná omietka, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	1 590,924	7,335	11 669,43	11 669,43	0,00
4164	Vnútoraná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm vrátane presieťkovania a rohových líšt	021 Stavby	m2	301,104	11,288	3 398,86	3 398,86	0,00
4165	Vnútoraná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie vrátane presieťkovania a rohových líšt	021 Stavby	m2	29,188	9,188	268,18	268,18	0,00
4166	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	101,352	1,449	146,86	146,86	0,00
4167	Príplatok k vonkajším omietkam stien a podhládov za každý ďalší stupeň zložitosti priečelia	021 Stavby	m2	97,341	7,295	710,10	710,10	0,00
4168	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	021 Stavby	m2	499,884	5,341	2 669,88	2 669,88	0,00
4169	Vonkajšia sanačná omietka stien napr.SikaMur Dry prednástreč, krytie 100% /sokel/	021 Stavby	m2	95,374	10,211	973,86	973,86	0,00
4170	Vonkajšia sanačná omietka stien napr.SikaMur Dry hr. 20 mm	021 Stavby	m2	95,370	19,189	1 830,05	1 830,05	0,00
4171	Vonkajšia sanačná omietka stien napr. SikaMur Finish jemná omietka, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	95,370	8,554	815,79	815,79	0,00
4172	Vonkajšia hydroizolačná stierka Vandex BB 75 Weiss	021 Stavby	m2	118,442	12,764	1 511,79	1 511,79	0,00
4173	Fasádny priehľadný náter sokla Vandex Sealtop 111	021 Stavby	m2	118,442	2,835	335,78	335,78	0,00
4174	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. Sto-HydroGrund /medzi náter/	021 Stavby	m2	644,290	2,566	1 653,25	1 653,25	0,00
4175	Vonkajšia jemnozrnná renovačná stierka stien a podhládov napr. StoLevel Combi plus hr. 5 mm	021 Stavby	m2	644,290	15,761	10 154,65	10 154,65	0,00
4176	Fasádny náter napr. StoColor Lotusan G	021 Stavby	m2	644,290	7,338	4 727,80	4 727,80	0,00
4177	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	7,608	122,550	932,36	932,36	0,00
4178	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	021 Stavby	m3	56,555	99,549	5 629,99	5 629,99	0,00
4179	D+M jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	501,507	1,124	563,69	563,69	0,00
4180	D+M nové liate teraco hr. 15 mm do vonk. prostredia, nášlapná plocha a hrana nástupnic zdrsnená	021 Stavby	m2	13,100	136,500	1 788,15	1 788,15	0,00
4181	D+M oprava jestvujúcej nášlapnej vrstvy schodov a schodiskových podest z liateho teraca vrátane opravy sokla v. 300 mm, podklad očistiť, opatriť riedeným penetr. náterom, vyspraviť plastbetónom hr. 7-10 mm s protišmykovou úpravou	021 Stavby	m2	46,966	89,250	4 191,72	4 191,72	0,00
4182	D+M soklík rovný v 100 mm z liateho teraca hr. 15 mm	021 Stavby	m	7,144	36,750	262,54	262,54	0,00
4183	Samonivelizačný liaty poter na báze cementu hr. 45 mm vrátane okrajovej dilatačnej pásky	021 Stavby	m2	45,820	19,736	904,30	904,30	0,00
4184	Samonivelizačný liaty poter na báze cementu hr. 47 mm vrátane okrajovej dilatačnej pásky	021 Stavby	m2	71,890	19,736	1 418,82	1 418,82	0,00
4185	Samonivelizačný liaty poter na báze cementu hr. 57 mm vrátane okrajovej dilatačnej pásky	021 Stavby	m2	114,580	25,211	2 888,68	2 888,68	0,00
4186	Samonivelizačný liaty poter na báze cementu hr. 58 mm vrátane okrajovej dilatačnej pásky	021 Stavby	m2	56,930	26,093	1 485,47	1 485,47	0,00
4187	Vyrovnávací poter na vyrovnanie a úpravu schodiskových stupňov hr. cca 7 mm	021 Stavby	m2	9,105	27,248	248,09	248,09	0,00
4188	Vyrovnávací poter na vyrovnanie a úpravu schodiskových stupňov hr. cca 10 mm	021 Stavby	m2	3,217	28,206	90,74	90,74	0,00
4189	Cementový poter hr. do10 mm	021 Stavby	m2	3,720	8,134	30,26	30,26	0,00
4190	Cementový poter hr. 20 mm do spádu	021 Stavby	m2	1,440	11,950	17,21	17,21	0,00
4191	Cementový poter hr. 50 mm	021 Stavby	m2	3,440	23,394	80,48	80,48	0,00
4192	Cementová samonivelizačná stierka napr. Fermacell hr. 3mm vrátane penetrácie	021 Stavby	m2	564,440	8,978	5 067,54	5 067,54	0,00
4193	Osadenie oceľových revíznych dvierok plochy do 1 m2	021 Stavby	ks	6,000	28,517	171,10	171,10	0,00
4194	Pol. 132 Atypické revízne dvierka šxv 600x750 mm, do muriva, podrobnosti podľa PD.pol. 132	021 Stavby	ks	2,000	141,750	283,50	283,50	0,00
4195	Pol. 133 Atypické revízne dvierka šxl 600x900 mm, do muriva, podrobnosti podľa PD.pol. 133	021 Stavby	ks	2,000	155,400	310,80	310,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4196	Pol. 134 Atypické dvierka škl 800x750 mm, do muriva, podrobnosti podľa PD pol. 134	021 Stavby	ks	2,000	130,200	260,40	260,40	0,00
4197	ozn.ro Reprofilácia betónového podhľadu opravnou maltou, napr. Sika MonoTop 412 N	021 Stavby	m2	3,991	37,780	150,78	150,78	0,00
4198	ozn.ro Reprofilácia stien betónového muriva opravnou maltou napr. Sika MonoTop 412 N	021 Stavby	m2	560,219	29,678	16 626,20	16 626,20	0,00
	Štukatárska výzdoba umelecko-remeselne reštaurovaná							
4199	Ozn. a2.1- plastický vodorovný meander	021 Stavby	m	9,000	57,750	519,75	519,75	0,00
4200	Ozn. a2.2 - pilaster s plastickou hlavicou 2NP	021 Stavby	ks	8,000	115,500	924,00	924,00	0,00
4201	Ozn. a2.3 - podokenná parapetná rímsa	021 Stavby	ks	11,000	52,500	577,50	577,50	0,00
4202	Ozn. a2.4 - plastická zvislá šambrána vstupných dverí	021 Stavby	m	3,000	68,250	204,75	204,75	0,00
4203	Ozn. a2.4 - plastický tympanón nad vstupnými dverami	021 Stavby	m2	1,610	47,250	76,07	76,07	0,00
	Rúrové vedenie							
4204	D+M plastovej kontrolnej a čistiacej šachty DN 300 mm s plastovým poklopom a šachtovým dnom pre zaistenie flexodrenážnych rúr DN 100 mm, v. 2,00 m	021 Stavby	ks	6,000	168,000	1 008,00	1 008,00	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
4205	Osadenie plastových obrubníkov Guttagarden 80/1000	021 Stavby	m	37,750	5,250	198,19	198,19	0,00
4206	Plastový obrubník Guttagarden (80/1000)	021 Stavby	kus	39,000	2,520	98,28	98,28	0,00
4207	Plastový kotviaci kliniec - 3 ks/bm	021 Stavby	kus	113,250	0,189	21,40	21,40	0,00
4208	Tesniaci plech vo zvitku do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm /VŠ/	021 Stavby	m	11,800	13,066	154,18	154,18	0,00
4209	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	956,724	2,430	2 324,84	2 324,84	0,00
4210	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	2 870,172	1,575	4 520,52	4 520,52	0,00
4211	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	956,724	1,539	1 472,40	1 472,40	0,00
4212	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	347,340	3,879	1 347,33	1 347,33	0,00
4213	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	377,030	6,565	2 475,20	2 475,20	0,00
4214	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	28,700	6,565	188,42	188,42	0,00
4215	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	377,961	0,852	322,02	322,02	0,00
4216	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky do 20 m, zaťaženia do 3 kPa	021 Stavby	m3	377,961	0,328	123,97	123,97	0,00
4217	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	021 Stavby	m3	377,961	0,545	205,99	205,99	0,00
4218	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	214,739	1,407	302,14	302,14	0,00
4219	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	214,739	1,313	281,95	281,95	0,00
4220	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	214,739	1,008	216,46	216,46	0,00
4221	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	956,724	1,604	1 534,59	1 534,59	0,00
4222	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	956,724	0,631	603,69	603,69	0,00
4223	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m /výkaz výmer na podlahy/	021 Stavby	m2	783,230	4,001	3 133,70	3 133,70	0,00
4224	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	021 Stavby	m3	5,543	82,844	459,20	459,20	0,00
4225	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	52,518	2,650	139,17	139,17	0,00
4226	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	49,185	23,536	1 157,62	1 157,62	0,00
4227	Búranie kominov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	021 Stavby	m3	4,396	31,623	139,01	139,01	0,00
4228	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,20000t	021 Stavby	m2	0,440	5,401	2,38	2,38	0,00
4229	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	021 Stavby	m3	11,438	74,548	852,68	852,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4230	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 100 mm, -0,16800t	021 Stavby	m2	1,067	6,626	7,07	7,07	0,00
4231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,000	119,541	119,54	119,54	0,00
4232	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,397	93,653	130,83	130,83	0,00
4233	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	021 Stavby	m2	6,488	38,364	248,91	248,91	0,00
4234	Búranie samostatných trávov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	2,250	120,868	271,95	271,95	0,00
4235	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, -0,04700t	021 Stavby	ks	22,000	11,976	263,47	263,47	0,00
4236	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho, -0,12200t	021 Stavby	m2	199,377	1,706	340,14	340,14	0,00
4237	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	13,837	68,328	945,45	945,45	0,00
4238	Búranie poteru a liateho terasa bez podkladnej mazaniny, -0,03900t	021 Stavby	m2	241,960	11,847	2 866,50	2 866,50	0,00
4239	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	133,580	2,025	270,50	270,50	0,00
4240	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	8,960	13,449	120,50	120,50	0,00
4241	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	62,332	11,247	701,05	701,05	0,00
4242	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	22,279	8,946	199,31	199,31	0,00
4243	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	021 Stavby	m2	1,825	6,995	12,77	12,77	0,00
4244	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	021 Stavby	m2	1,097	16,698	18,32	18,32	0,00
4245	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	021 Stavby	m2	0,339	28,556	9,68	9,68	0,00
4246	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	16,752	10,269	172,03	172,03	0,00
4247	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	27,579	2,018	55,65	55,65	0,00
4248	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	021 Stavby	m2	40,280	4,632	186,58	186,58	0,00
4249	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	4,120	8,176	33,69	33,69	0,00
4250	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,430	46,553	20,02	20,02	0,00
4251	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	2,137	54,086	115,58	115,58	0,00
4252	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	021 Stavby	m2	2,928	4,606	13,49	13,49	0,00
4253	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	021 Stavby	m3	3,369	195,549	658,80	658,80	0,00
4254	Rezanie konštrukcií zo betónu hr. do 250 mm stenovou pilou -0,03000t /OP2/	021 Stavby	m	5,400	128,296	692,80	692,80	0,00
4255	Rezanie konštrukcií z betónu hr. muriva 450-540 mm stenovou pilou -0,06000t	021 Stavby	m	15,865	257,464	4 084,67	4 084,67	0,00
4256	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	021 Stavby	ks	52,000	7,054	366,81	366,81	0,00
4257	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 300 mm, -0,03700t	021 Stavby	ks	26,000	18,592	483,39	483,39	0,00
4258	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	8,100	7,303	59,15	59,15	0,00
4259	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	021 Stavby	m	14,400	9,497	136,76	136,76	0,00
4260	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,03300t	021 Stavby	m	60,810	15,306	930,76	930,76	0,00
4261	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04900t /vonk.schody/	021 Stavby	m	4,425	19,411	85,89	85,89	0,00
4262	Vysekanie rýh v bet. stenách v priestore príťahlom k strop. konštr., hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,08700t /OP2/	021 Stavby	m	2,700	47,812	129,09	129,09	0,00
4263	Vysekanie rýh v ž. bet. stropnej doske v priestore príťahlom k strop. konštr., hĺbky 350 mm a š. do 113 mm, -0,08700t /OP1/	021 Stavby	m	1,500	71,720	107,58	107,58	0,00
4264	Vybúranie kovových madiel a zábradlí pre opätovnú montáž	021 Stavby	m	24,752	6,673	165,17	165,17	0,00
4265	Vybúranie pomúrového držadla zamurovaného v akomkoľvek druhu muriva pre opätovnú montáž /nosiče kvetináčov/	021 Stavby	m	19,400	3,528	68,44	68,44	0,00
4266	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	021 Stavby	ks	2,000	2,702	5,40	5,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4267	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	33,774	1,053	35,56	35,56	0,00
4268	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	127,780	3,480	444,67	444,67	0,00
4269	Otlčenie omietok stropov vnútorných rásokovaných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	507,407	4,871	2 471,58	2 471,58	0,00
4270	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	417,734	2,743	1 145,84	1 145,84	0,00
4271	Otlčenie omietok vonkajších stien hr. 3 cm s vyškrabávaním škár, s očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t /nad spodným soklom/	021 Stavby	m2	61,602	3,080	189,73	189,73	0,00
4272	Otlčenie omietok vonkajších stien hr. 5 cm s vyškrabávaním škár, s očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,09800t /spodný sokel/	021 Stavby	m2	27,550	4,100	112,96	112,96	0,00
4273	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s očistením muríva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	499,884	0,844	421,90	421,90	0,00
4274	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrabávaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	9,330	2,609	24,34	24,34	0,00
4275	Vysekanie, vyškrabávanie a vyčistenie škár muríva tehlového okrem komínového, -0,01400t	021 Stavby	m2	133,794	2,248	300,77	300,77	0,00
4276	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	83,458	3,646	304,29	304,29	0,00
4277	Odksekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	021 Stavby	m2	35,710	7,220	257,83	257,83	0,00
4278	Likvidácia AZC rúr DN 150 mm v komíne /nebezpečný odpad/	021 Stavby	m	35,000	63,000	2 205,00	2 205,00	0,00
4279	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	552,023	9,529	5 260,24	5 260,24	0,00
4280	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1 656,069	6,676	11 055,92	11 055,92	0,00
4281	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	021 Stavby	ks	10,000	28,673	286,73	286,73	0,00
4282	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	021 Stavby	m	3,000	2,555	7,67	7,67	0,00
4283	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	552,023	12,700	7 010,69	7 010,69	0,00
4284	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5 520,230	0,410	2 263,29	2 263,29	0,00
4285	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	552,023	9,614	5 307,15	5 307,15	0,00
4286	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4 416,184	1,079	4 765,06	4 765,06	0,00
4287	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	021 Stavby	t	552,023	31,500	17 388,72	17 388,72	0,00
4288	Demontáž umelokamennej obruby murovaného zábradlia balkóna	021 Stavby	m	5,005	11,025	55,18	55,18	0,00
4289	Odstánenie z fasády: inštalačných rozvodov, káblov, tabuliek, konzol, popínavej zelene	021 Stavby	kpl	1,000	126,000	126,00	126,00	0,00
4290	Vybúranie otvorov v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl.pásoch stenách a stropoch pre ZTI,ÚK,VZT	021 Stavby	kpl	1,000	472,500	472,50	472,50	0,00
	Presun hmôt HSV					0,00		
4291	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	021 Stavby	t	437,742	8,581	3 756,26	3 756,26	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
4292	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tesniaci systém napr. Fermacell 2x náter tekutou fóliou	021 Stavby	m2	9,708	15,549	150,95	150,95	0,00
4293	D+M PE izolačný pás napr. Schluter- Ditra hr.3mm do flexibilného lepidla Fermacell vrátane penetrácie	021 Stavby	m2	104,900	21,105	2 213,91	2 213,91	0,00
4294	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka napr. Sika Icolflex 101 na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	286,260	12,459	3 566,51	3 566,51	0,00
4295	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka napr. Sikalastic 152 na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	53,105	12,459	661,64	661,64	0,00
4296	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka napr.Sika Icolflex 101 na ploche zvislej	021 Stavby	m2	85,878	12,535	1 076,48	1 076,48	0,00
4297	ozn. ph Dvojnásobná hydroizolačná cementová stierka vnútorných a vonk. stien napr. SikaTop Seal 107 /prvá vrstva v horizontálnom smere, 2. vrstvu nanášať vo vertikálnom smere/	021 Stavby	m2	404,036	13,020	5 260,55	5 260,55	0,00
4298	D+M tesniaceho tmelu napr. SikaSwell S-2	021 Stavby	m	112,520	5,460	614,37	614,37	0,00
4299	Hydroizolačný náter na betónové konštrukcie napr. VANDEX SUPER	021 Stavby	m2	13,706	15,120	207,23	207,23	0,00
4300	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	137,516	2,800	385,04	385,04	0,00
	Zdravotechnika							
	Zemné práce							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4301	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,180	890,62	160,31	160,31	0,00
4302	Sifón lievikový - T07620202	021 Stavby	kus	2,000	26,57	53,13	53,13	0,00
4303	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	195,000	7,82	1 525,39	1 525,39	0,00
4304	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	195,000	0,96	186,32	186,32	0,00
4305	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	195,000	2,87	558,97	558,97	0,00
4306	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	134,400	1,33	179,22	179,22	0,00
4307	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	57,600	13,18	759,02	759,02	0,00
4308	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	25,600	7,80	199,72	199,72	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
4309	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	57,600	36,30	2 090,79	2 090,79	0,00
	Rúrové vedenia							
4310	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	021 Stavby	m	25,000	0,13	3,15	3,15	0,00
4311	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	021 Stavby	kus	5,000	8,02	40,11	40,11	0,00
4312	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	155,000	0,67	104,16	104,16	0,00
4313	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	kus	5,000	17,75	88,73	88,73	0,00
4314	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	021 Stavby	kus	12,000	20,21	242,55	242,55	0,00
4315	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	14,000	32,11	449,53	449,53	0,00
4316	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	155,000	2,18	338,52	338,52	0,00
4317	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	25,000	2,43	60,64	60,64	0,00
4318	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	25,000	0,55	13,65	13,65	0,00
4319	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	021 Stavby	kus	1,000	44,15	44,15	44,15	0,00
4320	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x90° - RF140000	021 Stavby	kus	1,000	206,46	206,46	206,46	0,00
4321	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	021 Stavby	kus	1,000	335,57	335,57	335,57	0,00
4322	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	021 Stavby	kus	1,000	28,38	28,38	28,38	0,00
4323	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000	021 Stavby	kus	1,000	56,21	56,21	56,21	0,00
4324	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	021 Stavby	kus	1,000	274,35	274,35	274,35	0,00
4325	Osadenie poklopop liatinových, oceleových s rámom do 50 kg	021 Stavby	kus	1,000	6,27	6,27	6,27	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce							
4326	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	98,576	3,02	298,09	298,09	0,00
	Vnútrotná kanalizácia							
4327	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	021 Stavby	m	30,000	13,81	414,23	414,23	0,00
4328	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	021 Stavby	m	60,000	16,78	1 006,74	1 006,74	0,00
4329	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 32	021 Stavby	m	10,000	10,02	100,17	100,17	0,00
4330	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	021 Stavby	m	65,000	9,56	621,08	621,08	0,00
4331	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	021 Stavby	m	60,000	10,50	630,00	630,00	0,00
4332	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	021 Stavby	kus	9,000	2,21	19,85	19,85	0,00
4333	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	021 Stavby	kus	17,000	2,34	39,81	39,81	0,00
4334	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	021 Stavby	kus	15,000	2,60	39,06	39,06	0,00
4335	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	021 Stavby	kus	1,000	3,15	3,15	3,15	0,00
4336	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	021 Stavby	kus	7,000	3,89	27,20	27,20	0,00
4337	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	021 Stavby	kus	3,000	138,92	416,75	416,75	0,00
4338	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	kus	3,000	8,99	26,96	26,96	0,00
4339	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 1000 mm pre montáž k stene	021 Stavby	kus	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
4340	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	021 Stavby	kus	1,000	383,66	383,66	383,66	0,00
4341	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/110	021 Stavby	kus	5,000	24,00	120,02	120,02	0,00
4342	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 70-100 HL810	021 Stavby	kus	2,000	34,56	69,11	69,11	0,00
4343	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 100	021 Stavby	kus	2,000	1,61	3,21	3,21	0,00
4344	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	225,000	0,75	167,74	167,74	0,00
4345	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	021 Stavby	m	60,000	0,89	53,55	53,55	0,00
4346	Vnútrotná kanalizácia HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,81	354,38	354,38	0,00
4347	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,100	20,98	23,08	23,08	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Vnútrotný vodovod							
4348	Potrúbie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25	021 Stavby	m	40,000	28,21	1 128,54	1 128,54	0,00
4349	Potrúbie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32	021 Stavby	m	15,000	37,02	555,35	555,35	0,00
4350	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímku kovovou D 20x2,8 mm Rehau	021 Stavby	m	210,000	9,52	1 999,94	1 999,94	0,00
4351	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímku kovovou D 25x3,5 mm Rehau	021 Stavby	m	160,000	13,00	2 079,84	2 079,84	0,00
4352	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímku kovovou D 32x4,4 mm Rehau	021 Stavby	m	35,000	19,29	675,10	675,10	0,00
4353	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímku kovovou D 40x5,4 mm Rehau	021 Stavby	m	75,000	25,65	1 923,86	1 923,86	0,00
4354	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	210,000	1,04	218,30	218,30	0,00
4355	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	160,000	1,38	220,08	220,08	0,00
4356	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	75,000	1,21	90,56	90,56	0,00
4357	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	90,000	1,30	117,18	117,18	0,00
4358	Expanzomat k bojleru - EX.VO.401.008 - 18 l	021 Stavby	kus	1,000	59,06	59,06	59,06	0,00
4359	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	kus	44,000	6,58	289,67	289,67	0,00
4360	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	2,000	13,24	26,48	26,48	0,00
4361	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	6,37	63,74	63,74	0,00
4362	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	3,94	39,38	39,38	0,00
4363	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	12,13	24,26	24,26	0,00
4364	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	021 Stavby	kus	3,000	22,76	68,29	68,29	0,00
4365	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	8,72	8,72	8,72	0,00
4366	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	14,98	14,98	14,98	0,00
4367	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	55,02	55,02	55,02	0,00
4368	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	3,000	4,41	13,23	13,23	0,00
4369	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	5,000	5,72	28,61	28,61	0,00
4370	Prechodka LDPE tlaková (rPE) d 40/G5/4	021 Stavby	kus	1,000	1,96	1,96	1,96	0,00
4371	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	021 Stavby	súbor	4,000	21,16	84,63	84,63	0,00
4372	Dvierka sdk atyp pre osadenie HN	021 Stavby	kus	4,000	118,13	472,50	472,50	0,00
4373	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	021 Stavby	súbor	4,000	579,08	2 316,30	2 316,30	0,00
4374	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	535,000	1,40	747,13	747,13	0,00
4375	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	535,000	0,97	516,81	516,81	0,00
4376	Vnútrotný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,81	354,38	354,38	0,00
4377	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,895	19,17	36,33	36,33	0,00
	Zariaďovacie predmety							
4378	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	021 Stavby	súbor	7,000	32,48	227,34	227,34	0,00
4379	Sedátko záchodové T3542 biele	021 Stavby	kus	7,000	16,07	112,46	112,46	0,00
4380	Geberit Duofix pre záves. WC - imobil	021 Stavby	kus	7,000	288,75	2 021,25	2 021,25	0,00
4381	Tlačidlo k WC	021 Stavby	kus	7,000	43,64	305,47	305,47	0,00
4382	Montáž záchodových mís závesných	021 Stavby	kus	7,000	35,93	251,52	251,52	0,00
4383	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	021 Stavby	kus	7,000	4,17	29,18	29,18	0,00
4384	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	súbor	16,000	27,94	447,05	447,05	0,00
4385	Umyvadlo imobil	021 Stavby	kus	8,000	100,28	802,20	802,20	0,00
4386	STYLE UMÝVADLO VSTAVANÉ 46 CM, MONTÁŽ ZDOLA	021 Stavby	kus	8,000	121,07	968,52	968,52	0,00
4387	Montáž sprchových boxov	021 Stavby	súbor	1,000	72,15	72,15	72,15	0,00
4388	Zástena sprchová	021 Stavby	kus	1,000	247,28	247,28	247,28	0,00
4389	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	021 Stavby	súbor	4,000	14,05	56,20	56,20	0,00
4390	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápch uzávier	021 Stavby	súbor	4,000	27,43	109,70	109,70	0,00
4391	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	021 Stavby	kus	4,000	2,43	9,70	9,70	0,00
4392	Sifón podomietkový imobil	021 Stavby	kus	20,000	25,52	510,30	510,30	0,00
4393	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	1,000	38,63	38,63	38,63	0,00
4394	Výlevka biela	021 Stavby	kus	1,000	161,71	161,71	161,71	0,00
4395	Mriežka ku výlevke	021 Stavby	kus	1,000	14,55	14,55	14,55	0,00
4396	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	021 Stavby	kus	1,000	19,19	19,19	19,19	0,00
4397	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	súbor	44,000	6,83	300,30	300,30	0,00
4398	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	kus	44,000	5,67	249,48	249,48	0,00
4399	HL400-DN50	021 Stavby	balenie	1,000	37,38	37,38	37,38	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4400	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	kus	4,000	137,66	550,62	550,62	0,00
4401	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	65,39	65,39	65,39	0,00
4402	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 GROHE LOOP	021 Stavby	súbor	16,000	142,38	2 278,08	2 278,08	0,00
4403	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	021 Stavby	kus	1,000	8,59	8,59	8,59	0,00
4404	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	021 Stavby	kus	19,000	7,67	145,64	145,64	0,00
4405	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	144,97	144,97	144,97	0,00
4406	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	021 Stavby	kus	1,000	2,52	2,52	2,52	0,00
4407	Sprcha ručná s hadicou	021 Stavby	kus	1,000	19,43	19,43	19,43	0,00
4408	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	021 Stavby	kus	8,000	4,67	37,38	37,38	0,00
4409	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	021 Stavby	kus	11,000	4,87	53,59	53,59	0,00
4410	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	021 Stavby	kus	1,000	9,85	9,85	9,85	0,00
4411	Montáž zápach. uzáverok U sífonov	021 Stavby	kus	11,000	4,81	52,90	52,90	0,00
4412	HL138	021 Stavby	kus	9,000	27,62	248,54	248,54	0,00
4413	Zariaďovacie predmety HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,81	354,38	354,38	0,00
4414	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,075	21,80	1,63	1,63	0,00
	Strojovne							
4415	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,000	4,59	4,59	4,59	0,00
4416	Čerpadlo UP 20-14N	021 Stavby	kus	1,000	331,28	331,28	331,28	0,00
	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody					0,00		
4417	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	25,000	1,09	27,30	27,30	0,00
	MCE ostatné							
4418	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	021 Stavby	t	0,001	19,90	0,02	0,02	0,00
	Zdravotechnika - zariad. Predmety							
4419	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb	12,000	2,996	35,96	35,96	0,00
4420	Pol.128 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	6,000	189,000	1 134,00	1 134,00	0,00
4421	Pol.129 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	021 Stavby	ks	6,000	157,500	945,00	945,00	0,00
4422	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	21,150	0,350	7,40	7,40	0,00
	Konštrukcie tesárske							
4423	Zvláštne výkony, viacstranné hobľovanie reziva	021 Stavby	m2	187,124	5,739	1 073,90	1 073,90	0,00
4424	Demontáž stien a priečok z polohraného reziva alebo tyčoviny, -0.07700t	021 Stavby	m2	120,522	1,724	207,78	207,78	0,00
4425	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm /S2/	021 Stavby	m2	17,096	14,690	251,14	251,14	0,00
4426	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, - 0.01800t	021 Stavby	m2	490,070	2,586	1 267,32	1 267,32	0,00
4427	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm /S2/	021 Stavby	m2	8,786	20,223	177,68	177,68	0,00
4428	Montáž záklonu vrchného na zraz	021 Stavby	m2	530,120	2,774	1 470,55	1 470,55	0,00
4429	Dosky stavebné hr. 25 mm impregnované	021 Stavby	m3	25,607	199,500	5 108,60	5 108,60	0,00
4430	Demontáž záklonov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	021 Stavby	m2	866,987	1,053	912,94	912,94	0,00
4431	Montáž stropníc z hraneného a polohraného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	021 Stavby	m	57,350	2,681	153,76	153,76	0,00
4432	Montáž stropníc z hraneného a polohraného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	47,650	3,230	153,91	153,91	0,00
4433	Montáž stropníc z hraneného a polohraného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	021 Stavby	m	6,400	3,929	25,15	25,15	0,00
4434	Smrekové rezivo impregnované - stropné trámy	021 Stavby	m3	3,944	273,000	1 076,71	1 076,71	0,00
4435	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	021 Stavby	m	166,484	1,601	266,54	266,54	0,00
4436	Demontáž a posunutie stropných trémov do nových polôh z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2 podľa PD statika S-2	021 Stavby	m	126,350	1,601	202,29	202,29	0,00
4437	D+M Kotvenie stropných trémov prízemí k oceľovým nosníkom pomocou L 140/90/8 dl. 100	021 Stavby	ks	204,000	5,662	1 155,05	1 155,05	0,00
4438	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	021 Stavby	m2	573,507	1,335	765,63	765,63	0,00
4439	Demont. obkladov stien z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	021 Stavby	m2	176,502	1,647	290,70	290,70	0,00
4440	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	16,953	3,300	55,94	55,94	0,00
4441	Klinec stavebný 7,1/200 mm	021 Stavby	kg	270,080	1,199	323,83	323,83	0,00
4442	Klinec stavebný 7,1/220 mm	021 Stavby	kg	158,680	1,199	190,26	190,26	0,00
4443	SV1 svorník M12 - tyč závitová M 12, dĺžky 300 mm s podložkami a maticami	021 Stavby	ks	31,000	1,418	43,95	43,95	0,00
4444	SV2 svorník M12 - tyč závitová M 12, dĺžky 400 mm s podložkami a maticami	021 Stavby	ks	28,000	1,702	47,66	47,66	0,00
4445	SV4 svorník M12 - tyč závitová M 12, dĺžky 250 mm s podložkami a maticami	021 Stavby	ks	20,000	1,344	26,88	26,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4446	SV3 svorník M16 - Tyč závitová M 16 mm dl. 400 s podložkami a maticami	021 Stavby	ks	20,000	2,205	44,10	44,10	0,00
4447	Uholníková kotva BV/KP 135	021 Stavby	ks	51,000	2,090	106,59	106,59	0,00
4448	Strmeň trámu BV/T (100/200)	021 Stavby	ks	26,000	3,129	81,35	81,35	0,00
4449	Vrtanie otvorov a zatĺkanie klincov do stropných trámov poschodia /pre poštlukovu metódu/	021 Stavby	ks	6 540,000	0,368	2 406,72	2 406,72	0,00
4450	Vrtanie otvorov a montáž svorníkov pre kotvenie pomúrníc a kotvenie drev. trámov	021 Stavby	ks	99,000	0,578	57,22	57,22	0,00
4451	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	431,260	4,700	2 026,92	2 026,92	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
4452	Priečka SDK hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami MAI 12.5 mm /3.40.03 MAI/, s tep. izoláciou, CW 100, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	4,188	39,696	166,25	166,25	0,00
4453	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami MA 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50 /3.40.04 MA/, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	65,073	49,313	3 208,94	3 208,94	0,00
4454	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami MA 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 /3.40.06-MA/, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	102,459	53,025	5 432,89	5 432,89	0,00
4455	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami MA 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100, PO typu EI 45 D1 /3.40.06 MA/	021 Stavby	m2	54,102	58,275	3 152,79	3 152,79	0,00
4456	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami MAI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50, /3.40.04 MAI/, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	63,961	53,692	3 434,19	3 434,19	0,00
4457	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami MAI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 /3.40.06 MAI/, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	22,820	57,635	1 315,23	1 315,23	0,00
4458	Priečka SDK hr. 260 mm dvojito opláštená doskami MAI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xR-CW 50 s medzerou /3.41.04 MAI/, vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	28,841	73,875	2 130,63	2 130,63	0,00
4459	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, opláštená doskou MA 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW50 /3.22.00 MA/ vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	37,348	26,805	1 001,11	1 001,11	0,00
4460	Predsadená SDK stena hr. 70 mm, opláštená doskou MAI 12.5 mm s tep. izoláciou, /3.21.00 MAI/ voľne stojaca na podkonštrukcii CW75, vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	3,182	28,684	91,27	91,27	0,00
4461	Predsadená SDK stena hr. 115 mm, opláštená doskou MAI 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100 /3.22.00 MAI/ vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	6,660	31,821	211,93	211,93	0,00
4462	Podhľad SDK MA 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD /4.70.16 2xMA/ vrátane akrylovania spojov	021 Stavby	m2	271,680	34,650	9 413,71	9 413,71	0,00
4463	Podhľad SDK MA 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane akrylovania spojov /4.11.12 2xMA/	021 Stavby	m2	438,906	34,360	15 080,81	15 080,81	0,00
4464	Podhľad SDK MAI 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane akrylovania spojov /4.11.12 2xMAI/	021 Stavby	m2	51,640	36,490	1 884,34	1 884,34	0,00
4465	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 25 mm,doska MAI 12,5 mm	021 Stavby	m2	2,923	19,975	58,39	58,39	0,00
4466	P4a D+M napr. Fermacell suchá podlaha - podľa skladby P4a vid' výkaz výmer	021 Stavby	m2	71,970	56,805	4 088,26	4 088,26	0,00
4467	P5a D+M napr. Fermacell suchá podlaha - podľa skladby P5a vid' výkaz výmer	021 Stavby	m2	72,300	55,965	4 046,27	4 046,27	0,00
4468	P6a,P6am D+M napr. Fermacell suchá podlaha - podľa skladby P6a vid' výkaz výmer	021 Stavby	m2	46,290	52,815	2 444,81	2 444,81	0,00
4469	P1a D+M napr. Fermacell suchá podlaha - podľa skladby P1a vid' výkaz výmer	021 Stavby	m2	64,800	29,505	1 911,92	1 911,92	0,00
4470	P2a D+M napr. Fermacell suchá podlaha - podľa skladby P2a vid' výkaz výmer	021 Stavby	m2	135,890	56,805	7 719,23	7 719,23	0,00
4471	P3a,P3am,P3,bm D+M napr. Fermacell suchá podlaha - podľa skladby P3a vid' výkaz výmer	021 Stavby	m2	58,610	52,815	3 095,50	3 095,50	0,00
4472	Montáž revízných dvierok pre sdk steny veľkosti nad 0,26 m2	021 Stavby	ks	1,000	14,109	14,11	14,11	0,00
4473	Pol. 135 Atypické dvierka šxl 800x750 mm, do SDK, podrobnosti podľa PD pol. 135	021 Stavby	ks	1,000	116,550	116,55	116,55	0,00
4474	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	700,191	4,500	3 150,86	3 150,86	0,00
	Konštrukcie klampiarske							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4475	Pol. 143 Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu PREFA, vrátane rohov r.š. 300 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	7,600	25,200	191,52	191,52	0,00
4476	Pol. 144 Oplechovanie hornej plochy fasádnej niky z hliníkového Al plechu PREFA , r.š. 250 mm, dl. 1270 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	2,540	23,100	58,67	58,67	0,00
4477	Pol. 145 Oplechovanie hornej plochy fasádnej niky z hliníkového Al plechu PREFA , r.š. 250 mm, dl. 1300 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	1,300	23,100	30,03	30,03	0,00
4478	Pol. 146 Oplechovanie hornej plochy fasádnej niky z hliníkového Al plechu PREFA , r.š. 250 mm, dl. 1990 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	1,990	23,100	45,97	45,97	0,00
4479	Pol.147 Oplechovanie hornej plochy tvarovanej šambrány hl. vstupu z hliníkového Al plechu PREFA rš 250-400 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	2,400	47,250	113,40	113,40	0,00
4480	Pol.148a,b Oplechovanie hornej plochy parapetu fasády výťahovej šachty z hliníkového Al plechu PREFA, vrátane rohov r.š. 400 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	3,900	27,300	106,47	106,47	0,00
4481	Pol.149 Oplechovanie hornej plochy zábradlia z hliníkového Al plechu PREFA, vrátane rohov r.š. 400 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	5,300	29,400	155,82	155,82	0,00
4482	Pol. 150 Oplechovanie z hliníkového plechu PREFA komínov na strechách, rozmer komína 770x460mm, RAL 7016, podrobnosti viď. PD pol.150	021 Stavby	ks	1,000	225,750	225,75	225,75	0,00
4483	Pol. 151 Oplechovanie z hliníkového plechu PREFA komínov na strechách, rozmer komína 790x470mm, RAL 7016, podrobnosti viď. PD pol.151	021 Stavby	ks	1,000	237,300	237,30	237,30	0,00
4484	Pol. 152 Oplechovanie z hliníkového plechu PREFA komínov na strechách, rozmer komína 1093x465mm, RAL 7016, podrobnosti viď. PD pol.152	021 Stavby	ks	1,000	283,500	283,50	283,50	0,00
	Konštrukcie stolárske							
4485	Pol.51* D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváravé, rozmer 900x2200, ostenie 175, zárubňa drevená obojstranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 51*	021 Stavby	ks	1,000	934,500	934,50	934,50	0,00
4486	Pol.52* D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváravé, rozmer 900x2200, ostenie 485, zárubňa drevená obojstranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 52*	021 Stavby	ks	1,000	1 039,500	1 039,50	1 039,50	0,00
4487	Pol.52 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváravé, rozmer 900x2200, ostenie 485, zárubňa drevená obojstranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 52	021 Stavby	ks	1,000	1 018,500	1 018,50	1 018,50	0,00
4488	Pol.53 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváravé, rozmer 800x2200, PO EW 30/D3-C, ostenie 485, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 53	021 Stavby	ks	2,000	1 155,000	2 310,00	2 310,00	0,00
4489	Pol.54* D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 4-kazetové, 1KR, otváravé, rozmer 800x2000, ostenie 170, zárubňa drevená jednostranná, podrobnosti podľa PD, pol. 54*	021 Stavby	ks	1,000	892,500	892,50	892,50	0,00
4490	Pol.55 D+M drevená zárubňa obojstranná, rozmer 1000/2200, zhotovená ako kópia pôvodného originálu, ostenie 485, podrobnosti podľa PD, pol. 55	021 Stavby	ks	1,000	525,000	525,00	525,00	0,00
4491	Pol.56 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváravé, rozmer 900x2400, ostenie 485, zárubňa drevená obojstranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 56	021 Stavby	ks	2,000	672,000	1 344,00	1 344,00	0,00
4492	Pol.57 D+M drevená zárubňa obojstranná, rozmer 1000/2400, zhotovená ako kópia pôvodného originálu, ostenie 485, podrobnosti podľa PD, pol. 57	021 Stavby	ks	1,000	525,000	525,00	525,00	0,00
4493	Pol.58a D+M drevená zárubňa jednostranná, rozmer 800/2400, zhotovená ako kópia zárubne dverí, ostenie 195, podrobnosti podľa PD, pol. 58a	021 Stavby	ks	1,000	598,500	598,50	598,50	0,00
4494	Pol.58b D+M drevená zárubňa jednostranná, rozmer 800/2200, zhotovená ako kópia zárubne dverí, ostenie 485, podrobnosti podľa PD, pol. 58a	021 Stavby	ks	1,000	1 018,500	1 018,50	1 018,50	0,00
4495	Pol.59 D+M drevená zárubňa jednostranná, rozmer 1000/2100, zhotovená ako kópia zárubne dverí, ostenie 500+165, podrobnosti podľa PD, pol. 59	021 Stavby	ks	3,000	1 197,000	3 591,00	3 591,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4496	Pol.60 D+M drevená zárubňa jednostranná, rozmer 1000/2100, zhotovená ako kópia zárubne dverí, ostenie 300+165, podrobnosti podľa PD, pol. 60	021 Stavby	ks	1,000	829,500	829,50	829,50	0,00
4497	Pol.61 D+M drevená zárubňa jednostranná, rozmer 1000/2100, zhotovená ako kópia zárubne dverí, ostenie 535+165, podrobnosti podľa PD, pol. 61	021 Stavby	ks	1,000	913,500	913,50	913,50	0,00
4498	Pol.62 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 2KR-asymetrické, otváracé, rozmer 1200x2400, ostenie 485, zárubňa drevená obojstranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 62	021 Stavby	ks	1,000	1 732,500	1 732,50	1 732,50	0,00
4499	Pol.63 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 2KR-asymetrické, otváracé, rozmer 1200x2400, ostenie 175, zárubňa drevená obojstranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 63	021 Stavby	ks	1,000	1 554,000	1 554,00	1 554,00	0,00
4500	Pol.64 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 300, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.64	021 Stavby	ks	1,000	840,000	840,00	840,00	0,00
4501	Pol.65 D+M drevená zárubňa obojstranná, rozmer 900/2200, ostenie 325, podrobnosti podľa PD, pol. 65	021 Stavby	ks	1,000	840,000	840,00	840,00	0,00
4502	Pol.66 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2000, ostenie 175, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.66	021 Stavby	ks	2,000	651,000	1 302,00	1 302,00	0,00
4503	Pol.67 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváracé, rozmer 900x2200, ostenie 100, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 67	021 Stavby	ks	1,000	1 039,500	1 039,50	1 039,50	0,00
4504	Pol.68 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváracé, rozmer 900x2400, ostenie 100, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 68	021 Stavby	ks	1,000	1 008,000	1 008,00	1 008,00	0,00
4505	Pol.69 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 100, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 69	021 Stavby	ks	1,000	913,500	913,50	913,50	0,00
4506	Pol.70 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváracé, rozmer 800x2400, ostenie 100, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 70	021 Stavby	ks	1,000	1 008,000	1 008,00	1 008,00	0,00
4507	Pol.71 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 100, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 71	021 Stavby	ks	1,000	1 039,500	1 039,50	1 039,50	0,00
4508	Pol.72 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, otváracé, rozmer 900x2450, ostenie 100, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 72	021 Stavby	ks	2,000	672,000	1 344,00	1 344,00	0,00
4509	Pol.73 D+M dvere drevené zhotovené ako kópia pôvodného originálu, plné 2-kazetové, 1KR, posuvné, rozmer 900x2400, ostenie 100, zárubňa drevená jednostranná, im, podrobnosti podľa PD, pol. 73	021 Stavby	ks	1,000	1 155,000	1 155,00	1 155,00	0,00
4510	Pol.74 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 150, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.74	021 Stavby	ks	2,000	588,000	1 176,00	1 176,00	0,00
4511	Pol.75 D+M dvere drevené hladké celozasklené bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 150, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.75	021 Stavby	ks	1,000	588,000	588,00	588,00	0,00
4512	Pol.76 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 900x2200, ostenie 150, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.76	021 Stavby	ks	1,000	840,000	840,00	840,00	0,00
4513	Pol.77 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 100, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.77	021 Stavby	ks	2,000	588,000	1 176,00	1 176,00	0,00
4514	Pol.78 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 100, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.78	021 Stavby	ks	1,000	588,000	588,00	588,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4515	Pol.79 D+M dvere drevené hladké celozasklené bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2200, ostenie 100, zárubňa drevená obojstranná obložková, im, podrobnosti podľa PD, pol.79	021 Stavby	ks	1,000	588,000	588,00	588,00	0,00
4516	Pol.80 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2100, ostenie 100, zárubňa drevená obojstranná obložková, podrobnosti podľa PD, pol.80	021 Stavby	ks	2,000	567,000	1 134,00	1 134,00	0,00
4517	Pol.81 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, otváracé, rozmer 800x2000, ostenie 100, zárubňa drevená obojstranná obložková, podrobnosti podľa PD, pol.81	021 Stavby	ks	3,000	546,000	1 638,00	1 638,00	0,00
4518	Pol.82 D+M dvere drevené hladké plné bez polodrážky,1KR, PO EW/45D3-C otváracé, rozmer 800x2000, ostenie 100, zárubňa drevená obojstranná obložková, podrobnosti podľa PD, pol.82	021 Stavby	ks	2,000	640,500	1 281,00	1 281,00	0,00
4519	Pol.83 D+M drevená rámová stena zhotovená ako kópia pôvodného originálu, PO EW/30D3-C, rozmer 2975x3340, 2KR asymetrické dvere 1370x2525, im, podrobnosti podľa PD, pol.83	021 Stavby	ks	1,000	3 990,000	3 990,00	3 990,00	0,00
4520	Pol.84 D+M drevená rámová stena zhotovená ako kópia pôvodného originálu, PO EW/30D3-C, rozmer 2975x3717, 2KR asymetrické dvere 1370x2585, im, podrobnosti podľa PD, pol.84	021 Stavby	ks	1,000	3 885,000	3 885,00	3 885,00	0,00
4521	Pol.85 D+M drevená rámová stena zhotovená ako kópia pôvodného originálu, PO EW/30D3-C, rozmer 2975x2735, 1KR dvere 900x2250, im, podrobnosti podľa PD, pol.85	021 Stavby	ks	1,000	1 827,000	1 827,00	1 827,00	0,00
4522	Pol.86 D+M drevená nová rámová stena, rozmer 2200x2370, 2KR dvere asymetr. rozmer 1400/2270, zárubňa drevená obojstranná, ostenie 485, im, podrobnosti podľa PD, pol.86	021 Stavby	ks	1,000	1 869,000	1 869,00	1 869,00	0,00
4523	Pol.87 D+M drevené nové rámové dvere 2KR asymetr. rozmer 1500/2300, zárubňa drevená obojstranná,ostenie 300, im, podrobnosti podľa PD, pol.87	021 Stavby	ks	1,000	1 060,500	1 060,50	1 060,50	0,00
4524	Pol.88 D+M drevená nová rámová posuvná 2KR stena rozmer 2400/2350, zárubňa drevená obojstranná, ostenie 300, im, podrobnosti podľa PD, pol.87	021 Stavby	ks	1,000	1 050,000	1 050,00	1 050,00	0,00
4525	Pol.89 D+M drevená rámová stena zhotovená ako kópia pôvodného originálu, rozmer 900/2220, 1KR dvere 4 tabulové, nadsvetlík, im, podrobnosti podľa PD, pol.89	021 Stavby	ks	1,000	997,500	997,50	997,50	0,00
4526	Pol.90 D+M drevené 1KR dvere posuvné do púzdra, rozmer 800/2200, im, podrobnosti podľa PD, pol.90	021 Stavby	ks	1,000	661,500	661,50	661,50	0,00
4527	Pol.91 D+M drevená nová rámová výplň, rozmer 1400/220, zárubňa drevená obojstranná, ostenie 485, im, podrobnosti podľa PD, pol.86	021 Stavby	ks	1,000	1 617,000	1 617,00	1 617,00	0,00
4528	Pol.K1 Drevený doskový profilovaný obklad, medzistrešný, zhotovený umelecko remeselne ako kópia originálov, hĺbková povrch úprava lazúrovacím lakom, š.300 mmm	021 Stavby	m2	15,090	70,350	1 061,58	1 061,58	0,00
4529	Pol.K2 Drevený doskový profilovaný obklad spodnej strešnej rímky zhotovený umelecko remeselne ako kópia originálov, hĺbková povrch úprava lazúrovacím lakom, š. 300 mm	021 Stavby	m2	15,060	70,349	1 059,46	1 059,46	0,00
4530	Pol.K3 Drevený doskový profilovaný obklad vikiérová časť rímky zhotovený umelecko-remeselne ako kópia originálov, hĺbková povrch. Úprava lazúrovacím lakom, š.350 mm	021 Stavby	m2	14,183	70,350	997,77	997,77	0,00
4531	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	2,000	101,924	203,85	203,85	0,00
4532	Pol.41 Schody stropné sklápacie napr. ROTO, prírodná doska - 600x1200 mm, výška 3100 mm	021 Stavby	ks	1,000	278,250	278,25	278,25	0,00
4533	Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón) s jedným zasúvacím púzdrom pre jedno krídlo, priechod 0,6-1 m	021 Stavby	ks	1,000	60,335	60,34	60,34	0,00
4534	Stavebné púzdro napr. JAP 702 - AKTIVE ŠTANDARD čistý priechod 800/2200 mm k pol. 90	021 Stavby	ks	1,000	791,700	791,70	791,70	0,00
	Atypové prvky zabudované do interiéru							
4535	Pol.SV1 D+M Atypová polica dl. 2413, podrobnosti podľa PD v.č. 20.01 pol. SV1	021 Stavby	ks	1,000	703,500	703,50	703,50	0,00
4536	Pol.SV2 D+M Atypová polica dl. 1948, podrobnosti podľa PD v.č. 20.01 pol. SV2	021 Stavby	ks	1,000	556,500	556,50	556,50	0,00
4537	Pol.SV3 D+M Atypová polica dl. 660, podrobnosti podľa PD v.č. 20.01 pol. SV3	021 Stavby	ks	1,000	262,500	262,50	262,50	0,00
4538	Pol.SV4 D+M Atypová polica dl. 1200, podrobnosti podľa PD v.č. 20.01 pol. SV4	021 Stavby	ks	1,000	357,000	357,00	357,00	0,00
4539	Pol.SV5 D+M Zabudovaná pracovná linka dl 1400, podrobnosti podľa PD v.č. 20.04 pol. SV5	021 Stavby	ks	1,000	771,750	771,75	771,75	0,00
4540	Pol.SV6 D+M Zabudovaná pracovná linka dl 2300, podrobnosti podľa PD v.č. 20.03 pol. SV6	021 Stavby	ks	4,000	1 302,000	5 208,00	5 208,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4541	Pol.SV7 D+M Zabudovaná hygienická zostava dl 2600, podrobnosti podľa PD v.č. 20.05 pol. SV7	021 Stavby	ks	1,000	1 984,500	1 984,50	1 984,50	0,00
4542	Pol.SV8 D+M Zabudovaná pracovná linka dl 4975, podrobnosti podľa PD v.č. 20.06a,20.06b pol. SV8	021 Stavby	ks	1,000	2 782,500	2 782,50	2 782,50	0,00
4543	Pol.SV9 D+M Atypová policová skriňa dlxv 600x1840, podrobnosti podľa PD v.č. 20.02 pol. SV9	021 Stavby	ks	1,000	514,500	514,50	514,50	0,00
4544	Pol.SV10 D+M Atypová policová skriňa dlxv 600x890, podrobnosti podľa PD v.č. 20.02 pol. SV10	021 Stavby	ks	1,000	273,000	273,00	273,00	0,00
4545	Pol.SV11 D+M Zariadenie kuchyne dl1920 vrátane spotrebičov, podrobnosti podľa PD v.č. 20.07 pol. SV11	021 Stavby	ks	1,000	3 076,500	3 076,50	3 076,50	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
4546	D+M obkladu napr. Reynobond hr. 4 mm /S2/	021 Stavby	m2	14,135	50,190	709,43	709,43	0,00
4547	D+M Stropný zdvíhací systém napr. Guldmann do m.č. 2.05,2.06,2.13,2.14 vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenie do prevádzky	021 Stavby	kpl	1,000	22 628,550	22 628,55	22 628,55	0,00
4548	Pol.101 Pôvodné interiérové zábradlie dl. 3279, umlecky-remeselne renovované, náterový systém na báze PU, drevené profilované madlo úprava lazúrou, podrobnosti podľa PD pol.101 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 029,000	1 029,00	1 029,00	0,00
4549	Pol.102 Dtto ako pol. 101 dl. 653, podrobnosti podľa PD pol.102 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	294,000	294,00	294,00	0,00
4550	Pol.103 Dtto ako pol. 101 dl. 3277, podrobnosti podľa PD pol.103 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 029,000	1 029,00	1 029,00	0,00
4551	Pol.104 Dtto ako pol. 101 dl. 805, podrobnosti podľa PD pol.104 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	294,000	294,00	294,00	0,00
4552	Pol.105 Dtto ako pol. 101 dl. 3624, podrobnosti podľa PD pol.105 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 176,000	1 176,00	1 176,00	0,00
4553	Pol.106 Dtto ako pol. 101 dl. 1010, podrobnosti podľa PD pol.106 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	357,000	357,00	357,00	0,00
4554	Pol.107 Dtto ako pol. 101 dl. 3624, podrobnosti podľa PD pol.107 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 176,000	1 176,00	1 176,00	0,00
4555	Pol.108 Dtto ako pol. 101 dl. 1980, podrobnosti podľa PD pol.108 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	672,000	672,00	672,00	0,00
4556	Pol.109 Pôvodné vonkajšie zábradlie dl. 1468, umlecky-remeselne renovované, povrch. úprava grafit. farbou EDDI SCHMIED, podrobnosti podľa PD pol.109 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	609,000	609,00	609,00	0,00
4557	Pol.110 Dtto ako pol.109, dl.1468, podrobnosti podľa PD pol.110 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	609,000	609,00	609,00	0,00
4558	Pol.111 Dtto ako pol.109, dl. 950, podrobnosti podľa PD pol.111 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	441,000	441,00	441,00	0,00
4559	Pol.112 Dtto ako pol.109 ale zakružené zábradlie balkóna, dl. 2075, podrobnosti podľa PD pol.112 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 113,000	1 113,00	1 113,00	0,00
4560	Pol.113 Pôvodný nosič kvetináča dl. 1230, umelecky-remeselne renovovaný, povrch. úprava grafit. farbou EDDI SCHMIED, podrobnosti podľa PD pol.113 vrátane montáže	021 Stavby	ks	3,000	283,500	850,50	850,50	0,00
4561	Pol.114 Dtto ako pol. 113, dl. 1270, podrobnosti podľa PD pol.114 vrátane montáže	021 Stavby	ks	2,000	283,500	567,00	567,00	0,00
4562	Pol.115 Dtto ako pol. 113, dl. 1300, podrobnosti podľa PD pol.115 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	288,750	288,75	288,75	0,00
4563	Pol.116 Dtto ako pol. 113, dl. 1990, podrobnosti podľa PD pol.116 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	409,500	409,50	409,50	0,00
4564	Pol.117L Dtto ako pol. 113, dl. 784, podrobnosti podľa PD pol.117L vrátane montáže	021 Stavby	ks	2,000	189,000	378,00	378,00	0,00
4565	Pol.117P Dtto ako pol. 113, dl. 784, podrobnosti podľa PD pol.117P vrátane montáže	021 Stavby	ks	2,000	189,000	378,00	378,00	0,00
4566	Pol.117S Dtto ako pol. 113, dl. 1228, podrobnosti podľa PD pol.117S vrátane montáže	021 Stavby	ks	2,000	283,500	567,00	567,00	0,00
4567	Pol.118 Dtto ako pol. 113, dl. 2138, podrobnosti podľa PD pol.118 vrátane montáže	021 Stavby	ks	2,000	514,500	1 029,00	1 029,00	0,00
4568	Pol.119 Pôvodná pevná výplň oplotenia dl.xv. 2350x1596, umelecky-remeselne renovovaná, povrch. úprava grafit. farbou EDDI SCHMIED, podrobnosti podľa PD pol.119 vrátane montáže	021 Stavby	ks	13,000	1 218,000	15 834,00	15 834,00	0,00
4569	Pol.120 Dtto ako pol. 119, dl.xv. 2410x1596, podrobnosti podľa PD pol.120 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 260,000	1 260,00	1 260,00	0,00
4570	Pol.121 Dtto ako pol. 119, dl.xv. 2240x1596, podrobnosti podľa PD pol.121 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 260,000	1 260,00	1 260,00	0,00
4571	Pol.122 Dtto ako pol. 119, dl.xv. 1960x1596, podrobnosti podľa PD pol.122 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 039,500	1 039,50	1 039,50	0,00
4572	Pol.123 Dtto ako pol. 119, dl.xv. 1940x1596, podrobnosti podľa PD pol.123 vrátane montáže	021 Stavby	ks	2,000	1 039,500	2 079,00	2 079,00	0,00
4573	Pol.124 Pôvodná bránka oplotenia dl.xv. 1260x1755, umelecky-remeselne renovovaná, povrch. úprava grafit. farbou EDDI SCHMIED, podrobnosti podľa PD pol.124 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	640,500	640,50	640,50	0,00
4574	Pol.125 Dtto ako pol.124 dl.xv. 1260x2050, podrobnosti podľa PD pol.125 vrátane montáže	021 Stavby	ks	1,000	756,000	756,00	756,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4575	Pol.126 D+M Vnútoraná ľahká oceľ. priečka dl.xv.2235x2050 s 1KR dverami 800/2000, oc. rám a výplň Tahokov, náter komaxit farba "NIKELI Perla", podrobnosti podľa PD pol.126	021 Stavby	ks	1,000	640,500	640,50	640,50	0,00
4576	Pol.101m D+M Nové madlo dl.3260, zhotovené ako kópia madla zábradlia, kotvenie do steny tvarov. tyčovinou pomocou spodnej pásoviny, madlo drevené profilované povrch úprava lazúrou, podrobnosti podľa PD pol.101m	021 Stavby		1,000	399,000	399,00	399,00	0,00
4577	Pol.102m D+M dtto ako pol.101m dl.956, podrobnosti podľa PD pol.102m	021 Stavby		1,000	126,000	126,00	126,00	0,00
4578	Pol.103m D+M dtto ako pol.101m dl.3580, podrobnosti podľa PD pol.103m	021 Stavby		1,000	451,500	451,50	451,50	0,00
4579	Pol.105m D+M dtto ako pol.101m dl.3929, podrobnosti podľa PD pol.105m	021 Stavby		1,000	504,000	504,00	504,00	0,00
4580	Pol.107m D+M dtto ako pol.101m dl.3883, podrobnosti podľa PD pol.107m	021 Stavby		1,000	493,500	493,50	493,50	0,00
4581	Pol.127L D+M dtto ako pol.101m dl.2325, podrobnosti podľa PD pol.127L	021 Stavby	ks	1,000	304,500	304,50	304,50	0,00
4582	Pol.127P D+M dtto ako pol.101m dl.2325, podrobnosti podľa PD pol.127P	021 Stavby	ks	1,000	304,500	304,50	304,50	0,00
4583	Pol.130 D+M Vonkajší oceľ. paraván na zakrytie smetných kontajnerov a VZT jednotky, nosný oc. rám, výplň Tahokov, farba komaxit antracit, podrobnosti podľa PD pol.130	021 Stavby	ks	1,000	3 874,500	3 874,50	3 874,50	0,00
4584	Pol.131 D+M Ventiláčna hliníková turbína LOMANCO typ VT BIB 12c, podrobnosti podľa PD pol.131	021 Stavby	ks	1,000	220,500	220,50	220,50	0,00
4585	Demontáž a likvidácia prestrešenia balkóna na poschodí - oceľ. nosná konštrukcia + prestrešenie z drátoskla - 0,02170t	021 Stavby	kpl	1,000	115,500	115,50	115,50	0,00
4586	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m pre opätovnú montáž	021 Stavby	m	41,985	4,006	168,19	168,19	0,00
4587	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivu nad 2 do 6 m2 pre opätovnú montáž	021 Stavby	ks	2,000	9,963	19,93	19,93	0,00
4588	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivu nad 6 do 10 m2, -0,28500t	021 Stavby	ks	1,000	29,526	29,53	29,53	0,00
4589	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	671,254	1,100	738,38	738,38	0,00
4590	Ventilátor nástenný radiálny V=100m3/h	021 Stavby	kus	13,000	226,275	2 941,58	2 941,58	0,00
4591	Montáž radiálneho ventilátora	021 Stavby	kus	13,000	16,401	213,21	213,21	0,00
4592	Kryt fasádny priem.160mm	021 Stavby	kus	2,000	59,115	118,23	118,23	0,00
4593	Ohybná hadica 2-vrstvová priemeru 100mm	021 Stavby	kus	13,000	6,668	86,68	86,68	0,00
4594	Kruhové potrubie ref. al. ekviv. SPIRO priem 110mm vrát tvaroviek	021 Stavby	m	30,000	38,640	1 159,20	1 159,20	0,00
4595	Kruhové potrubie ref. al. ekviv. SPIRO priem 125mm vrát tvaroviek	021 Stavby	m	10,000	44,625	446,25	446,25	0,00
4596	Kruhové potrubie ref. al. ekviv. SPIRO priem 160mm vrát tvaroviek	021 Stavby	m	45,000	53,025	2 386,13	2 386,13	0,00
4597	VZT HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,813	354,38	354,38	0,00
4598	Presun hmôt pre potrubie VZT v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,800	7,620	6,10	6,10	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
4599	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu napr. Sikaceram 253 Flex vef. 300 x 600 mm	021 Stavby	m2	3,217	27,090	87,15	87,15	0,00
4600	Montáž soklíkov rovných z dlaždíc gres v. 60 mm	021 Stavby	m	56,822	3,332	189,33	189,33	0,00
4601	Montáž soklíkov z dlaždíc schodiskových stupňovitých do tmelu v. 60 mm	021 Stavby	m	6,370	4,221	26,89	26,89	0,00
4602	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. napr. Sikaceram 253 Flex vef. 300 x 600 mm	021 Stavby	m2	45,820	22,575	1 034,39	1 034,39	0,00
4603	Dlažba gres Trieste Avorio rozmer 300x600 mm	021 Stavby	m2	55,475	14,175	786,35	786,35	0,00
4604	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. napr. Sikaceram 253 Flex vef. 200x200 mm	021 Stavby	m2	71,890	23,730	1 705,95	1 705,95	0,00
4605	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. napr. Fermacell	021 Stavby	m2	104,900	25,200	2 643,48	2 643,48	0,00
4606	Dlažba MARAZZI D-SEGNI, MOUF rozmer 200x200	021 Stavby	m2	174,059	37,275	6 488,05	6 488,05	0,00
4607	Dlažba gres Trieste Avorio rozmer 300x600 mm	021 Stavby	m2	11,571	14,175	164,02	164,02	0,00
4608	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	131,256	4,100	538,15	538,15	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
4609	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	021 Stavby	m2	149,500	13,248	1 980,58	1 980,58	0,00
	Podlahy povlakové							
4610	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím soklika na stenu v. 60 mm	021 Stavby	m2	56,930	5,775	328,77	328,77	0,00
4611	Dodávka Gerflor Taralay Impression Compact-Cemento 0523 Genova	021 Stavby	m2	65,470	20,895	1 368,00	1 368,00	0,00
4612	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm	021 Stavby	m2	387,240	4,725	1 829,71	1 829,71	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4613	Dodávka Gerflor Taralay Impression Compact-Wood 0722 Herringbone Blond	021 Stavby	m2	410,474	20,895	8 576,85	8 576,85	0,00
4614	Lepenie podlahových lišt soklových	021 Stavby	m	420,230	2,600	1 092,60	1 092,60	0,00
4615	Podlahová ohybná lišta FLOORWOOD, ORAC SX 155 F FLEX, v. 10,80 cm	021 Stavby	m	12,320	30,030	369,97	369,97	0,00
4616	Podlahová rovná lišta FLOORWOOD, ORAC SX 155 F FLEX, v. 10,80 cm	021 Stavby	m	454,432	9,870	4 485,24	4 485,24	0,00
4617	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	29,870	2,284	68,22	68,22	0,00
4618	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	568,678	2,851	1 621,30	1 621,30	0,00
4619	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	021 Stavby	m2	72,300	6,409	463,37	463,37	0,00
4620	Koberec FORBO FLOORING SYSTEMS TESSERA, MIX, JADE 970	021 Stavby	m2	20,121	25,830	519,73	519,73	0,00
4621	Koberec FORBO FLOORING SYSTEMS TESSERA, MIX, OBSIDIAN 963	021 Stavby	m2	20,095	25,830	519,05	519,05	0,00
4622	Koberec FORBO FLOORING SYSTEMS TESSERA, MIX, BONE 952	021 Stavby	m2	50,161	25,830	1 295,66	1 295,66	0,00
4623	Ostatné práce - skrutkovanie prechodových profilov	021 Stavby	m	27,100	2,353	63,77	63,77	0,00
4624	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	021 Stavby	m	27,371	11,473	314,03	314,03	0,00
4625	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	229,163	0,350	80,21	80,21	0,00
	Podlahy syntetické							
4626	Epoxidový náter Sikafloor 261, penetračný náter, vrchný náter	021 Stavby	m2	4,180	19,272	80,56	80,56	0,00
4627	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,806	0,750	0,60	0,60	0,00
	Obklady							
4628	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm /na murované steny/	021 Stavby	m2	80,614	24,150	1 946,83	1 946,83	0,00
4629	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm /na SDK steny/	021 Stavby	m2	112,348	24,150	2 713,20	2 713,20	0,00
4630	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300x600 mm /na murované steny/	021 Stavby	m2	34,448	22,050	759,58	759,58	0,00
4631	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300x600 mm /na SDK steny/	021 Stavby	m2	5,970	22,050	131,64	131,64	0,00
4632	Obklad Trieste Avorio rozmer 300x600 mm	021 Stavby	m2	42,439	14,175	601,57	601,57	0,00
4633	Obklad MARAZZI D-SEgni, M2JD SMOKE rozmer 200x200	021 Stavby	m2	130,813	30,975	4 051,94	4 051,94	0,00
4634	Obklad MARAZZI D-SEgni, MOUF rozmer 200x200	021 Stavby	m2	71,797	37,275	2 676,23	2 676,23	0,00
4635	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	128,810	2,300	296,26	296,26	0,00
	Nátery							
4636	Nátery oceľ.konstr. protipožiarne typu R45 D1, antracit RAL 7016	021 Stavby	m2	79,997	17,778	1 422,18	1 422,18	0,00
4637	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne typu R45 napr. Plamostop transparent	021 Stavby	m2	187,124	13,296	2 488,00	2 488,00	0,00
4638	Odstránenie starých náterových hmôt fasády s oškrabaním, obrúsením stien a očistením /fasáda/	021 Stavby	m2	499,884	3,570	1 784,59	1 784,59	0,00
4639	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	021 Stavby	m2	105,876	7,872	833,46	833,46	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
4640	Maľby stien a stropov napr. SikaMur Color I, dvojnásobná vrátane penetrácie výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 664,982	2,520	4 195,75	4 195,75	0,00
4641	Interiérová vysokomývateľná dvojnásobná maľba stien vrátane penetrácie napr.SikaMur Color E	021 Stavby	m2	1 494,148	3,990	5 961,65	5 961,65	0,00
4642	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	695,641	0,877	610,08	610,08	0,00
4643	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	130,748	0,907	118,59	118,59	0,00
4644	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	783,230	1,037	812,21	812,21	0,00
	Zasklievanie							
4645	Pol.91 D+M Celozasklená bezrámová sprchová stena 2KR s posuvným krídlom, rozmer 1875x2200 mm, podrobnosti podľa PD, pol.91	021 Stavby		1,000	2 341,500	2 341,50	2 341,50	0,00
4646	Pol.92 D+M Celozasklená bezrámová sprchová stena 1 krídlo von otvárateľné, rozmer 1600x2200 mm, podrobnosti podľa PD, pol.92	021 Stavby		1,000	2 163,000	2 163,00	2 163,00	0,00
4647	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	021 Stavby	%	45,045	1,950	87,84	87,84	0,00
	Technologické zariadenie kuchyne							
4648	T-AUSP-1 Umývací stôl s policou a veľkým drezom-pravý drez	021 Stavby	ks	1,000	688,118	688,12	688,12	0,00
4649	40022.00 Stojanková sprcha k umýv. - DOC 3	021 Stavby	ks	1,000	152,250	152,25	152,25	0,00
4650	T-ASD-2 Pracovný stôl s 2 policami a dverami	021 Stavby	ks	1,000	438,218	438,22	438,22	0,00
4651	T-ASV - 4L 3GN Ohrevný stôl na GN	021 Stavby	ks	1,000	994,245	994,25	994,25	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4652	T-AUS-2 Umývací stôl jednoduchý dvojdrez	021 Stavby	ks	1,000	498,015	498,02	498,02	0,00
4653	0170030 - batéria páková color	021 Stavby	ks	1,000	80,850	80,85	80,85	0,00
4654	T-ASJ-1 Pracovný stôl	021 Stavby	ks	1,000	260,605	260,60	260,60	0,00
4655	Blue Vision B 623i NEW (injekčný) - alternatívne rúra	021 Stavby	ks	1,000	4 771,200	4 771,20	4 771,20	0,00
4656	Redukcia odpadu pre inštaláciu modelu 623 na stôl	021 Stavby	ks	1,000	42,000	42,00	42,00	0,00
4657	RPH623 Vision Vent kondenzačný digestor	021 Stavby	ks	1,000	1 856,400	1 856,40	1 856,40	0,00
4658	Automatický zmäččovač vody AL 8	021 Stavby	ks	1,000	441,000	441,00	441,00	0,00
4659	T-ASJ-3 Pracovný stôl s policou	021 Stavby	ks	1,000	282,923	282,92	282,92	0,00
4660	T-SP - 3 GN - Vozík na gastronádoby	021 Stavby	ks	1,000	216,875	216,87	216,87	0,00
4661	T-ASJ-9 Pracovný stôl s 2 policami z prednej časti uzavretý nerezom	021 Stavby	ks	1,000	326,655	326,66	326,66	0,00
4662	T-AUSP-1 Umývací stôl s policou	021 Stavby	ks	1,000	464,992	464,99	464,99	0,00
4663	0170030 - batéria páková color	021 Stavby	ks	1,000	80,850	80,85	80,85	0,00
4664	D 500/400V (500x500), G809V0004 Umývačka s odpadovým čerpadlom	021 Stavby	ks	1,000	1 830,413	1 830,41	1 830,41	0,00
4665	3040.11 Vozík servírovací trojpolícový SV-3	021 Stavby	ks	1,000	114,450	114,45	114,45	0,00
4666	Stredový ostrovček 2500x1200x100	021 Stavby	ks	1,000	4 352,775	4 352,78	4 352,78	0,00
4667	PCID-68ETD - varidlo indukčné s digitálnym ovládaním	021 Stavby	ks	1,000	8 974,508	8 974,51	8 974,51	0,00
4668	4577.72 IP 0001 mobilný kôš	021 Stavby	ks	1,000	102,900	102,90	102,90	0,00
4669	FS-2380 skriňa chladiaca	021 Stavby	ks	1,000	538,650	538,65	538,65	0,00
4670	HF-200 skriňa mraziaca	021 Stavby	ks	1,000	368,550	368,55	368,55	0,00
4671	HR-400 skriňa chladiaca	021 Stavby	ks	1,000	472,500	472,50	472,50	0,00
4672	Doprava-dopravné náklady	021 Stavby	ks	1,000	189,000	189,00	189,00	0,00
4673	Montáž strojov a zariadení	021 Stavby	ks	1,000	1 365,000	1 365,00	1 365,00	0,00
4674	Kontrola inžinierskych sietí	021 Stavby	ks	1,000	252,000	252,00	252,00	0,00
	Elektromontáže							
4675	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	021 Stavby	kpl	1,000	157,500	157,50	157,50	0,00
	Chladienie							
	Dodávka materiálu							
4676	Vnútoraná nástenná jednotka FXAQ32A	021 Stavby	kus	3,000	866,250	2 598,75	2 598,75	0,00
4677	Vnútoraná nástenná jednotka FXAQ25A	021 Stavby	kus	5,000	824,250	4 121,25	4 121,25	0,00
4678	Vonkajšia VRV jednotka RXYSQ10TY1	021 Stavby	kus	1,000	8 594,250	8 594,25	8 594,25	0,00
	Strojovne							
4679	Montáž vnútornej jednotky	021 Stavby	m	8,000	173,565	1 388,52	1 388,52	0,00
4680	Montáž vonkajšej jednotky	021 Stavby	m	1,000	924,525	924,53	924,53	0,00
4681	Dodávka a montáž radiacieho systému	021 Stavby	kus	1,000	2 940,000	2 940,00	2 940,00	0,00
4682	Spustenie do prevádzky	021 Stavby	kus	1,000	1 575,000	1 575,00	1 575,00	0,00
4683	HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,813	354,39	354,39	0,00
4684	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	t	0,500	52,180	26,09	26,09	0,00
	Rozvod potrubia							
4685	Potrubný rozvod Cu pre chlad 9,5x15,60mm	021 Stavby	m	45,000	68,775	3 094,88	3 094,88	0,00
4686	Potrubný rozvod Cu pre chlad 6,4x12,7mm	021 Stavby	m	60,000	52,763	3 165,78	3 165,78	0,00
4687	Rozvod potrubia, HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,813	354,38	354,38	0,00
4688	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,004	38,750	0,16	0,16	0,00
4689	Chladivo R410A,	021 Stavby	kpl	1,000	2 992,500	2 992,50	2 992,50	0,00
	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							
4690	D+M Bezrámové celozasklené opláštenie výťahovej šachty z vrstveného bezpečnostného IZD s fóliou Heat Mirror, kotvenie do ocelevej nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	58,370	1 554,000	90 706,98	90 706,98	0,00
4691	D+M výťah IOTAB 825 - osobný, trakčný,elektrický bez strojovne s úpravou pre imobilné osoby, vybavenie NEREZ	021 Stavby	kpl	1,000	36 225,000	36 225,00	36 225,00	0,00
	Montáž oceľových konštrukcií							
4692	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náterom	021 Stavby	kg	4 815,195	4,725	22 751,80	22 751,80	0,00
	Hasiace prístroje							
4693	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	14,000	36,750	514,50	514,50	0,00
4694	Ručný hasiaci prístroj CO2 5 kg	021 Stavby	ks	1,000	65,625	65,63	65,63	0,00
	SO 02 Prípojka vodovodu a kanalizácie							
	Zemné práce							
4695	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,018	890,633	16,03	16,03	0,00
4696	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	021 Stavby	m2	20,000	1,922	38,44	38,44	0,00
4697	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 15 do 20 cm	021 Stavby	m2	20,000	4,904	98,08	98,08	0,00
4698	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	32,600	4,788	156,09	156,09	0,00
4699	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	32,600	24,255	790,72	790,72	0,00
4700	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	32,600	2,867	93,46	93,46	0,00
4701	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	25,400	1,334	33,88	33,88	0,00
4702	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	7,200	13,178	94,88	94,88	0,00
4703	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	3,550	7,802	27,70	27,70	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
4704	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	7,200	36,299	261,35	261,35	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Komunikácie							
4705	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 15 cm	021 Stavby	m2	20,000	4,358	87,16	87,16	0,00
4706	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	20,000	20,055	401,10	401,10	0,00
4707	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	021 Stavby	m2	20,000	17,987	359,74	359,74	0,00
4708	Betón asfaltový vrstva AC 11 O 50/70 tr. II	021 Stavby	t	8,800	72,902	641,54	641,54	0,00
	Rúrové vedenie							
4709	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	021 Stavby	kus	1,000	21,032	21,03	21,03	0,00
4710	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	021 Stavby	m	10,000	0,126	1,26	1,26	0,00
4711	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	021 Stavby	kus	2,000	8,022	16,04	16,04	0,00
4712	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	8,000	0,672	5,38	5,38	0,00
4713	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	kus	2,000	32,109	64,22	64,22	0,00
4714	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	13,892	13,89	13,89	0,00
4715	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 32	021 Stavby	kus	1,000	5,261	5,26	5,26	0,00
4716	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	8,000	2,184	17,47	17,47	0,00
4717	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	10,000	2,426	24,26	24,26	0,00
4718	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	10,000	0,546	5,46	5,46	0,00
4719	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha do 1.5 m2	021 Stavby	kus	1,000	840,305	840,31	840,31	0,00
4720	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	021 Stavby	kus	1,000	116,792	116,79	116,79	0,00
4721	Osadenie prefabrikovaných šachtí 4 - 10 t	021 Stavby	kus	1,000	70,980	70,98	70,98	0,00
4722	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	021 Stavby	kus	1,000	44,153	44,15	44,15	0,00
4723	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160-X - RF160000	021 Stavby	kus	1,000	225,939	225,94	225,94	0,00
4724	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	021 Stavby	kus	1,000	335,570	335,57	335,57	0,00
4725	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	021 Stavby	kus	1,000	28,382	28,38	28,38	0,00
4726	TEGRA 600 - prsteneц roznášací plastový - D400 600/1000 - RF600010	021 Stavby	kus	1,000	65,111	65,11	65,11	0,00
4727	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	021 Stavby	kus	1,000	274,355	274,36	274,36	0,00
4728	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kus	2,000	20,496	40,99	40,99	0,00
4729	Betónové dosky pod šachty s armatúrou	021 Stavby	m3	0,750	164,325	123,24	123,24	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
4730	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	25,000	6,710	167,75	167,75	0,00
4731	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. - z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	20,000	21,567	431,34	431,34	0,00
4732	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	14,400	11,487	165,42	165,42	0,00
4733	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	021 Stavby	t	50,264	2,090	105,06	105,06	0,00
4734	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	021 Stavby	t	50,264	3,024	152,00	152,00	0,00
4735	Prechodka LDPE tlaková (rPE) d 40/G5/4	021 Stavby	kus	1,000	1,964	1,96	1,96	0,00
4736	Zaslepenie povodných prípojek	021 Stavby	hod	2,000	142,275	284,55	284,55	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
4737	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	021 Stavby	súbor	1,000	10,007	10,01	10,01	0,00
4738	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	3,938	3,94	3,94	0,00
4739	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	021 Stavby	kus	2,000	22,764	45,53	45,53	0,00
4740	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	14,984	14,98	14,98	0,00
4741	Filter závitový mosadz, závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 5/4"	021 Stavby	kus	1,000	11,141	11,14	11,14	0,00
4742	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	4,000	5,723	22,89	22,89	0,00
4743	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	021 Stavby	kus	1,000	17,283	17,28	17,28	0,00
4744	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1 VM 7-10V	021 Stavby	kus	1,000	96,422	96,42	96,42	0,00
4745	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	5,000	11,813	59,07	59,07	0,00
4746	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,012	18,288	0,22	0,22	0,00
	Montáže potrubia							
4747	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	10,000	1,092	10,92	10,92	0,00
4748	Pás návrtávací, PN 16, DN 32, G 5/4" - 17 35 01	021 Stavby	kus	1,000	88,631	88,63	88,63	0,00
4749	Uzáver guľový 85/50 PE 100 DN 32-40, PN 10 - 85-040-50-100020	021 Stavby	kus	1,000	84,410	84,41	84,41	0,00
4750	Súprava zemná 04/ F, DN 25-40, dĺž.1050-1750 mm - 04-032-2-10010031	021 Stavby	kus	1,000	65,552	65,55	65,55	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	SO 03 Prípojovací plynovod							
	Zemné práce							
4751	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	1,500	3,812	5,72	5,72	0,00
4752	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	1,500	27,773	41,66	41,66	0,00
4753	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	1,500	2,867	4,30	4,30	0,00
4754	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,500	4,024	6,04	6,04	0,00
4755	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	1,000	1,334	1,33	1,33	0,00
4756	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	0,500	13,178	6,59	6,59	0,00
4757	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	0,250	7,804	1,95	1,95	0,00
4758	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	021 Stavby	m3	0,500	10,899	5,45	5,45	0,00
4759	Piesok technický KPP	021 Stavby	t	0,835	42,599	35,57	35,57	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
4760	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	021 Stavby	t	0,835	3,024	2,53	2,53	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný plynovod							
4761	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 40	021 Stavby	m	1,500	26,523	39,78	39,78	0,00
4762	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 50	021 Stavby	m	1,500	34,073	51,11	51,11	0,00
4763	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2	021 Stavby	kus	1,000	38,790	38,79	38,79	0,00
4764	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	021 Stavby	kus	1,000	9,177	9,18	9,18	0,00
4765	Montáž a plombovanie plynomerov PS 2,PS 6,PS 10	021 Stavby	kus	1,000	16,275	16,28	16,28	0,00
4766	Plynomer membránový G6	021 Stavby	kus	1,000	176,925	176,93	176,93	0,00
4767	Vnútorný plynovod HZS T4	021 Stavby	hod	5,000	11,813	59,06	59,06	0,00
4768	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,019	18,402	0,35	0,35	0,00
4769	Zostava regulačná domová W 600 Plus (Francel B10)	021 Stavby	súprava	1,000	478,275	478,28	478,28	0,00
	Montáže potrubia							
4770	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	021 Stavby	m2	0,500	19,709	9,85	9,85	0,00
4771	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	kus	3,000	0,651	1,95	1,95	0,00
4772	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	3,000	2,100	6,30	6,30	0,00
4773	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	021 Stavby	kus	1,000	4,946	4,95	4,95	0,00
4774	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	021 Stavby	kus	1,000	1,082	1,08	1,08	0,00
4775	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	43,000	0,924	39,73	39,73	0,00
4776	Uzatvorenie potrubia do DN 50 osadením kolíka	021 Stavby	kus	1,000	169,313	169,31	169,31	0,00
4777	Montáž potrubia z rúr ocelových závitových 1 1/2"	021 Stavby	m	1,500	1,911	2,87	2,87	0,00
4778	Montáž potrubia z rúr ocelových závitových 2"	021 Stavby	m	1,500	2,195	3,29	3,29	0,00
	SO 04 Prípojka NN							
	Elektromontáže							
4779	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	29,127	29,13	29,13	0,00
4780	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	18,000	2,184	39,31	39,31	0,00
4781	Montáž elektrimerového rozvádzača RE typ ER2.0 F402 W 63A PO	021 Stavby	ks	1,000	68,093	68,09	68,09	0,00
4782	Montáž kábla CYKY-J 5x16mm2 v zemi	021 Stavby	m	35,000	2,153	75,36	75,36	0,00
4783	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	m	6,000	0,609	3,65	3,65	0,00
4784	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	105,000	105,00	105,00	0,00
4785	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	021 Stavby	ks	1,000	73,395	73,40	73,40	0,00
4786	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 v zemi	021 Stavby	m	18,000	6,279	113,02	113,02	0,00
4787	Montáž elektrimerového rozvádzača RE typ ER2.0 F402 W 63A PO	021 Stavby	ks	1,000	269,367	269,37	269,37	0,00
4788	Montáž kábla CYKY-J 5x16mm2 v zemi	021 Stavby	m	35,000	7,823	273,81	273,81	0,00
4789	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	021 Stavby	m	6,000	2,069	12,41	12,41	0,00
4790	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	84,000	84,00	84,00	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
4791	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	40,000	4,704	188,15	188,15	0,00
4792	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	20,000	2,573	51,46	51,46	0,00
4793	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	17,063	17,06	17,06	0,00
4794	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	52,500	52,50	52,50	0,00
4795	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	11,025	11,03	11,03	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
4796	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,750	126,00	126,00	0,00
	SO 05 Telefónna prípojka							
	Elektromontáže							
4797	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	021 Stavby	ks	1,000	29,127	29,13	29,13	0,00
4798	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	35,000	2,184	76,44	76,44	0,00
4799	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	021 Stavby	m	30,000	0,609	18,27	18,27	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4800	Ostatné drobné montážne práce		kpl	1,000	63,000	63,00	63,00	0,00
4801	Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	021 Stavby	ks	1,000	84,000	84,00	84,00	0,00
4802	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	021 Stavby	m	35,000	0,420	14,70	14,70	0,00
4803	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	021 Stavby	ks	30,000	1,050	31,50	31,50	0,00
4804	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	52,500	52,50	52,50	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
4805	Výkop ryhy 350x700mm	021 Stavby	m	25,000	4,704	117,60	117,60	0,00
4806	Zásyp ryhy a úprava terénu	021 Stavby	m2	15,000	2,573	38,59	38,59	0,00
4807	Vytýčenie sietí	021 Stavby	kpl	1,000	17,063	17,06	17,06	0,00
4808	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	52,500	52,50	52,50	0,00
4809	Geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	11,025	11,03	11,03	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
4810	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	8,000	15,750	126,00	126,00	0,00
	SO 06 Sadové úpravy							
	Odstránenie existujúcej zelene							
4811	Pokosenie plochy pred založením záhona	021 Stavby	krát	1,000	81,300	81,30	81,30	0,00
4812	Naloženie, odvoz pôvodnej zelene	021 Stavby	krát	1,000	33,030	33,03	33,03	0,00
4813	Poplatok za likvidáciu bioodpadu na kompostárni	021 Stavby	t	1,000	44,470	44,47	44,47	0,00
	Založenie a výsadba záhonov							
4814	Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávniku a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)	021 Stavby	m2	54,00	0,45	24,38	24,38	0,00
4815	Príprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy	021 Stavby	m2	54,00	3,50	188,81	188,81	0,00
4816	Hrabanie pôdy do roviny	021 Stavby	m2	54,00	0,68	36,86	36,86	0,00
4817	Založenie záhonu - vytýčenie záhonov	021 Stavby	m2	54,00	1,23	66,34	66,34	0,00
4818	Rozloženie rastlín v záhone	021 Stavby	ks	85,00	0,62	52,66	52,66	0,00
4819	Úprava po výsadbe (dočistenie, ostrihanie)	021 Stavby	m2	54,00	0,44	23,81	23,81	0,00
4820	Chemické odbúrnenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	54,00	0,32	17,01	17,01	0,00
4821	Chemický herbicíd, totálny (materiál)	021 Stavby	l	0,05	24,05	1,30	1,30	0,00
4822	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)	021 Stavby	ks	5,00	25,46	127,31	127,31	0,00
4823	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	32,00	1,16	36,96	36,96	0,00
4824	Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)	021 Stavby	ks	48,00	0,77	36,79	36,79	0,00
4825	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)	021 Stavby	ks	5,00	20,19	100,96	100,96	0,00
4826	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)	021 Stavby	ks	32,00	2,14	68,54	68,54	0,00
4827	Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)	021 Stavby	ks	48,00	1,29	61,99	61,99	0,00
4828	Prunus serrulata „Kanzan“ – OKRASNÁ ČEREŠŇA	021 Stavby	ks	1,00	87,91	87,91	87,91	0,00
4829	Pyrus „Chanticleer“ - HRUŠKA	021 Stavby	ks	4,00	94,61	378,42	378,42	0,00
4830	Viburnum opulus „Roseum“ - KALINA	021 Stavby	ks	2,00	94,62	189,25	189,25	0,00
4831	Magnolia soulangeana „Galaxy“ -MAGNÓLIA	021 Stavby	ks	1,00	134,30	134,30	134,30	0,00
4832	Hydrangea paniculata „Little Lime“ - HORTENZIA	021 Stavby	ks	2,00	12,47	24,95	24,95	0,00
4833	Hydrangea paniculata „Wim's Red“ - HORTENZIA	021 Stavby	ks	2,00	18,71	37,42	37,42	0,00
4834	Rhododendron hybridum – RODODENDRÓN	021 Stavby	ks	2,00	35,91	71,82	71,82	0,00
4835	Rhododendron luteum – RODODENDRÓN žltý	021 Stavby	ks	6,00	13,76	82,53	82,53	0,00
4836	Lonicera pileata – ZEMOLEZ	021 Stavby	ks	15,00	1,76	26,47	26,47	0,00
4837	Parthenocissus quinquefolia - PAVINIČ	021 Stavby	ks	2,00	10,82	21,63	21,63	0,00
4838	Salvia nemorosa "Amethyst" -ŠALVIA	021 Stavby	ks	12,00	2,88	34,52	34,52	0,00
4839	Rudbeckia flugida "Goldsturm" - RUDBECKIA	021 Stavby	ks	12,00	2,88	34,52	34,52	0,00
4840	Aster „Profesor anton Kippenberg“ – ASTRA	021 Stavby	ks	12,00	2,88	34,52	34,52	0,00
4841	Hemerocallis "Cream Drop" – ĽALIOVKA	021 Stavby	ks	12,00	2,88	34,52	34,52	0,00
4842	Dovoz a zloženie rastlinného materiálu	021 Stavby	krát	1,00	217,16	217,16	217,16	0,00
4843	Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s polenými priečkami a úväzkom	021 Stavby	ks	5,00	29,12	145,58	145,58	0,00
4844	Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom	021 Stavby	ks	15,00	5,04	75,60	75,60	0,00
4845	Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)	021 Stavby	ks	5,00	4,41	22,05	22,05	0,00
4846	Úväzok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu	021 Stavby	ks	5,00	1,68	8,40	8,40	0,00
4847	Tabletové hnojivo	021 Stavby	ks	15,00	0,42	6,30	6,30	0,00
4848	Juta na ochranu obalu kmeňa	021 Stavby	ks	5,00	2,10	10,50	10,50	0,00
4849	Zálievková sonda ku stromom	021 Stavby	ks	5,00	3,36	16,80	16,80	0,00
4850	Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami	021 Stavby	m2	54,00	0,60	32,32	32,32	0,00
4851	Mulčovacia plachta netkaná, hnedá - na záhony (20% na prekrytie)	021 Stavby	m2	64,80	0,63	40,82	40,82	0,00
4852	Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty	021 Stavby	kg	3,24	8,40	27,22	27,22	0,00
4853	Štrkové záhony fr. 16-22 mm:	021 Stavby	m3	0,15	28,35	4,25	4,25	0,00
4854	Mulčovanie výsadiel štrkom	021 Stavby	m2	3,00	13,18	39,53	39,53	0,00
4855	Dovoz a zloženie štrku	021 Stavby	krát	1,00	30,80	30,80	30,80	0,00
4856	Inštalácia "neviditeľnej" obruby (1ks/m)	021 Stavby	bm	63,00	9,58	603,29	603,29	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4857	Záhonové "neviditeľné" obruby, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).	021 Stavby	ks	70,00	3,09	216,09	216,09	0,00
4858	Spojovací materiál - klince	021 Stavby	ks	490,00	0,19	92,61	92,61	0,00
4859	Mulčovanie pri hr. mulča nad 50 do 100 mm kôrou	021 Stavby	m2	51,00	2,38	121,56	121,56	0,00
4860	Mulčovacia kôra piniová, na výšku cca 5 cm, (80l/ks)	021 Stavby	ks	51,00	13,17	671,54	671,54	0,00
4861	Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie kôry	021 Stavby	krát	1,00	43,95	43,95	43,95	0,00
4862	Rašelina, 250l, v prípade potreby	021 Stavby	ks	4,00	12,08	48,30	48,30	0,00
	Zatrávenie plôch výsevom							
4863	Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine	021 Stavby	m2	143,00	0,56	79,58	79,58	0,00
4864	Chemické odburinenie pôvodného porastu, v prípade potreby	021 Stavby	m2	143,00	0,18	25,53	25,53	0,00
4865	Chemický herbicíd, totálny	021 Stavby	l	0,14	24,05	3,44	3,44	0,00
4866	Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne	021 Stavby	m2	143,00	0,47	67,57	67,57	0,00
4867	Hrabanie pôdy do roviny na 2krát	021 Stavby	m2	286,00	0,64	183,18	183,18	0,00
4868	Založenie trávnik parkového výsevom	021 Stavby	m2	143,00	0,21	30,03	30,03	0,00
4869	Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy	021 Stavby	m2	143,00	0,14	19,52	19,52	0,00
4870	Valcovanie trávnatých plôch po výseve	021 Stavby	m2	143,00	0,09	13,51	13,51	0,00
4871	Trávové semeno	021 Stavby	kg	5,72	7,35	42,03	42,03	0,00
4872	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	143,00	0,05	7,51	7,51	0,00
4873	Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (štartovacie)	021 Stavby	kg	3,58	4,41	15,77	15,77	0,00
	Úvodná starostlivosť pre výsev							
4874	Kosenie trávnatých plôch s vykášaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát	021 Stavby	m2	429,00	0,25	108,11	108,11	0,00
4875	Chemické odburinenie trávnatých plôch po založení	021 Stavby	m2	143,00	0,18	25,53	25,53	0,00
4876	Selektívny chemický postrek - materiál	021 Stavby	l	0,06	133,35	7,63	7,63	0,00
4877	Hnojenie granulovaným hnojivom	021 Stavby	m2	143,00	0,12	16,52	16,52	0,00
4878	Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)	021 Stavby	kg	5,72	4,41	25,21	25,21	0,00
	Ostatné položky							
4876	Lavička parková	021 Stavby	ks	2,00	262,50	525,00	525,00	0,00
4877	Dovoz a montáž lavičiek	021 Stavby	krát	1,00	107,10	107,10	107,10	0,00
	SO 07 Vnútroareálové spevnené plochy							
	Zemné práce							
4878	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	87,130	6,421	559,46	559,46	0,00
4879	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	87,130	20,494	1 785,64	1 785,64	0,00
4880	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	72,800	3,029	220,51	220,51	0,00
4881	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,357	6,341	27,63	27,63	0,00
4882	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	4,357	0,991	4,32	4,32	0,00
4883	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,357	4,184	18,23	18,23	0,00
4884	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	34,856	0,420	14,64	14,64	0,00
4885	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,536	10,500	68,63	68,63	0,00
4886	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	99,400	0,426	42,34	42,34	0,00
	Zakladanie							
4887	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	99,400	0,630	62,62	62,62	0,00
4888	Geotextília PP 200 g/m2	021 Stavby	m2	114,310	0,803	91,79	91,79	0,00
	Komunikácie							
4889	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	99,400	6,727	668,66	668,66	0,00
4890	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m2	99,400	12,976	1 289,82	1 289,82	0,00
4891	Dlažba betónová PREMAC Edel hr.800 mm, sivá	021 Stavby	m2	101,388	17,231	1 747,02	1 747,02	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
4892	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	36,525	5,704	208,34	208,34	0,00
4893	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	36,890	2,621	96,69	96,69	0,00
4894	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	2,859	104,810	299,65	299,65	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4895	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	4,000	23,402	93,61	93,61	0,00
4896	ozn.PB Stojan na bicykle napr. IKS 2 státia dl. 765 mm, farba antracit	021 Stavby	ks	1,000	278,250	278,25	278,25	0,00
4897	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	021 Stavby	t	38,066	8,684	330,57	330,57	0,00
4898	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	38,066	1,617	61,55	61,55	0,00
4899	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	380,660	0,340	129,42	129,42	0,00
4900	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	38,066	4,484	170,69	170,69	0,00
4901	Poplatok za skladovanie - betón s prísadami 17 01 01	021 Stavby	t	30,932	5,250	162,39	162,39	0,00
4902	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	7,134	15,750	112,36	112,36	0,00
	Presun hmôt HSV							
4903	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	75,450	7,399	558,26	558,26	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti rekonštruovanej budovy Centra denných aktivít						
	Rekonštrukcia budovy internátu SZŠ - zvýšenie energetickej hospodárnosti CDA							
	SO 01 - Hlavný objekt							
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
4904	ozn. ae1 Vnútorná tepelne izolačná stierka obvodových stien napr. aero THERM	021 Stavby	m2	579,404	17,850	10 342,36	10 342,36	0,00
4905	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy /VŠ/	021 Stavby	m2	7,795	26,705	208,17	208,17	0,00
4906	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy /VŠ/	021 Stavby	m2	4,240	31,870	135,13	135,13	0,00
4907	D+M Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr.25,50,75 mm, zatĺkacie kotvy - vytvorenie profilácií na murovanom zábradlí /VŠ/	021 Stavby	m2	7,553	31,870	240,71	240,71	0,00
4908	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy /VŠ/	021 Stavby	m2	5,185	35,377	183,43	183,43	0,00
4909	a1.4 Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy /rímsa strechy/	021 Stavby	m2	35,240	26,421	931,08	931,08	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
4910	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	263,000	0,385	101,26	101,26	0,00
4911	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	45,000	0,630	28,35	28,35	0,00
4912	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	5,000	1,143	5,72	5,72	0,00
4913	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	0,640	5,813	3,72	3,72	0,00
4914	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	021 Stavby	m2	7,266	2,707	19,67	19,67	0,00
4915	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	10,019	11,976	119,99	119,99	0,00
4916	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	14,619	7,186	105,05	105,05	0,00
4917	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	71,052	5,955	423,11	423,11	0,00
4918	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	021 Stavby	m2	4,056	4,748	19,26	19,26	0,00
4919	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	021 Stavby	m2	11,156	15,401	171,81	171,81	0,00
4920	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	3,000	0,859	2,58	2,58	0,00
4921	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	1,410	1,41	1,41	0,00
4922	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	021 Stavby	m2	2,229	7,956	17,73	17,73	0,00
4923	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	50,369	20,537	1 034,43	1 034,43	0,00
4924	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	7,023	15,401	108,16	108,16	0,00
4925	Likvidácia AZC krytiny /nebezpečný odpad/	021 Stavby	m2	374,010	11,025	4 123,46	4 123,46	0,00
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
4926	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho z tkaniny /S2/	021 Stavby	m2	11,343	2,938	33,33	33,33	0,00
4927	Geotextília PP 300 - jednostranne	021 Stavby	m2	13,044	1,071	13,97	13,97	0,00
4928	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. v mieste prekrytia, modifikované pásy /S2/	021 Stavby	m2	11,343	4,221	47,88	47,88	0,00
4929	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	021 Stavby	m2	13,044	3,115	40,63	40,63	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4930	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju /S2/	021 Stavby	m2	11,343	3,193	36,22	36,22	0,00
4931	Strešná EPDM membrána napr. Sure Seal hr. 1,14mm	021 Stavby	m2	13,044	6,553	85,48	85,48	0,00
4932	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech šikmých nad 30° pásmi NAIP prikotvením /S1/	021 Stavby	m2	385,000	5,986	2 304,61	2 304,61	0,00
4933	Asfaltová podkladná membrána so samolepiacim spojmom napr. BAUDER TOP TS40 NSK	021 Stavby	m2	442,750	2,809	1 243,68	1 243,68	0,00
4934	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm /S2/	021 Stavby	ks	1,000	23,820	23,82	23,82	0,00
4935	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	7,600	9,665	73,45	73,45	0,00
4936	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	60,800	0,270	16,42	16,42	0,00
4937	Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	1,900	9,306	17,68	17,68	0,00
4938	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	39,372	2,950	116,15	116,15	0,00
	Izolácie tepelné							
4939	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	94,362	1,322	124,75	124,75	0,00
4940	Tepelná izolácia napr. Spaceloft hr. 10 mm	021 Stavby	m2	96,249	54,075	5 204,66	5 204,66	0,00
4941	ozn.ae D+M napr. AEROGEL na OSB doske /S2/	021 Stavby	m2	2,820	49,770	140,35	140,35	0,00
4942	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	578,440	0,775	448,29	448,29	0,00
4943	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm	021 Stavby	m2	332,603	0,606	201,56	201,56	0,00
4944	Kročajová izolácia napr. ETHAFOAM hr. 5 mm	021 Stavby	m2	332,603	1,305	434,05	434,05	0,00
4945	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	289,220	0,931	269,25	269,25	0,00
4946	Podlahové dosky napr. PIR napr. Therma TF 70 hr. 50mm	021 Stavby	m2	295,004	7,875	2 323,16	2 323,16	0,00
4947	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením stierkou napr. SikaTop Seal 107	021 Stavby	m2	71,734	21,525	1 544,07	1 544,07	0,00
4948	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	73,169	23,334	1 707,33	1 707,33	0,00
4949	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve /S2/	021 Stavby	m2	8,793	1,464	12,87	12,87	0,00
4950	Spádová doska napr. Kingspan Therma TT46 FM /S2/	021 Stavby	m3	0,628	214,410	134,65	134,65	0,00
4951	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená príbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm /S1/	021 Stavby	m2	385,000	9,633	3 708,71	3 708,71	0,00
4952	Doska 100x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	392,700	7,425	2 915,80	2 915,80	0,00
4953	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	191,695	1,550	297,13	297,13	0,00
	Plynoinštalácia							
	Zemné práce							
4954	Príplatok za lepiťosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	28,800	0,96	27,52	27,52	0,00
4955	Hĺbenie rýh š. 80, hl. 120, zem. tr. 3	021 Stavby	m	30,000	14,10	423,05	423,05	0,00
4956	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	28,800	2,87	82,56	82,56	0,00
4957	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	28,800	4,02	115,82	115,82	0,00
4958	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	19,200	1,33	25,60	25,60	0,00
4959	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	9,600	13,18	126,50	126,50	0,00
4960	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	4,320	7,80	33,70	33,70	0,00
4961	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	021 Stavby	m3	9,600	10,90	104,63	104,63	0,00
4962	Piesok technický KPP	021 Stavby	t	16,032	42,60	682,94	682,94	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce							
4963	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	021 Stavby	t	16,032	3,02	48,48	48,48	0,00
	Vnútrotný plynovod							
4964	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	021 Stavby	m	10,000	28,41	284,13	284,13	0,00
4965	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	021 Stavby	m	30,000	3,61	108,36	108,36	0,00
4966	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 50	021 Stavby	m	30,000	34,07	1 022,18	1 022,18	0,00
4967	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	021 Stavby	m	1,000	18,32	18,32	18,32	0,00
4968	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	021 Stavby	kus	2,000	11,35	22,70	22,70	0,00
4969	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	11,39	22,79	22,79	0,00
4970	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	021 Stavby	kus	2,000	4,54	9,07	9,07	0,00
4971	Hák hmoždinkový na 1 rúrku - 257378-002	021 Stavby	kus	10,000	0,36	3,57	3,57	0,00
4972	Revízia plynoinštalácie	021 Stavby	kpl	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4973	Vnútorný plynovod HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,81	236,25	236,25	0,00
4974	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,268	18,39	4,93	4,93	0,00
	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
4975	Uloženie PE fólie na obsyp	021 Stavby	m	30,000	0,54	16,07	16,07	0,00
4976	Fólia výstražná Žltá s potlačou "POZOR PLYN" - 84 30 45	021 Stavby	m	30,000	0,07	2,21	2,21	0,00
4977	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	kus	40,000	0,65	26,04	26,04	0,00
4978	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	40,000	2,10	84,00	84,00	0,00
	Ústredné vykurovanie							
	Vnútorný vodovod							
4979	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	380,000	2,73	1 037,40	1 037,40	0,00
4980	Záves systémový na potrubie do DN50	021 Stavby	kus	50,000	9,24	462,00	462,00	0,00
4981	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	70,000	3,15	220,50	220,50	0,00
4982	Nádoba expanzná reflex N 35 I / 3 bar červená - 7208400	021 Stavby	kus	2,000	53,55	107,10	107,10	0,00
4983	Kotol nástenný Vitodens 200-W (17-45 kW) - 2 kotle	021 Stavby	kus	1,000	7 256,22	7 256,22	7 256,22	0,00
4984	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	90,000	4,41	396,90	396,90	0,00
4985	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	50,000	5,36	267,75	267,75	0,00
4986	Kaskáda hydraulická pre 2 kotle	021 Stavby	kus	1,000	2 402,40	2 402,40	2 402,40	0,00
4987	Adapter kaskádového modulu + prech prír	021 Stavby	kus	1,000	924,00	924,00	924,00	0,00
4988	Ohrievač vody zásobníkový VITOCCELL-B 100 - 500 l	021 Stavby	kus	1,000	3 445,60	3 445,60	3 445,60	0,00
4989	Križ montážny Z002723	021 Stavby	kus	2,000	133,86	267,73	267,73	0,00
4990	Snímač teploty hydraulického vyrovnávača 7179488	021 Stavby	kus	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
4991	Zariadenie neutralizačné 7226141	021 Stavby	kus	1,000	372,28	372,28	372,28	0,00
4992	Regulátor ekvitermický VITOTRONIC 300-K	021 Stavby	kus	1,000	821,24	821,24	821,24	0,00
4993	Sada čerpadla vykurovacieho okruhu	021 Stavby	kus	2,000	645,75	1 291,50	1 291,50	0,00
4994	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	021 Stavby	m	20,000	6,93	138,60	138,60	0,00
4995	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	021 Stavby	m	40,000	9,98	399,00	399,00	0,00
4996	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,81	354,38	354,38	0,00
4997	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,264	19,17	5,06	5,06	0,00
	Kotolne							
4998	Montáž spalinovej sady	021 Stavby	súbor	2,000	289,28	578,55	578,55	0,00
4999	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynú palivo nad 35 do 52 kW	021 Stavby	súbor	2,000	146,25	292,51	292,51	0,00
5000	Anuloid do prietok 4,5m ³ /h	021 Stavby	kus	1,000	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00
5001	Kotolne, HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,81	354,38	354,38	0,00
5002	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	021 Stavby	t	0,490	145,52	71,30	71,30	0,00
5003	Kus revízný priamy AZ, veľ.80/125 mm - 7176641	021 Stavby	kus	2,000	106,72	213,44	213,44	0,00
5004	Koleno 87st.AZ, veľ.80/125 mm - 7176639	021 Stavby	kus	2,000	72,00	144,00	144,00	0,00
5005	Rúra dĺž.1 m AZ, veľ.80/125 mm - 7176637	021 Stavby	kus	6,000	70,55	423,30	423,30	0,00
5006	Strmeň upevňovací biely, veľ.80/125 mm - 7176664	021 Stavby	kus	6,000	15,02	90,09	90,09	0,00
5007	Flexydymovod do priechuchu pre rekonštrukcie priem80	021 Stavby	sada	2,000	924,53	1 849,05	1 849,05	0,00
	Strojovne							
5008	Rozdelovače a zberače, telesá DN 80	021 Stavby	kus	2,000	71,98	143,96	143,96	0,00
5009	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 80	021 Stavby	kus	4,000	8,67	34,69	34,69	0,00
5010	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	021 Stavby	kus	2,000	7,64	15,29	15,29	0,00
5011	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	021 Stavby	kus	4,000	12,95	51,79	51,79	0,00
5012	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 630 l	021 Stavby	súbor	1,000	274,47	274,47	274,47	0,00
5013	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	021 Stavby	kus	1,000	32,58	32,58	32,58	0,00
5014	Montáž nádob a nádrží do 200 l	021 Stavby	súbor	3,000	16,07	48,20	48,20	0,00
5015	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	2,000	4,59	9,18	9,18	0,00
5016	Čerpadlo ALPHA3 25-40 A 180 - 96288971	021 Stavby	kus	1,000	233,75	233,75	233,75	0,00
5017	Čerpadlo MAGNA3 25-60 - 96281022	021 Stavby	kus	1,000	632,10	632,10	632,10	0,00
5018	Strojovne, HZS T4	021 Stavby	hod	20,000	11,81	236,25	236,25	0,00
5019	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	t	0,119	54,79	6,52	6,52	0,00
5020	Odkalovač Spyrotrap DN50	021 Stavby	kus	1,000	794,85	794,85	794,85	0,00
	Rozvod potrubia							
5021	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 10	021 Stavby	m	20,000	9,48	189,63	189,63	0,00
5022	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	021 Stavby	m	10,000	10,27	102,69	102,69	0,00
5023	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	021 Stavby	m	10,000	11,97	119,70	119,70	0,00
5024	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	021 Stavby	m	20,000	13,17	263,34	263,34	0,00
5025	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	021 Stavby	m	20,000	19,64	392,70	392,70	0,00
5026	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	021 Stavby	m	20,000	27,09	541,80	541,80	0,00
5027	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50	021 Stavby	m	40,000	32,61	1 304,52	1 304,52	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5028	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	160,000	0,49	78,96	78,96	0,00
5029	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	021 Stavby	m	240,000	9,78	2 346,12	2 346,12	0,00
5030	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	021 Stavby	m	110,000	10,97	1 206,98	1 206,98	0,00
5031	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	021 Stavby	m	60,000	12,31	738,36	738,36	0,00
5032	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	021 Stavby	m	70,000	18,06	1 264,20	1 264,20	0,00
5033	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40	021 Stavby	m	30,000	26,01	780,26	780,26	0,00
5034	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	021 Stavby	m	480,000	0,50	241,92	241,92	0,00
5035	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	021 Stavby	m	30,000	0,59	17,64	17,64	0,00
5036	Garnitúra pripojovacia kolenová 17, dĺ.250 mm - 260700-002	021 Stavby	kus	96,000	9,46	908,21	908,21	0,00
5037	Rozvod potrubia, HZS T4	021 Stavby	hod	30,000	11,81	354,38	354,38	0,00
5038	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,453	40,61	18,40	18,40	0,00
	Armatúry							
5039	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	65,000	0,90	58,70	58,70	0,00
5040	Hlavica termostatická "H" HERZ-DESIGN - 1923098	021 Stavby	kus	48,000	14,42	691,99	691,99	0,00
5041	Diel pripájací HERZ-3000, rohový G 3/4 - 1346611	021 Stavby	kus	48,000	14,69	705,10	705,10	0,00
5042	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	8,000	3,60	28,81	28,81	0,00
5043	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	kus	10,000	6,57	65,73	65,73	0,00
5044	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	48,000	4,19	201,10	201,10	0,00
5045	Montáž armatúr s tromi závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
5046	Zmiešavač 3cestný DN 40 s pohonom	021 Stavby	kus	1,000	384,30	384,30	384,30	0,00
5047	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	021 Stavby	kus	6,000	13,29	79,76	79,76	0,00
5048	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 2	021 Stavby	kus	8,000	31,46	251,66	251,66	0,00
5049	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	11,55	11,55	11,55	0,00
5050	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 2	021 Stavby	kus	1,000	27,33	27,33	27,33	0,00
5051	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	10,000	5,82	58,17	58,17	0,00
5052	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	021 Stavby	kus	1,000	18,30	18,30	18,30	0,00
5053	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 2	021 Stavby	kus	1,000	48,84	48,84	48,84	0,00
5054	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	021 Stavby	kus	6,000	22,65	135,89	135,89	0,00
5055	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	021 Stavby	kus	6,000	7,31	43,85	43,85	0,00
5056	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	kus	2,000	84,36	168,71	168,71	0,00
5057	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	021 Stavby	kus	2,000	34,93	69,87	69,87	0,00
5058	Odvzdušňovač 162002 DN15	021 Stavby	kus	7,000	5,67	39,69	39,69	0,00
5059	Armatúry, HZS T4	021 Stavby	hod	10,000	11,81	118,13	118,13	0,00
5060	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,049	31,01	1,52	1,52	0,00
	Vykurovacie telesá							
5061	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	021 Stavby	kus	48,000	2,00	95,76	95,76	0,00
5062	Priplatok za Ventil-Kompakt	021 Stavby	kus	48,000	16,28	781,20	781,20	0,00
5063	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	021 Stavby	kus	48,000	1,95	93,74	93,74	0,00
5064	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	021 Stavby	kus	48,000	0,97	46,37	46,37	0,00
5065	Držiak KORAD	021 Stavby	kus	96,000	5,01	480,82	480,82	0,00
5066	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	8,000	3,59	28,73	28,73	0,00
5067	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	40,000	7,07	282,66	282,66	0,00
5068	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 400 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	30,77	61,53	61,53	0,00
5069	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 600 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	35,41	35,41	35,41	0,00
5070	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L600 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	58,67	117,35	117,35	0,00
5071	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L400 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	69,28	69,28	69,28	0,00
5072	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	95,29	95,29	95,29	0,00
5073	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	104,23	208,47	208,47	0,00
5074	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	021 Stavby	kus	5,000	113,18	565,90	565,90	0,00
5075	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	021 Stavby	kus	24,000	131,07	3 145,72	3 145,72	0,00
5076	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	021 Stavby	kus	5,000	148,97	744,87	744,87	0,00
5077	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H900 L600 Korad P90	021 Stavby	kus	5,000	75,13	375,64	375,64	0,00
5078	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10S Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	3,000	23,39	70,18	70,18	0,00
5079	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo900/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	5,000	25,92	129,62	129,62	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5080	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	2,000	27,34	54,68	54,68	0,00
5081	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	38,000	29,11	1 106,03	1 106,03	0,00
5082	Vykurovacie telesá, HZS T4	021 Stavby	hod	40,000	11,81	472,50	472,50	0,00
5083	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,699	34,62	58,82	58,82	0,00
	Konštrukcie tesárske							
5084	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	021 Stavby	m	80,350	1,579	126,87	126,87	0,00
5085	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	021 Stavby	m	881,350	1,970	1 736,26	1 736,26	0,00
5086	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	021 Stavby	m	2,600	2,377	6,18	6,18	0,00
5087	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	021 Stavby	m	162,250	2,768	449,11	449,11	0,00
5088	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	87,950	6,078	534,56	534,56	0,00
5089	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	881,350	8,322	7 334,59	7 334,59	0,00
5090	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	2,600	11,400	29,64	29,64	0,00
5091	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	162,250	12,385	2 009,47	2 009,47	0,00
5092	Hranoly stavebné tr. reziva C24 - impregnované	021 Stavby	m3	15,523	267,750	4 156,28	4 156,28	0,00
5093	Hranoly stavebné tr. reziva C24 - impregnované /vlhkosť max.15%/	021 Stavby	m3	8,080	304,500	2 460,36	2 460,36	0,00
5094	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	374,010	4,797	1 794,13	1 794,13	
5095	a1.4 Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech /rimsa strechy a vikierov/	021 Stavby	m2	35,240	10,838	381,93	381,93	0,00
5096	Montáž lát k novorealizovanému doskovému záklopu	021 Stavby	m	32,000	1,890	60,48	60,48	0,00
5097	Laty impregnované 50/30 mm	021 Stavby	m3	0,053	299,250	15,86	15,86	0,00
5098	Laty impregnované 60/40 mm	021 Stavby	m3	1,947	299,250	582,64	582,64	0,00
5099	Montáž kontralát 60/40 mm	021 Stavby	m	735,500	2,697	1 983,64	1 983,64	0,00
5100	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových, z dosiek hrubých, -0.01600t	021 Stavby	m2	374,010	1,335	499,30	499,30	0,00
5101	Demontáž debnenia odkvapov a štitových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	021 Stavby	m2	35,240	1,939	68,33	68,33	0,00
5102	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	33,452	28,464	952,19	952,19	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
5103	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,7 mm, rš 335 mm, k pol.č 01 farba RAL 7016	021 Stavby	m	10,980	22,050	242,11	242,11	0,00
5104	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,7 mm, rš 255 mm, k pol.č 03 farba RAL 7016	021 Stavby	m	4,020	21,000	84,42	84,42	0,00
5105	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 255 mm, k pol.č 03* farba RAL 7016	021 Stavby	m	2,010	21,000	42,21	42,21	0,00
5106	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 280 mm, k pol.č 04 farba farba RAL 7016	021 Stavby	m	1,020	21,525	21,96	21,96	0,00
5107	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 265 mm, k pol.č 05 farba RAL 7016	021 Stavby	m	1,380	21,000	28,98	28,98	0,00
5108	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 288 mm, k pol.č 06 farba RAL 7016	021 Stavby	m	2,000	21,525	43,05	43,05	0,00
5109	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 308 mm, k pol.č 07 farba RAL 7016	021 Stavby	m	1,800	22,050	39,69	39,69	0,00
5110	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 284 mm, k pol.č 08 farba RAL 7016	021 Stavby	m	3,880	21,525	83,52	83,52	0,00
5111	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 185 mm, k pol.č 09 farba RAL 7016	021 Stavby	m	2,040	19,950	40,70	40,70	0,00
5112	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 185 mm, k pol.č 10 farba RAL 7016	021 Stavby	m	3,990	19,950	79,60	79,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5113	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 345 mm, k pol.č 11 farba RAL 7016	021 Stavby	m	1,680	22,050	37,04	37,04	0,00
5114	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 345 mm, k pol.č 12 farba RAL 7016	021 Stavby	m	1,680	22,050	37,04	37,04	0,00
5115	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 285 mm, k pol.č 16 farba RAL 7016	021 Stavby	m	2,850	21,525	61,35	61,35	0,00
5116	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 285 mm, k pol.č 17 farba RAL 7016	021 Stavby	m	2,100	21,525	45,20	45,20	0,00
5117	D+M vonkajší parapet z AL farebného plechu PREFA hr. 0,70 mm, rš 285 mm, k pol.č 18 farba RAL 7016	021 Stavby	m	0,890	21,525	19,16	19,16	0,00
5118	D+M Krytiny hladké z hliníkového Al plechu PREFA, zo šablón 29x29, povrch. úprava 2-vrstvová COIL-CATING P.10, RAL 7016	021 Stavby	m2	385,000	64,770	24 936,45	24 936,45	0,00
5119	Montáž strešnej lávky	021 Stavby	ks	3,000	39,900	119,70	119,70	0,00
5120	PREFA držiak strešnej lávky	021 Stavby	ks	6,000	35,805	214,83	214,83	0,00
5121	PREFA strešná lávka	021 Stavby	ks	3,000	41,475	124,43	124,43	0,00
5122	D+M Snehové zachytávače PREFA	021 Stavby	ks	1 200,000	2,520	3 024,00	3 024,00	0,00
5123	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al PREFA plechu, r.š. 330 mm	021 Stavby	m	21,000	17,698	371,66	371,66	0,00
5124	Úžľabie z hliníkového Al plechu PREFA, r.š. 660 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	45,000	80,535	3 624,06	3 624,06	0,00
5125	Hrebeň strechy z hliníkového Al plechu PREFA, r.š. 400 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	82,000	58,825	4 823,65	4 823,65	0,00
5126	Pol.141 Žľaby z hliníkového Al plechu systém PREFA, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	51,700	30,912	1 598,15	1 598,15	0,00
5127	142a,b,c,d Zvodové rúry z hliníkového Al plechu PREFA robustný tlačený AL profil hr. 1,6 mm, kruhové priemer 100 mm vrátane žľabových hákov,rohov, čiel, RAL 7016	021 Stavby	m	48,430	19,845	961,09	961,09	0,00
5128	Podkladový pás z hliníkového farebného Al plechu PREFA, r.š. 200 mm, RAL 7016	021 Stavby	m	131,000	14,067	1 842,78	1 842,78	0,00
5129	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	51,700	0,912	47,15	47,15	0,00
5130	Kotlík kónický z hliníkového plechu PREFA, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm RAL 7016	021 Stavby	ks	4,000	19,215	76,86	76,86	0,00
5131	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	5,000	1,223	6,12	6,12	0,00
5132	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	48,150	1,223	58,89	58,89	0,00
5133	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	55,000	0,912	50,16	50,16	0,00
5134	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	442,344	1,950	862,57	862,57	0,00
	Konštrukcie - krytiny tvrdé							
5135	Montáž strešnej fólie nad 35°, na krokvy /S1/	021 Stavby	m2	385,000	2,639	1 016,02	1 016,02	0,00
5136	Reflexná viacvrstvová fóliová izolácia napr. LUPOTHERM Sd10	021 Stavby	m2	442,750	19,425	8 600,42	8 600,42	0,00
5137	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	96,164	6,900	663,53	663,53	0,00
	Konštrukcie stolárske							
5138	Pol.01 D+M na pásky, drevené okno dvojité, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer1160x2105, vnút. parapet drevený z masívu 1160x75, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	9,000	1 393,349	12 540,14	12 540,14	0,00
5139	Pol.01* D+M na pásky, drevené okno dvojité, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer1160x2105, vnút. parapet drevený z masívu 1160x75, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	3,000	1 393,350	4 180,05	4 180,05	0,00
5140	Pol.02 D+M na pásky drevené okno, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1340x2105 ,vnút. parapet drevený z masívu 1340x95, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	1 551,900	1 551,90	1 551,90	0,00
5141	Pol.03 D+M na pásky drevené okno dvojité zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1200x2100+810,vnútorne obloženie ostenia a parapetu, vnút. parapet drevený z masívu 1200x75, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	4,000	1 794,450	7 177,80	7 177,80	0,00
5142	Pol.03* D+M na pásky drevené okno dvojité zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1200x2100+810, bez vnútorného obloženia ostenia a parapetu, vnút. parapet drevený z masívu 1200x75, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	2,000	1 438,500	2 877,00	2 877,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5143	Pol.04 D+M na pásky drevené okno dvojité zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 660x2115, vnút. parapet drevený z masívu 660x60, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	2,000	992,250	1 984,50	1 984,50	0,00
5144	Pol.05 D+M na pásky drevené okno dvojité zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 810x1630, bez vnút. parapet dosky, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	2,000	835,800	1 671,60	1 671,60	0,00
5145	Pol.06 D+M na pásky drevené okno dvojité zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 690x2125+830, vnútorné obloženie ostenia a parapetu, vnút. parapet drevený z masívu 690x75, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	4,000	1 264,200	5 056,80	5 056,80	0,00
5146	Pol.07 D+M na pásky drevené okno dvojité zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1087x2125+830, vnútorné obloženie ostenia a parapetu, vnút. parapet drevený z masívu 1087x75, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	2,000	1 588,650	3 177,30	3 177,30	0,00
5147	Pol.08 D+M na pásky drevené okno združené, zložené z 3ks dvojitých okien, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer (655+630+655)/1320, bez vnút. parapetu, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	2,000	1 589,700	3 179,40	3 179,40	0,00
5148	Pol.09 D+M na pásky drevené okno dvojité zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 2040x1988, bez vnút. parapetu, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	2 408,700	2 408,70	2 408,70	0,00
5149	Pol.10 D+M na pásky drevené okno združené, zložené z 3ks dvojitých okien, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer (1320+1350+1320)/1988, vnútorné obloženie medziok. pilierov, bez vnút. parapetu, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	4 671,450	4 671,45	4 671,45	0,00
5150	Pol.11 D+M na pásky drevené okno jednoduché, IZD s fóliou, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1620x2235, vnút. parapet drevený z masívu 1620x245, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	1 242,150	1 242,15	1 242,15	0,00
5151	Pol.12 D+M na pásky drevené okno jednoduché, IZD s fóliou, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1620x2250, skosené vrchné krídla, vnút. parapet drevený z masívu 1620x245, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	1 588,650	1 588,65	1 588,65	0,00
5152	Pol.13 D+M na pásky drevená rámová výplň balkónu s 1KR dverami, zhotovená ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1080x2930, zasklenie IZD s fóliou, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	988,050	988,05	988,05	0,00
5153	Pol.14 D+M na pásky drevené vstupné von otvárajúce dv.krídlo, zhotovená ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1080x2930, zasklenie IZD s fóliou, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	988,050	988,05	988,05	0,00
5154	Pol.15 D+M na pásky drevená rámová výplň s 2KR vstup.dverami, zhotovená ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 1540x2500, zasklenie IZD s fóliou, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	2 076,900	2 076,90	2 076,90	0,00
5155	Pol.16 D+M na pásky drevené 1KR okno, OS, rozmer 715x565, zasklenie IZD s fóliou, šikmý vnút. parapet z masívu 715x(60+290) šikmý, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	5,000	281,400	1 407,00	1 407,00	0,00
5156	Pol.17 D+M na pásky drevené 1KR okno, OS, rozmer 745x510, zasklenie IZD s fóliou, vnút. parapet z masívu 745x365, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	3,000	284,550	853,65	853,65	0,00
5157	Pol.18 D+M na pásky drevené 1KR okno, OS, rozmer 935x510, zasklenie IZD s fóliou, vnút. parapet z masívu 935x365, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	268,800	268,80	268,80	0,00
5158	Pol.21 D+M na pásky drevené dvojité okno vikiera, O, zhotovené ako upravená kópia pôvodného originálu, rozmer 865x1250, zasklenie IZD s fóliou, bez vnút. parapetu, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	2,000	447,300	894,60	894,60	0,00
5159	Montáž okna strešného vrátane lemovania a prísľušenstva	021 Stavby	ks	12,000	126,000	1 512,00	1 512,00	0,00
5160	Pol. 31 Strešné okno drevené kynné napr. ROTO DESIGNO R6 ROTOTRONIC, šxv 740x1600 mm, s diaľkovým ovládaním, IZT, oplechovanie AL, lemovanie, vrátane doplnkov vonk. roleta, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	4,000	2 350,950	9 403,80	9 403,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5161	Pol. 31* Strešné okno drevené kynné napr. ROTO DESIGNO R6 ROTOTRONIC, šxv 740x1600 mm v zostave 2 vedľa seba, s diaľkovým ovládaním, IZT, oplechovanie AL, lemovanie, vrátane doplnkov vonk. roleta, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	4,000	2 293,200	9 172,80	9 172,80	0,00
5162	Pol. 32 Strešné okno drevené kynné napr. ROTO DESIGNO R6 ROTOTRONIC, šxv 740x1180 mm, s diaľkovým ovládaním, IZT, oplechovanie AL, lemovanie, vrátane doplnkov vonk. roleta, podrobnosti podľa PD	021 Stavby	ks	4,000	2 207,100	8 828,40	8 828,40	0,00
5163	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1 494,370	0,800	1 195,50	1 195,50	0,00
	Elektromontáže							
	Vnútročné silnoprádové rozvody a umelé osvetlenie							
	Montáž silnoprádu							
5164	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	250,000	0,557	139,13	139,13	0,00
5165	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	300,000	0,483	144,90	144,90	0,00
5166	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	150,000	0,693	103,95	103,95	0,00
5167	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	70,000	0,998	69,83	69,83	0,00
5168	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	177,000	0,284	50,18	50,18	0,00
5169	Ukonč. vod. v rozv.	021 Stavby	ks	82,000	0,420	34,43	34,43	0,00
5170	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	950,000	0,378	359,10	359,10	0,00
5171	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	320,000	0,347	110,88	110,88	0,00
5172	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	250,000	0,441	110,25	110,25	0,00
5173	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	1 080,000	0,462	498,96	498,96	0,00
5174	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	120,000	0,609	73,08	73,08	0,00
5175	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	60,000	1,071	64,24	64,24	0,00
5176	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	400,000	0,231	92,40	92,40	0,00
5177	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	14,000	0,819	11,47	11,47	0,00
5178	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	30,000	1,019	30,56	30,56	0,00
5179	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	56,000	1,019	57,04	57,04	0,00
5180	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	5,000	0,882	4,41	4,41	0,00
5181	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	12,000	1,103	13,23	13,23	0,00
5182	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	150,000	0,956	143,33	143,33	0,00
5183	Slaboprádová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	25,000	2,237	55,91	55,91	0,00
5184	Trojázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	2,930	5,86	5,86	0,00
5185	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	4,000	3,402	13,61	13,61	0,00
5186	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	14,154	14,15	14,15	0,00
5187	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-8, D1.5-9	021 Stavby	ks	2,000	60,428	120,86	120,86	0,00
5188	Plastový rozvádzač 72M podľa výkr. č. D1.5-6, D1.5-7	021 Stavby	ks	2,000	100,223	200,45	200,45	0,00
5189	Ostatné drobné montážne práce	021 Stavby	kpl	1,000	63,000	63,00	63,00	0,00
	Nosný materiál silnoprádu							
5190	Inštal. krab. KR 68	021 Stavby	ks	250,000	0,924	231,00	231,00	0,00
5191	Inštal. krab. KP 68	021 Stavby	ks	300,000	0,798	239,40	239,40	0,00
5192	Inštal. krab. KR 97	021 Stavby	ks	150,000	1,176	176,37	176,37	0,00
5193	Trubka LUR d=40mm	021 Stavby	m	70,000	1,838	128,63	128,63	0,00
5194	Lustr. svorka 3x4	021 Stavby	ks	177,000	0,420	74,34	74,34	0,00
5195	Ukonč. vod. v rozv.	021 Stavby	ks	82,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5196	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	950,000	0,693	658,35	658,35	0,00
5197	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	021 Stavby	m	320,000	0,693	221,76	221,76	0,00
5198	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	021 Stavby	m	250,000	0,830	207,38	207,38	0,00
5199	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	1 080,000	0,924	997,92	997,92	0,00
5200	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	120,000	1,145	137,34	137,34	0,00
5201	Inšt. krab.ACIDUR	021 Stavby	ks	60,000	2,982	178,92	178,92	0,00
5202	Vodič CY 6mm2 - z/ž	021 Stavby	m	400,000	0,347	138,60	138,60	0,00
5203	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	021 Stavby	ks	14,000	4,179	58,51	58,51	0,00
5204	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	021 Stavby	ks	30,000	4,358	130,73	130,73	0,00
5205	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	021 Stavby	ks	56,000	4,358	244,02	244,02	0,00
5206	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	021 Stavby	ks	5,000	4,599	23,00	23,00	0,00
5207	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – križový	021 Stavby	ks	12,000	4,704	56,45	56,45	0,00
5208	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	021 Stavby	ks	150,000	4,032	604,80	604,80	0,00
5209	Slaboprádová zásuvka RJ45 Legrand Valena	021 Stavby	ks	25,000	7,560	189,00	189,00	0,00
5210	Trojázová zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	2,000	10,364	20,73	20,73	0,00
5211	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	021 Stavby	ks	4,000	10,679	42,71	42,71	0,00
5212	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	021 Stavby	ks	1,000	26,145	26,15	26,15	0,00
5213	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-8, D1.5-9	021 Stavby	ks	2,000	1 260,000	2 520,00	2 520,00	0,00
5214	Plastový rozvádzač 72M podľa výkr. č. D1.5-6, D1.5-7	021 Stavby	ks	2,000	1 522,500	3 045,00	3 045,00	0,00
5215	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	105,000	105,00	105,00	0,00
	Montáž svietidiel							
5216	SV1.2: LED Linea 1060, Prísadené LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	18,000	35,910	646,38	646,38	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5217	SV1.3: LED Linea 1580, Prísadené LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	23,000	53,550	1 231,65	1 231,65	0,00
5218	SV1.4: LED Linea 2100, Prísadené LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	4,000	71,610	286,44	286,44	0,00
5219	SV2.4: LED Linea 2100z, Závesné LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	45,000	77,490	3 487,05	3 487,05	0,00
5220	SV3: GXLS225, LED svietidlo prisadené	021 Stavby	ks	13,000	9,188	119,44	119,44	0,00
5221	SV4: LC-LEDline-4234-800-WW, Nástenné LED svietidlo	021 Stavby	ks	8,000	24,150	193,20	193,20	0,00
5222	SV5: LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	m	9,500	2,953	28,05	28,05	0,00
5223	SV8: 96255, Exteriérové nástenné svietidlo	021 Stavby	ks	7,000	7,633	53,43	53,43	0,00
5224	SV9: LC-L-2835SMD-120-00-10W-WW-LC-XC23, LED pás + ALU profil	021 Stavby	m	34,000	4,901	166,63	166,63	0,00
5225	SV10:321W, Závesné kruhové svietidlo	021 Stavby	m	4,000	140,910	563,64	563,64	0,00
5226	SV11: 135915, Stĺpkové LED svietidlo	021 Stavby	ks	8,000	42,525	340,20	340,20	0,00
5227	SV11.1: LC-93064019-9W-E27-WW-GE, LED náhrada E27	021 Stavby	ks	8,000	1,226	9,81	9,81	0,00
5228	T2: Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	7,000	3,937	27,56	27,56	0,00
5229	T3: Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	3,000	6,562	19,69	19,69	0,00
5230	HN: Hviezdne nebo RGB 2000 bodov, Optické vlákna s LED projektorom	021 Stavby	ks	1,000	260,400	260,40	260,40	0,00
5231	HN1: LC-2820-RGBW-AC-biely, RF RGBW controller	021 Stavby	ks	1,000	15,750	15,75	15,75	0,00
5232	HN2: LC-1009FA, RF prijímač RGBW	021 Stavby	ks	1,000	10,500	10,50	10,50	0,00
5233	SV12: LC-NeonFlex-10W-WW-24V+ALU, LED neonflex +ALU profil	021 Stavby	m	4,000	5,908	23,63	23,63	0,00
5234	19: LED EM1, nástenné núdzové svietidlo (šípka nadol)	021 Stavby	ks	19,000	16,918	321,44	321,44	0,00
5235	20: LED EM2, nástenné núdzové svietidlo (šípka vľavo dole)	021 Stavby	ks	6,000	16,918	101,51	101,51	0,00
	Nosný materiál svietidla							
5236	SV1.2: LED Linea 1060, Prísadené LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	18,000	179,550	3 231,90	3 231,90	0,00
5237	SV1.3: LED Linea 1580, Prísadené LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	23,000	267,750	6 158,25	6 158,25	0,00
5238	SV1.4: LED Linea 2100, Prísadené LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	4,000	325,500	1 302,00	1 302,00	0,00
5239	SV2.4: LED Linea 2100z, Závesné LED líniové svietidlo	021 Stavby	ks	45,000	387,450	17 435,25	17 435,25	0,00
5240	SV3: GXLS225, LED svietidlo prisadené	021 Stavby	ks	13,000	36,750	477,75	477,75	0,00
5241	SV4: LC-LEDline-4234-800-WW, Nástenné LED svietidlo	021 Stavby	ks	8,000	96,600	772,80	772,80	0,00
5242	SV5: LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	021 Stavby	m	9,500	11,813	112,22	112,22	0,00
5243	SV8: 96255, Exteriérové nástenné svietidlo	021 Stavby	ks	7,000	30,534	213,74	213,74	0,00
5244	SV9: LC-L-2835SMD-120-00-10W-WW-LC-XC23, LED pás + ALU profil	021 Stavby	m	34,000	19,604	666,52	666,52	0,00
5245	SV10:321W, Závesné kruhové svietidlo	021 Stavby	m	4,000	1 409,098	5 636,39	5 636,39	0,00
5246	SV11: 135915, Stĺpkové LED svietidlo	021 Stavby	ks	8,000	170,100	1 360,80	1 360,80	0,00
5247	SV11.1: LC-93064019-9W-E27-WW-GE, LED náhrada E27	021 Stavby	ks	8,000	4,904	39,23	39,23	0,00
5248	T2: Napájací zdroj, LPV-60-24	021 Stavby	ks	7,000	15,750	110,25	110,25	0,00
5249	T3: Napájací zdroj, LPV-100-24	021 Stavby	ks	3,000	26,250	78,75	78,75	0,00
5250	HN: Hviezdne nebo RGB 2000 bodov, Optické vlákna s LED projektorom	021 Stavby	ks	1,000	2 604,000	2 604,00	2 604,00	0,00
5251	HN1: LC-2820-RGBW-AC-biely, RF RGBW controller	021 Stavby	ks	1,000	63,000	63,00	63,00	0,00
5252	HN2: LC-1009FA, RF prijímač RGBW	021 Stavby	ks	1,000	42,000	42,00	42,00	0,00
5253	SV12: LC-NeonFlex-10W-WW-24V+ALU, LED neonflex +ALU profil	021 Stavby	m	4,000	23,625	94,50	94,50	0,00
5254	19: LED EM1, nástenné núdzové svietidlo (šípka nadol)	021 Stavby	ks	19,000	67,673	1 285,78	1 285,78	0,00
5255	20: LED EM2, nástenné núdzové svietidlo (šípka vľavo dole)	021 Stavby	ks	6,000	67,673	406,04	406,04	0,00
	Montáž slaboprúd							
5256	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	15,750	15,75	15,75	0,00
5257	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	1,050	25,20	25,20	0,00
5258	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	160,125	320,25	320,25	0,00
5259	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m, čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,050	25,20	25,20	0,00
5260	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	15,000	8,400	126,00	126,00	0,00
5261	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,609	24,36	24,36	0,00
5262	Kábel JYSIY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	2,184	87,36	87,36	0,00
5263	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	29,127	58,25	58,25	0,00
5264	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,000	15,750	15,75	15,75	0,00
5265	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,000	35,700	35,70	35,70	0,00
5266	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,000	15,750	15,75	15,75	0,00
	Nosný materiál slaboprúd							
5267	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	021 Stavby	ks	1,000	26,25	26,25	26,25	0,00
5268	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	021 Stavby	ks	24,000	2,31	55,44	55,44	0,00
5269	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	021 Stavby	ks	2,000	140,18	280,35	280,35	0,00
5270	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m, čierny	021 Stavby	ks	24,000	1,84	44,10	44,10	0,00
5271	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	021 Stavby	ks	15,000	16,78	251,69	251,69	0,00
5272	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	021 Stavby	m	40,000	0,76	30,24	30,24	0,00
5273	Kábel JYSIY 4 x 2 x 0,8	021 Stavby	m	40,000	0,81	32,34	32,34	0,00
5274	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	021 Stavby	ks	2,000	34,44	68,88	68,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5275	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	021 Stavby	ks	1,00	3,23	3,23	3,23	0,00
5276	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	021 Stavby	ks	1,00	122,01	122,01	122,01	0,00
5277	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	021 Stavby	ks	1,00	10,29	10,29	10,29	0,00
Montáž bleskozvod								
5278	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	22,00	2,99	65,84	65,84	0,00
5279	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	25,00	0,89	22,31	22,31	0,00
5280	Zberacia tyč JP 15	021 Stavby	ks	3,00	6,14	18,43	18,43	0,00
5281	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	4,00	1,30	5,21	5,21	0,00
5282	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	70,00	1,66	116,12	116,12	0,00
5283	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,00	0,79	3,15	3,15	0,00
5284	Okapová svorka SO	021 Stavby	ks	4,00	1,10	4,41	4,41	0,00
5285	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	15,00	1,28	19,22	19,22	0,00
5286	Držiak zberacej tyče DJ1	021 Stavby	ks	6,00	2,32	13,92	13,92	0,00
5287	Podpera PV23	021 Stavby	ks	70,00	2,12	148,47	148,47	0,00
5288	Ochranná strieška OS 01	021 Stavby	ks	3,00	3,01	9,04	9,04	0,00
5289	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	10,00	1,34	13,44	13,44	0,00
5290	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,00	63,00	63,00	63,00	0,00
Bleskozvod nosný materiál								
5291	Vodič AlMgSi d=8mm	021 Stavby	kg	22,00	4,61	101,40	101,40	0,00
5292	Vodič FeZn d=10mm	021 Stavby	kg	25,00	1,87	46,73	46,73	0,00
5293	Zberacia tyč JP 15	021 Stavby	ks	3,00	11,20	33,61	33,61	0,00
5294	Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	4,00	2,03	8,11	8,11	0,00
5295	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	021 Stavby	m	70,00	0,69	48,50	48,50	0,00
5296	Inštaláčna krabica KO125mm	021 Stavby	ks	4,00	1,65	6,59	6,59	0,00
5297	Okapová svorka SO	021 Stavby	ks	4,00	1,33	5,33	5,33	0,00
5298	Spojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	15,00	1,61	24,10	24,10	0,00
5299	Držiak zberacej tyče DJ1	021 Stavby	ks	6,00	3,40	20,41	20,41	0,00
5300	Podpera PV23	021 Stavby	ks	70,00	2,98	208,74	208,74	0,00
5301	Ochranná strieška OS 01	021 Stavby	ks	3,00	4,45	13,36	13,36	0,00
5302	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	10,00	2,68	26,78	26,78	0,00
5303	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,00	42,00	42,00	42,00	0,00
DSV								
5304	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,00	262,50	262,50	262,50	0,00
HZS revízia								
5305	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod.	24,00	15,75 €	378,00	378,00	0,00
Hlavná aktivita č. 5		Obstaranie materiálno-technického vybavenia komunitných domácností na území RIUS						
5306	Bezdrôtový monitorovací systém	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	4 429,53	13 288,60	13 288,60	0,00
5307	Sedacia súprava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	1 705,06	10 230,36	0,00	10 230,36
Hlavná aktivita č. 6		Obstaranie materiálno-technického vybavenia CDA a komunitných domácností na území UMR vrátane motorového vozidla						
5308	Nákup 7-miestneho osobného vozidla	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	13 519,44	13 519,44	13 333,33	186,11
5309	Keramická vypaľovacia pec	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 066,09	4 066,09	4 066,09	0,00
5310	Hudobná kolíska	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 630,83	3 630,83	3 630,83	0,00
5311	Vibroakustický podsvietení bazén	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00
5312	Sedacia súprava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 705,06	3 410,12	0,00	3 410,12
5313	Bezdrôtový monitorovací systém	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 429,53	4 429,53	4 429,53	0,00
Podporné aktivity projektu								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
5314	Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule	518 Ostatné služby	súbor	1,000	3 333,33	3 333,33	800,00	2 533,33
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Celkom:						4 102 296,22	4 061 774,30	40 521,92
DPH:							781 922,87	8 104,38
Celkom s DPH:						4 892 323,47	4 843 697,17	48 626,30

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje

(týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhľadanie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných</p>	25%

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk¹⁴</p> <p>alebo</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹⁵</p> <p>alebo</p> <p>Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.</p>	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		<p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.</p>	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

¹⁴ Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

¹⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.¹⁶</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

¹⁶ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁷ <p>alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

¹⁷ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ¹⁸ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ¹⁹ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.	10 %
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhových kritérií, nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

¹⁸ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

¹⁹ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>		
		<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. 	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	10 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/ výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru,</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek 	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ²⁰	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

²⁰ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>(napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	
		<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvu na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvu na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania /výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ²³	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ²⁵) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.	25 %

²³ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

²⁵ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	<p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>