



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
IČO: 36126624
zapísaný v:
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČ DPH:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020AGB8 zo dňa 30.9.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021AGB8

Miesto realizácie projektu : Trenčín

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2019-47

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) neuplatňuje sa,
 - b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 584 163,67 EUR (slovom: tri milióny päťstoosemdesiatštyri tisíc stošesťdesiattri eur a šesťdesiatšedem centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 404 955,49 EUR (slovom: tri milióny štyristoštyri tisíc deväťstopäťdesiatpäť eur a štyridsaťdeväť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
 - d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 179 208,18 EUR (slovom: stosedemdesiatdeväťtisíc dvestoosem eur a osemnásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok

v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nespĺnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ výslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi

SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa

predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa

dotatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekočenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve;

uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto

pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom

- prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokolvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkového hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzný dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6

a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných auditorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplataenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo

výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v

riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

- a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Štandardnú ex- post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly

podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45

dni od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu týchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené

k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
 - a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

 - a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne vykonávanie práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uviesť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberajú najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu

Projekt musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklúčujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku

verejného obstarávania, ani nepožiadala o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) „Neuplatňuje sa.“
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

- 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nespĺní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona

- o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. „Neuplatňuje sa.“
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nespĺnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit,

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- a) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtlačok z predaja zálohu, bude sa s výtlačkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poist'uje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),

- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedená v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie

úctu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe

drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópie) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu

Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky,

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PRÍLOHA Č.2 – Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)
Kód projektu:	302021AGB8
Kód ŽoNFP:	NFP302020AGB8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK818180000007000655754	Štátna pokladnica	7. 12. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK818180000007000655754	Štátna pokladnica	7. 12. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčín

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie: Trenčín, parcela číslo 1115/1, 1145/3, 1146, 1158/3

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TREŇČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM
2. 302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory
3. 302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Publicita a iné podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	714,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM		Cieľová hodnota 714
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		Cieľová hodnota 714

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	71,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM		Cieľová hodnota 71,1

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 037,0600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		Cieľová hodnota 3 037,06
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 251,2200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		Cieľová hodnota 2 251,22
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	343 267,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM		Cieľová hodnota 343 267

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	714,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	71,1000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	3 037,0600	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 251,2200	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	343 267,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	3 584 163,67 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			3 583 363,67 €
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)			207 138,42 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM			207 138,42 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			207 138,42 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Gastro technológia kuchynských prevádzok	ks	1	207 138,42 €
				207 138,42 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)			1 931 437,08 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory			1 931 437,08 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 931 437,08 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM	ks	1	1 931 437,08 €
				1 931 437,08 €
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)			1 444 788,17 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM			1 444 788,17 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 444 788,17 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	ks	1	1 444 788,17 €
				1 444 788,17 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			800,00 €	
Podporné aktivity:	1. 302AGB8P0001 - Podporné aktivity			800,00 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			800,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - informovanosť a publicita	ks	1	800,00 €	800,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 584 163,67 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 404 955,49 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	179 208,18 €

PRÍLOHA č. 3 – Rozpočet projektu

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj									
Názov projektu:	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	
Hlavná aktivita č. 1										
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 621 472,50	1 621 472,50	1 945 767,00	1 931 437,08	1 834 865,23	14 329,92	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 621 472,50	1 945 767,00	1 931 437,08	1 834 865,23	14 329,92	
Hlavná aktivita č. 2										
opatrenia EHB (Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy)	021 Stavby	súbor	1,00	1 203 990,14	1 203 990,14	1 444 788,17	1 444 788,17	1 372 548,76	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 203 990,14	1 444 788,17	1 444 788,17	1 372 548,76	0,00	
Hlavná aktivita č. 3										
obstaranie a modernizácia materiálneho technického vybavenia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	172 615,35	172 615,35	207 138,42	207 138,42	196 781,50	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					172 615,35	207 138,42	207 138,42	196 781,50	0,00	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 998 077,99	3 597 693,59	3 583 363,67	3 404 195,49	14 329,92	
Podporné aktivity projektu										
Publicita a iné podporné aktivity										
informovanosť a publicita	518 Ostatné služby		1,00	666,67	666,67	800,00	800,00	760,00	0,00	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					666,67	800,00	800,00	760,00	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					666,67	800,00	800,00	760,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 998 744,66	3 598 493,59	3 584 163,67	3 404 955,49	14 329,92	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj
Názov projektu	Obslužujeme aj anglického kraja - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1								
Rekonštrukcia školského zariadenia Gastrocentrum - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory								
1	Zemné práce							
2	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	7,800	9,80	76,44	76,44	0,00
3	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	142,851	5,41	772,82	772,82	0,00
4	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m ³	25,000	47,95	1 198,75	1 198,75	0,00
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	175,651	2,86	502,36	502,36	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m ³	1 229,557	0,27	331,98	331,98	0,00
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	175,651	0,67	117,69	117,69	0,00
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	245,911	10,11	2 486,16	2 486,16	0,00
9	Oprava poškodených trávnikov s výsadbou poplnivých rastlín	021 Stavby	m ²	570,000	7,35	4 189,50	4 189,50	0,00
10	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m ²	20,000	18,45	369,00	369,00	0,00
11	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m ²	279,770	0,90	251,79	251,79	0,00
12	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m ²	279,770	3,81	1 065,92	1 065,92	0,00
13	Zvislé a kompletne konštrukcie							
14	Murivo nosné (m3) z tváric ref.výrobok YTONG Universal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	021 Stavby	m ³	19,208	156,63	3 008,55	3 008,55	0,00
15	Murivo nosné (m3) z tváric ref.výrobok YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	021 Stavby	m ³	3,488	148,68	518,60	518,60	0,00
16	Keramický predpätý preklad ref.výrobok POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
17	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	14,000	14,03	196,42	196,42	0,00
18	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	16,09	16,09	16,09	0,00
19	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,29	36,58	36,58	0,00
20	Zamurovanie otvoru plochy od 0,25 do 1 m ² tvárkami ref.výrobok YTONG (250x99x249)	021 Stavby	m ²	0,500	46,83	23,42	23,42	0,00
21	Zamurovanie otvoru plochy nad 1 do 4 m ² tvárkami ref.výrobok YTONG (150x599x249)	021 Stavby	m ²	37,198	26,59	989,09	989,09	0,00
22	Zamurovanie otvoru plochy nad 1 do 4 m ² tvárkami ref.výrobok YTONG hr. 600mm	021 Stavby	m ²	0,972	62,52	60,77	60,77	0,00
23	Betón stien priečok, podst. tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	0,324	86,20	27,93	27,93	0,00
24	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	021 Stavby	m ²	6,240	13,43	83,80	83,80	0,00
25	Debnenie stien a priečok, obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	6,240	15,49	96,66	96,66	0,00
26	Debnenie stien a priečok, obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	6,240	4,78	29,70	29,70	0,00
27	Priečky z tváric ref.výrobok YTONG hr. 100 mm P2-500 hľadých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m ²	10,365	21,43	222,12	222,12	0,00
28	Priečky z tváric ref.výrobok YTONG hr. 125 mm P2-500 hľadých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m ²	11,041	23,83	263,11	263,11	0,00
29	Priečky z tváric ref.výrobok YTONG hr. 150 mm P2-500 hľadých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m ²	100,331	27,12	2 720,98	2 720,98	0,00
30	Doplnenie muriva (s dodaním tmôt) okenných a dverových obrúb	021 Stavby	m	4,940	12,83	63,38	63,38	0,00
31	Vodorovné konštrukcie							
32	Betón klenieb akéhokoľvek tvaru a hrúbky, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	1,350	97,05	131,02	131,02	0,00
33	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m ³	0,050	100,68	5,03	5,03	0,00
34	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 3	021 Stavby	m ²	1,935	11,81	22,85	22,85	0,00
35	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m ²	1,935	10,15	19,64	19,64	0,00
36	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m ²	1,935	4,14	8,01	8,01	0,00
37	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,5 mm	021 Stavby	m ²	0,500	23,50	11,75	11,75	0,00
38	Schodiskové konštrukcie, betón prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	14,100	110,84	1 562,84	1 562,84	0,00
39	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - rozšírenie podesty	021 Stavby	m ³	0,162	120,75	19,56	19,56	0,00
40	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvrátných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,024	1 242,67	29,82	29,82	0,00
41	Dodatokné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injekčnou kotvou , D 10 mm,-0,00001t	021 Stavby	cm	810,000	0,41	332,10	332,10	0,00
42	Výstuž do betónu z ocele I 0 505 (B500) D 8 mm	021 Stavby	t	0,008	1 056,15	8,45	8,45	0,00
43	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	1,605	22,81	36,61	36,61	0,00
44	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	1,605	4,45	7,14	7,14	0,00
45	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m ²	19,500	13,93	271,64	271,64	0,00
46	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m ²	19,500	3,34	65,13	65,13	0,00
47	Komunikácie							
48	Podklad zo štrkovic s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 250 mm	021 Stavby	m ²	328,770	7,34	2 413,17	2 413,17	0,00
49	Vyspravenie podkladu plochy nad 15 m ² štrkovic, po zhuťnení hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	50,000	8,43	421,50	421,50	0,00
50	Vyspravenie krytu po plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhuťnení hr. 120 mm	021 Stavby	m ²	50,000	34,97	1 748,50	1 748,50	0,00
51	Vyspravenie podkladu plochy nad 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 180 mm	021 Stavby	m ²	50,000	29,69	1 484,50	1 484,50	0,00
52	Kladenie betónovej zámkovkej diaľky komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zariadením lôžka z kameníka hr. 30 mm	021 Stavby	m ²	378,770	11,00	4 166,47	4 166,47	0,00
53	Diaľba betónová 60 mm nadštandardná (presný typ a šírka kopodínová s MsÚ TN)	021 Stavby	m ²	213,959	50,56	10 817,77	10 817,77	0,00
54	Diaľba betónová ref. Semmelrock - citytop-kombi - farba sivá v doplnkovo hreď hr.60mm	021 Stavby	m ²	163,750	17,01	3 125,59	3 125,59	0,00

55 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
56	Oprava (vysprávka - drážky po sieťach) vnútorných vápencementových omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 %	021 Stavby	m2	4,440	4,23	18,78	18,78	0,00	
57	Oprava (vysprávky - drážky po sieťach) vnútorných vápencementových omietok stien (uvádzané 30% z celkovej plochy)	021 Stavby	m2	874,943	10,75	9 405,64	9 405,64	0,00	
58	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hlbkovou	021 Stavby	m2	4 178,257	1,36	5 682,43	5 682,43	0,00	
59	Vnútorná shterka stien vápenná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	848,933	5,46	4 635,17	4 635,17	0,00	
60	Vnútorná shterka stropov vápenná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	4,440	6,88	30,55	30,55	0,00	
61	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	90,535	7,29	660,00	660,00	0,00	
62	Vnútorná omietka stien jednovrstvová hr. 10 mm	021 Stavby	m2	408,408	7,63	3 116,15	3 116,15	0,00	
63	Vyrovnávanie vnútorných stien rovinných v jest. výfahovej šachie	021 Stavby	m2	90,535	10,64	963,29	963,29	0,00	
64	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová hr. 2 mm	021 Stavby	m2	5,400	13,09	70,69	70,69	0,00	
65	Vonkajšia omietka podhľadov Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmoliti, strednozrná	021 Stavby	m2	7,000	22,87	160,09	160,09	0,00	
66	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	88,000	11,42	1 004,96	1 004,96	0,00	
67	Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézny mostik vrátane vyspravenia podkladu	021 Stavby	m2	45,000	2,14	96,30	96,30	0,00	
68	Systém ref.výrobok PCI Pacitchem MultiPlus - nepochituhujúca hydroizolačná shterka PCI Seccoral	021 Stavby	m2	6,000	15,72	94,32	94,32	0,00	
69	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - riešenie pre skel (XPS), skruľkovicie kotvy	021 Stavby	m2	50,000	51,27	2 563,50	2 563,50	0,00	
70	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - riešenie pre skel (XPS), (armovaná vrstva -dvojité kotvenie)	021 Stavby	m2	104,000	54,23	5 639,92	5 639,92	0,00	
71	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre skel a podhľad (XPS), skruľkovicie kotvy	021 Stavby	m2	60,835	33,21	2 020,33	2 020,33	0,00	
72	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre skel (XPS), (dvojité kotvenie), kotvy	021 Stavby	m2	8,000	33,21	265,68	265,68	0,00	
73	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez pletu o ploche 1-4 m ² a hr.do 80 mm	021 Stavby	m3	0,132	107,05	14,13	14,13	0,00	
74	Výstuž mazanín z betónov (z kamene) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	1,650	4,50	7,43	7,43	0,00	
75	Montáž diažby 60x60 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	021 Stavby	m2	274,300	12,75	3 497,33	3 497,33	0,00	
76	Riešenie betónová, rozmer 500x500x40 mm	021 Stavby	ks	1 109,000	4,38	4 857,42	4 857,42	0,00	
77	Brúsenie povrchu podláh z terazzovej diažby s nutným vyspravením a čistením	021 Stavby	m2	360,880	26,66	9 621,06	9 621,06	0,00	
78	Brúsenie povrchu podláh z kamenej diažby s nutným vyspravením a čistením	021 Stavby	m2	15,110	34,93	527,79	527,79	0,00	
79	Cementová shterka - vyrovnávanie rampy	021 Stavby	m2	6,000	13,75	82,50	82,50	0,00	
80	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 30-60 mm	021 Stavby	m2	274,300	18,41	5 049,86	5 049,86	0,00	
Úpravy povrchov - Priemyselné podlahy									
82	Polyuretánový systém protišmykový ref.výrobok UCRETE UD 200 R11 hr.4-7mm (vr. všetkých detailov a prípravy povrchu)	021 Stavby	m2	186,270	124,09	23 114,24	23 114,24	0,00	
83	Sokel pre liatu podlahu ref.výrobok UCRETE ref.výrobok výšky 100mm	021 Stavby	m	133,400	36,77	4 905,12	4 905,12	0,00	
84	Vyspravenie betónových podláh s vytvorením spádu polymérbetón do hr. 10 mm	021 Stavby	m2	55,881	7,45	416,31	416,31	0,00	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
86	Montáž shterka zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	ks	2,000	10,29	20,58	20,58	0,00	
87	Shterka Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	2,000	17,92	35,84	35,84	0,00	
88	Dopravná značka, základný rozmer fólia RA1, pozinkovaná	021 Stavby	ks	2,000	57,98	115,96	115,96	0,00	
89	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou	021 Stavby	m2	15,000	8,51	127,65	127,65	0,00	
90	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	15,000	1,80	27,00	27,00	0,00	
91	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	32,000	8,20	262,40	262,40	0,00	
92	Obrubník cestný, ľxšv 1000x150x260 mm	021 Stavby	ks	32,320	6,34	204,91	204,91	0,00	
93	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	17,000	5,07	86,19	86,19	0,00	
94	Obrubník parkový, ľxšv 500x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	17,170	1,42	24,38	24,38	0,00	
95	Z44 - Stojan na bicykle oceľová konštrukcia, gumová opierka na bicykle, konštrukcia opatrená práškovou vlnoufarbou farbou RAL 9016 (odbička a montáž)	021 Stavby	ks	6,000	91,92	551,52	551,52	0,00	
96	Koš dopravný ref.výrobok Diagonal 433 o stránku	021 Stavby	ks	2,000	306,09	612,18	612,18	0,00	
97	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 473,000	1,94	2 857,62	2 857,62	0,00	
98	Prípratok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	4 419,000	1,34	5 921,46	5 921,46	0,00	
99	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	1 473,000	1,25	1 841,25	1 841,25	0,00	
100	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,80 do 2,50 m	021 Stavby	m2	1 753,850	5,95	10 435,41	10 435,41	0,00	
101	Vyčistenie budov pri výške podlahy do 4 m	021 Stavby	m2	2 306,140	3,64	8 394,35	8 394,35	0,00	
102	Plochá drevobetónová podpovrchová bódka pre netopere , integrované do fasády	021 Stavby	ks	2,000	183,84	367,68	367,68	0,00	
103	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetonových, -2,40000t	021 Stavby	m3	2,579	183,80	474,02	474,02	0,00	

104	Búranie priečok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0.19800t	021 Stavby	m2	891,739	2,39	2 131,26	2 131,26	0,00
105	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1.90500t	021 Stavby	m3	5,861	21,22	124,37	124,37	0,00
106	Búranie kornínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1.63300t	021 Stavby	m3	0,900	28,80	25,92	25,92	0,00
107	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2.20000t - kvetníče	021 Stavby	m3	16,120	67,20	1 083,26	1 083,26	0,00
108	Búranie sklobetónového stropu, hr. do 150 mm, -0.08200t	021 Stavby	m2	19,200	15,15	290,88	290,88	0,00
109	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0.07000t	021 Stavby	m	24,400	6,81	166,16	166,16	0,00
110	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2.40000t	021 Stavby	m3	5,826	84,42	491,83	491,83	0,00
111	Búranie otvoru v plechodoske hr.nad 80 mm, -2.40000t	021 Stavby	m3	1,453	182,92	265,78	265,78	0,00
112	Búranie mazanín, betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2.20000t na strechách	021 Stavby	m3	33,080	75,81	2 506,28	2 506,28	0,00
113	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diaľieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	021 Stavby	m3	0,699	65,92	46,08	46,08	0,00
114	Búranie existujúcich betónových podláh - vytvorenie spádu	021 Stavby	m2	260,980	4,99	1 302,19	1 302,19	0,00
115	Búranie diaľieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0.06500t	021 Stavby	m2	36,170	3,22	116,47	116,47	0,00
116	Búranie diaľieb betónových hr. nad 10 mm, na teróchoch - 0.08500t	021 Stavby	m2	287,480	3,22	925,69	925,69	0,00
117	Búranie diaľieb kamenných, zo schodiskových stupňov hr. nad 10 mm, -0.06500t	021 Stavby	m2	8,160	8,73	71,24	71,24	0,00
118	Búranie diaľieb z keramických diaľdic hr. do 10 mm, - 0.02000t vrátane soklíkov	021 Stavby	m2	723,300	2,02	1 461,07	1 461,07	0,00
119	Odstánenie nástypu - perit na strechách, hr.do 100 mm, - 1.40000t	021 Stavby	m3	22,998	12,25	281,73	281,73	0,00
120	Príkreslenie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybratí otvorov, v murive teh. na maltu, -0.05700t	021 Stavby	m2	25,813	5,62	145,07	145,07	0,00
121	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0.01200t	021 Stavby	ks	43,000	0,35	15,05	15,05	0,00
122	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0.008t	021 Stavby	m	139,800	2,20	307,56	307,56	0,00
123	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 2 m2, -0.02400t	021 Stavby	ks	130,000	0,57	74,10	74,10	0,00
124	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	021 Stavby	ks	94,000	0,85	79,90	79,90	0,00
125	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0.009t	021 Stavby	m	253,800	4,02	1 020,28	1 020,28	0,00
126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	40,000	0,78	31,20	31,20	0,00
127	Vyburanie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0.07800t	021 Stavby	m2	146,371	18,70	2 737,14	2 737,14	0,00
128	Vyburanie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0.06300t	021 Stavby	m2	37,923	14,03	532,06	532,06	0,00
129	Vyburanie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0.02800t	021 Stavby	ks	48,000	2,08	99,84	99,84	0,00
130	Vyburanie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0.01200t	021 Stavby	ks	1,000	6,78	6,78	6,78	0,00
131	Vyburanie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0.05700t	021 Stavby	ks	3,000	4,84	14,52	14,52	0,00
132	Vyburanie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0.07300t	021 Stavby	ks	24,000	3,13	75,12	75,12	0,00
133	Vyburanie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0.14600t	021 Stavby	ks	1,000	9,14	9,14	9,14	0,00
134	Vyburanie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0.21900t	021 Stavby	ks	8,000	15,11	120,88	120,88	0,00
135	Vyburanie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0.29200t	021 Stavby	ks	8,000	23,85	190,80	190,80	0,00
136	Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0.28100t	021 Stavby	m2	1,170	7,45	8,72	8,72	0,00
137	Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1.87500t	021 Stavby	m3	0,799	72,18	57,67	57,67	0,00
138	Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1.87500t	021 Stavby	m3	0,270	63,22	17,07	17,07	0,00
139	Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1.87500t	021 Stavby	m3	0,345	42,38	14,62	14,62	0,00
140	Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1.87500t	021 Stavby	m3	1,089	49,25	53,63	53,63	0,00
141	Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0.27000t	021 Stavby	m2	39,045	4,19	163,60	163,60	0,00
142	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 100 mm - 0.01200t	021 Stavby	m	18,160	40,25	730,94	730,94	0,00
143	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. 150 mm -0.01800t	021 Stavby	m	43,787	68,98	3 020,43	3 020,43	0,00
144	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 170 mm - 0.02040t	021 Stavby	m	16,800	78,93	1 326,02	1 326,02	0,00
145	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. do 500 mm - 0.06000t	021 Stavby	m	8,300	231,88	1 924,60	1 924,60	0,00
146	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0.00005t	021 Stavby	cm	2 451,000	0,92	2 254,92	2 254,92	0,00
147	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0.00032t	021 Stavby	cm	751,000	2,30	1 727,30	1 727,30	0,00
148	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0.00042t	021 Stavby	cm	243,000	2,57	624,51	624,51	0,00
149	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1.80000t	021 Stavby	m3	0,311	111,95	34,82	34,82	0,00
150	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0.24200t	021 Stavby	m	9,500	6,65	63,18	63,18	0,00
151	Vyrežanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0.06600t	021 Stavby	m	6,700	12,40	83,08	83,08	0,00
152	Vyrežanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0.08900t	021 Stavby	m	10,080	15,34	154,63	154,63	0,00
153	Vyburanie zábradlí a madiel -0.03700t Odsekanie a odbrátie obkladov sten z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0.06800t	021 Stavby	m	109,260	15,26	1 667,31	1 667,31	0,00
154	Vyburanie kovových sten plných, zasklenených alebo výkladných, nevných alebo otváracích -0.02500t	021 Stavby	m2	902,655	3,32	2 996,81	2 996,81	0,00
155	Demontáž fasádneho systému z hliníkových profilov - presklená fasáda, -0.02500t	021 Stavby	m2	60,238	3,35	201,80	201,80	0,00
156	Demontáž fasádneho systému z hliníkových profilov - presklená fasáda, -0.02500t	021 Stavby	m2	636,480	5,99	3 812,52	3 812,52	0,00
157	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	691,711	8,68	6 004,05	6 004,05	0,00
158	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	2 075,133	6,09	12 637,56	12 637,56	0,00
159	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	691,711	11,33	7 837,09	7 837,09	0,00
160	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	6 225,399	0,36	2 241,14	2 241,14	0,00
161	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	691,711	8,76	6 059,39	6 059,39	0,00
162	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	609,108	16,55	10 080,74	10 080,74	0,00

163	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	39,185	18,38	720,22	720,22	0,00
164	Presun hmôt HSV							
165	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	534,045	30,49	16 283,03	16 283,03	0,00
166	Izolácie proti vode a vlhkosti							
167	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopolovu fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	50,200	2,79	140,06	140,06	0,00
168	Nápoja HDPE fólie proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	57,730	1,70	98,14	98,14	0,00
169	Hydroizolačná stierka estetická	021 Stavby	m2	10,890	15,63	170,21	170,21	0,00
170	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.výrobok AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	61,220	19,70	1 206,03	1 206,03	0,00
171	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m.	021 Stavby	%	16,144	2,65	42,78	42,78	0,00
172	Izolácie tepelné - požiarne upchávky							
173	Požiarne upchávky	021 Stavby	ks	37,800	59,75	2 258,55	2 258,55	0,00
174	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	22,586	1,40	31,62	31,62	0,00
175	Akustické a protirasové opatrenie							
176	Montáž akustických obkladov na stenu	021 Stavby	m2	25,200	14,69	370,19	370,19	0,00
177	Stenový obklad ref.výrobok ECOPHONE AKUSTO ONE 2x1	021 Stavby	m2	26,460	73,54	1 945,87	1 945,87	0,00
178	Presun hmôt pre izolácie akustické a protirasové opatrenia v objektoch výšky (hlbok) nad 6 do 12 m.	021 Stavby	%	23,161	0,80	18,53	18,53	0,00
179	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia - Demontáž							
180	Demontáž strešného vpusťu 0,0211 t	021 Stavby	ks	2,000	5,63	11,26	11,26	0,00
181	Demontáž vetracích hlavíc	021 Stavby	ks	18,000	9,19	165,42	165,42	0,00
182	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
183	Prenosný hasiaci prístroj práškový - 6 kg	021 Stavby	súb.	13,000	18,38	238,94	238,94	0,00
184	Prenosný hasiaci prístroj snehový SO2 - 5 kg	021 Stavby	súb.	11,000	41,36	454,96	454,96	0,00
185	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,939	0,70	4,86	4,86	0,00
186	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
187	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlá	021 Stavby	súb.	30,000	82,73	2 481,90	2 481,90	0,00
188	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - dávkovače mydla	021 Stavby	súb.	37,000	56,07	2 074,59	2 074,59	0,00
189	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - elektrické sušiče	021 Stavby	súb.	8,000	233,47	1 867,76	1 867,76	0,00
190	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zásobník servitkov	021 Stavby	súb.	29,000	27,58	799,82	799,82	0,00
191	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - kôš	021 Stavby	súb.	29,000	30,33	879,57	879,57	0,00
192	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m.	021 Stavby	%	81,036	0,30	24,31	24,31	0,00
193	Zdravotechnika - zariadenie predmety - Demontáž							
194	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	21,000	6,63	139,23	139,23	0,00
195	Demontáž písadla s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	021 Stavby	súb.	4,000	4,87	19,48	19,48	0,00
196	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01940t	021 Stavby	súb.	23,000	4,38	100,74	100,74	0,00
197	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	021 Stavby	súb.	10,000	4,63	46,30	46,30	0,00
198	Demontáž drezu jednotlivého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	021 Stavby	súb.	7,000	4,38	30,66	30,66	0,00
199	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	021 Stavby	súb.	2,000	4,74	9,48	9,48	0,00
200	Demontáž žlabov podlahových	021 Stavby	súb.	1,000	13,79	13,79	13,79	0,00
201	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia diturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	2,000	6,88	13,76	13,76	0,00
202	Demontáž potrubí v nevyhnutnom rozsahu	021 Stavby	súb.	1,000	1 930,30	1 930,30	1 930,30	0,00
203	Vnútrostav, premiestnenie vyhov. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výšk. do 12 m	021 Stavby	t	1,480	53,59	79,31	79,31	0,00
204	Konštrukcie tesárske							
205	Záklon fasád z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	114,096	17,83	2 034,33	2 034,33	0,00
206	Záklon stropov z dosiek OSB hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	80,000	14,05	1 124,00	1 124,00	0,00
207	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	31,583	4,50	142,12	142,12	0,00
208	Konštrukcie drevostavby							
209	Inštalácia priečka SDK hr. 90mm, jednoduchá kca CW75, dosky ref.výrobok 1x Knauf Fireboard hr. 12,5 mm "ST28"	021 Stavby	m2	34,876	35,55	1 239,84	1 239,84	0,00
210	Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5 mm + OSB4 hr.12mm "ST24"	021 Stavby	m2	62,655	28,76	1 801,96	1 801,96	0,00
211	Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5 mm "ST21"	021 Stavby	m2	68,309	30,00	2 049,27	2 049,27	0,00
212	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW 100, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green 1x hr. 12,5 mm s Tl 40mm "ST25"	021 Stavby	m2	128,209	31,84	4 082,17	4 082,17	0,00
213	Priečka SDK hr. 175 mm, kca CW 50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26"	021 Stavby	m2	44,481	34,64	1 540,82	1 540,82	0,00
214	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW 50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26"	021 Stavby	m2	256,730	34,64	8 893,13	8 893,13	0,00
215	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW 50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26"	021 Stavby	m2	25,383	34,64	879,27	879,27	0,00
216	Priečka SDK hr. 200 mm, jednoduchá kca CD50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf White hr. 12,5mm "ST20"	021 Stavby	m2	19,684	32,42	638,16	638,16	0,00
217	Priečka SDK hr. 175 mm, jednoduchá kca CD50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf White hr. 12,5mm "ST20"	021 Stavby	m2	10,109	32,42	327,73	327,73	0,00
218	Priečka SDK hr. 200 mm, jednoduchá kca CD50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5mm "ST32"	021 Stavby	m2	44,659	31,88	1 423,73	1 423,73	0,00
219	Priečka SDK hr. 250 mm, dvojitá kca 2xCD75, dosky ref.výrobok Knauf Diamant 2x hr. 12,5 mm s Tl 2x40 mm "ST29"	021 Stavby	m2	42,138	57,04	2 403,55	2 403,55	0,00

220	Ochrana umeleckého diela doskami SDK (montáž+demontáž)	021 Stavby	m2	14,800	26,77	396,20	396,20	0,00	
221	Podkonštrukcia fasádnych panelov ref.výrobok 2xRigidur hr. 12,5 mm, s vloženou parozábranou ref.výrobok Isover Varlo KM Duplex "S2"	021 Stavby	m2	55,000	39,71	2 184,05	2 184,05	0,00	
222	St10 Obvodová montovaná sendvičová stena s OK opláštená doskami SDK a OSB, vrátane podkonštrukcie a tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	79,680	77,03	6 137,75	6 137,75	0,00	
223	Šachtová SDK inštalčná stena, jednoduchá kca, jednoduché opláštenie dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5mm "ST22"	021 Stavby	m2	84,794	35,77	3 033,08	3 033,08	0,00	
224	Šachtová SDK inštalčná stena, 2x kca CD50, jednoduché opláštenie dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5mm "ST31"	021 Stavby	m2	7,281	35,77	260,44	260,44	0,00	
225	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky ref.výrobok Knauf Fireboard hr. 12,5 mm, ochranný uholník	021 Stavby	m	202,190	27,40	5 540,01	5 540,01	0,00	
226	Revízie dverka 600x600 mm	021 Stavby	ks	22,000	43,83	964,26	964,26	0,00	
227	Presun hmôt pre sádkortátonové konštrukcie v stavbách/objektoch vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	437,954	1,20	525,54	525,54	0,00	
228	Konštrukcie - drevostavby - podfhady								
229	SDK podfhad - Protipožiarny predet (ref. KNAUF D116 ak) s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.40mm SDKP PO7	021 Stavby	m2	29,300	50,56	1 481,41	1 481,41	0,00	
230	SDK Podfhad Kazetový 600x600x15 (ref. vyr. Ecophon Gedina E, polozapustená hrana) so systémovým roštom KAZ1 PO4	021 Stavby	m2	425,130	36,77	15 632,03	15 632,03	0,00	
231	Kazetový podfhad SDK 600x200x15 (ref. Focus DS, polozapustená hrana) so systémovým roštom KAZ2 PO5	021 Stavby	m2	94,110	66,18	6 228,20	6 228,20	0,00	
232	Podfhad SDK plný hydrofobizovaný 12,5 vrátane systémového roštu SDKH PO3	021 Stavby	m2	372,780	23,81	8 875,89	8 875,89	0,00	
233	SDK akustický-dierovaný (ref. KNAUF 15/30 R, ref. KNAUF Cleaneo Akustik) SDKD PO2	021 Stavby	m2	438,689	50,56	22 179,10	22 179,10	0,00	
234	SDK plný akustický-dierovaný (ref. KNAUF Cleaneo Akustik) SDKD PO8	021 Stavby	m2	52,352	50,56	2 646,92	2 646,92	0,00	
235	SDK podfhad plný dvojitou opláštený 2x12,5m na oceľový rást SDKD -PO1	021 Stavby	m2	261,303	22,65	5 918,51	5 918,51	0,00	
236	Presun hmôt pre sádkortátonové konštrukcie v stavbách/objektoch vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	629,621	1,20	755,55	755,55	0,00	
237	Konštrukcie stolárske								
238	Drevený rošt na sedenie lavička Z8	021 Stavby	m2	1,080	73,54	79,42	79,42	0,00	
239	Montáž oblož. stien doskami HPL ref.výrobok Fundermax	021 Stavby	m2	4,368	10,18	44,47	44,47	0,00	
240	Z39 Obklad proti oblitu interiérovými doskami ref.výrobok Fundermax	021 Stavby	m2	4,586	57,91	265,58	265,58	0,00	
241	Repasovanie dverového kridla vr.zárubne	021 Stavby	ks	7,000	45,96	321,72	321,72	0,00	
242	Montáž obložkových kovových zárubní jednokridlových	021 Stavby	ks	61,000	50,74	3 095,14	3 095,14	0,00	
243	Montáž obložkových kovových zárubní dvojkridlových	021 Stavby	ks	1,000	61,98	61,98	61,98	0,00	
244	Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	41,000	148,90	6 104,90	6 104,90	0,00	
245	Kovová obložková zárubňa s tesnením 700 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	3,000	154,42	463,26	463,26	0,00	
246	Kovová obložková zárubňa s tesnením 800 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	12,000	163,61	1 963,32	1 963,32	0,00	
247	Kovová obložková zárubňa s tesnením 900 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	5,000	174,64	873,20	873,20	0,00	
248	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1200 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	1,000	231,64	231,64	231,64	0,00	
249	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	61,000	16,71	1 019,31	1 019,31	0,00	
250	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	32,47	32,47	32,47	0,00	
251	D9 Dvere vnútorné 2-kridlové, 1200x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	257,37	257,37	257,37	0,00	
252	D10 Dvere vnútorné 700x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	3,000	120,41	361,23	361,23	0,00	
253	D11 Dvere vnútorné 900x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	5,000	124,09	620,45	620,45	0,00	
254	D12 Dvere vnútorné 800x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	6,000	124,09	744,54	744,54	0,00	
255	D13 Dvere vnútorné 600x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	31,000	120,41	3 732,71	3 732,71	0,00	
256	D16 Dvere vnútorné 600x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	10,000	120,41	1 204,10	1 204,10	0,00	
257	D18 Dvere vnútorné 800x1970 voštinové s okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	3,000	124,09	372,27	372,27	0,00	
258	D16 Dvere vnútorné 800x(1970+870) s nadsvetielkom voštinové s mriežkou a okopovým plechom, s prahom/prechod.íšťou vrátane kovania vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	3,000	174,65	523,95	523,95	0,00	
259	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch vyššie nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	223,730	0,80	178,98	178,98	0,00	
260	Konštrukcie stolárske - Demontáž								
261	Demontáž obloženia stien -0,01098t	021 Stavby	m2	84,833	5,71	484,40	484,40	0,00	
262	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm -0,003t	021 Stavby	ks	62,000	1,08	66,96	66,96	0,00	
263	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm -0,006t	021 Stavby	ks	8,000	1,62	12,96	12,96	0,00	
264	Konštrukcie stolárske - Dvere so zvýšenou odolnosťou								
265	Montáž obložkových kovových zárubní jednokridlových	021 Stavby	ks	28,000	50,74	1 420,72	1 420,72	0,00	
266	Montáž obložkových kovových zárubní dvojkridlových	021 Stavby	ks	7,000	61,98	433,86	433,86	0,00	
267	Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	6,000	148,90	893,40	893,40	0,00	
268	Kovová obložková zárubňa s tesnením 800 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	19,000	163,61	3 108,59	3 108,59	0,00	
269	Kovová obložková zárubňa s tesnením 900 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	3,000	174,64	523,92	523,92	0,00	
270	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1200 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	1,000	231,64	231,64	231,64	0,00	
271	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1500 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	5,000	239,00	1 195,00	1 195,00	0,00	
272	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1600 x 1970 mm, do hr.máru 150mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	ks	1,000	257,38	257,38	257,38	0,00	
273	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	28,000	32,35	905,80	905,80	0,00	
274	Montáž kovového dverového kridla otočného dvojkridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	7,000	61,26	428,82	428,82	0,00	
275	D4 interiérové dvere 2-kridlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1200x 1970 s mriežkou a okopovou íšťou s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	330,91	330,91	330,91	0,00	
276	D5 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 900x1970 s mriežkou a okopovou íšťou s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	2,000	124,09	248,18	248,18	0,00	
277	D6 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 a okopovou íšťou KLIMA KAT II. s prahom/prechod.íšťou vid' výpis dverí	021 Stavby	ks	2,000	124,09	248,18	248,18	0,00	

278	D14 Interiérové dvere 2-krídlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1500x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	1,000	330,91	330,91	330,91	0,00	
279	D17 Interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	6,000	113,06	678,36	678,36	0,00	
280	D21 Interiérové dvere s so s zvýšenou mechanickou odolnosťou bezpečnostným presklením 2-krídlové 1600x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	1,000	330,91	330,91	330,91	0,00	
281	D22 Interiérové s bezpečnostným presklením dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 2-krídlové 1500x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	2,000	321,72	643,44	643,44	0,00	
282	D23 Interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	7,000	122,25	855,75	855,75	0,00	
283	D24 Interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	6,000	122,25	733,50	733,50	0,00	
284	D25 Interiérové dvere 2-krídlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1500x1970 s bezpečnostným presklením a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	1,000	386,06	386,06	386,06	0,00	
285	D26 Interiérové dvere 2-krídlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1500x1970 s mriežkou, s bezpečnostným presklením a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	1,000	413,64	413,64	413,64	0,00	
286	D28 Interiérové dvere 900x1970 so s zvýšenou mechanickou odolnosťou s bezpečnostným presklením s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	1,000	142,47	142,47	142,47	0,00	
287	D29 Interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	2,000	142,47	284,94	284,94	0,00	
288	D33 Interiérové dvere s bezpečnostným presklením so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	1,000	137,88	137,88	137,88	0,00	
289	D37 Interiérové dvere s bezpečnostným presklením so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 a okopovou lištou s prahom/prechod lištou vid výpis dveri	021 Stavby	ks	1,000	137,88	137,88	137,88	0,00	
290	Presun hmŕď pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	153,021	0,80	122,42	122,42	0,00	
291	Konštrukcie doplnkové kovové								
292	Montáž zábradlia nerezového kotvenia do podlahy	021 Stavby	m	37,100	36,11	1 339,68	1 339,68	0,00	
293	Zábradlie nerezové vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov Z9a, Z9b, Z10, Z11	021 Stavby	m	37,100	138,15	5 125,37	5 125,37	0,00	
294	Montáž zábradlia nerezového na schody kotvenia do podlahy	021 Stavby	m	4,250	36,11	153,47	153,47	0,00	
295	Zábradlie nerezové na schody a rampy vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov Z22	021 Stavby	m	4,250	138,15	587,14	587,14	0,00	
296	Montáž zábradlia nerezového na terase s kotvením	021 Stavby	m	62,060	36,11	2 240,99	2 240,99	0,00	
297	Zábradlie nerezové na terasu s kotvením vid výpis zámočnických výrobkov Z25	021 Stavby	m	62,060	125,01	7 758,12	7 758,12	0,00	
298	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	4,076	14,96	60,98	60,98	0,00	
299	Z1 Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	m	4,076	15,29	62,32	62,32	0,00	
300	Montáž a dodávka rohovej nerezovej lišty výšky 1500mm Z32 vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	38,000	24,06	914,28	914,28	0,00	
301	Montáž a dodávka rohovej hliníkovej lišty výšky 1500mm tepená Z33 vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	30,000	25,74	772,20	772,20	0,00	
302	Montáž a dodávka nerezovej soklovej lišty s led páskom L70x70x7 Z40 vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	m	9,400	13,79	129,63	129,63	0,00	
303	Montáž výplu do plochej stropu	021 Stavby	ks	1,000	167,35	167,35	167,35	0,00	
304	Z27 Stredný výlez ref.výrobok Veux 900x900 vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	864,04	864,04	864,04	0,00	
305	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	021 Stavby	m2	0,540	0,98	0,53	0,53	0,00	
306	Z3 vetrací rošt do ang.dvorčeka s rámom pozinkovaný vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	m2	0,540	69,86	37,72	37,72	0,00	
307	Montáž čistiacoj rohové na podlahu vrátane obvodového AL rámičku	021 Stavby	m2	22,168	1,12	24,83	24,83	0,00	
308	Čistiaca rohová s rámom hliníkovým ref.výrobok GAPA TOPWELL 22mm vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	m2	9,900	266,57	2 639,04	2 639,04	0,00	
309	Čistiaca rohová s rámom hliníkovým ref.výrobok GAPA Rohoz SHATWELL 16mm vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	m2	12,268	41,46	508,63	508,63	0,00	
310	Montáž rebríkov do muriva s kolom a zábradlím	021 Stavby	m	5,700	9,54	54,38	54,38	0,00	
311	Z36 Požiarne rebrík exteriérový, košom a zábradlím - pozinkovaný 126,436 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	586,44	586,44	586,44	0,00	
312	Z36 samostatný hliníkový rebrík dl.2,9m vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	45,96	45,96	45,96	0,00	
313	Montáž a dodávka pozinkovaného rebríka 35,09 kg/ks Z28 vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	162,70	162,70	162,70	0,00	
314	Designové oplotenie v 1800mm Ref. DIRICKX - LOOKX - Trendy - sivé Charcoal grey, Steel screen + Steel trellis s bránkou š 0,90m	021 Stavby	m	10,000	229,80	2 298,00	2 298,00	0,00	
315	Montáž vrát a vrátoč k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	13,25	13,25	13,25	0,00	

316	Z2 Bránka jednokridlová nerez, šxv 1,0x2,00 m vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	593,95	593,95	593,95	0,00	
317	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	70,992	6,04	428,79	428,79	0,00	
318	Konzola fasádna K4.01 4,437 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	16,000	10,57	169,12	169,12	0,00	
319	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	716,320	3,26	2 335,20	2 335,20	0,00	
320	Z37 Podpora kolektorov 12,20 kg/ks pozinkovaná vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	12,000	56,53	678,36	678,36	0,00	
321	Z37 Distančné podložky ref.výrobok Compactfoam 150x150/50 vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	12,000	9,19	110,28	110,28	0,00	
322	K2.01 Konzola fasádna K2.01 11,336 kg/ks vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	26,000	27,02	702,52	702,52	0,00	
323	K4.02 Konzola fasádna 17,26 kg/ks vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	16,000	44,82	717,12	717,12	0,00	
324	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	1 138,143	1,59	1 809,65	1 809,65	0,00	
325	Konzola fasádna K4.03 29,248 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	6,000	69,90	419,40	419,40	0,00	
326	Konzola fasádna K4.04 29,248 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	14,000	69,90	978,60	978,60	0,00	
327	Konzola fasádna K2.04 33,877 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	11,000	80,98	890,78	890,78	0,00	
328	Konzola fasádna K2.03 22,567 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	8,000	53,96	431,68	431,68	0,00	
329	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	154,014	1,01	155,55	155,55	0,00	
330	R4.03 Roštová konštrukcia fasády 154,014 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	368,04	368,04	368,04	0,00	
331	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	021 Stavby	kg	2 578,067	0,90	2 320,26	2 320,26	0,00	
332	R4.01 Roštová konštrukcia fasády 406,351 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	970,85	970,85	970,85	0,00	
333	R4.04 Roštová konštrukcia fasády 491,112 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	1 173,44	1 173,44	1 173,44	0,00	
334	R2.04 Roštová konštrukcia fasády 453,059 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	1 082,44	1 082,44	1 082,44	0,00	
335	R2.03 Roštová konštrukcia fasády 313,501 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	749,69	749,69	749,69	0,00	
336	Z38 Fréma kolektorov 282,10 kg/ks pozinkovaná vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	2,000	1 307,00	2 614,00	2 614,00	0,00	
337	K2.04 Predĺženie rampy a schodisko z porostov 350 kg/ks pozinkovaná vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	1 621,46	1 621,46	1 621,46	0,00	
338	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	1 606,444	0,80	1 285,16	1 285,16	0,00	
339	R2.01 Roštová konštrukcia fasády 1101,171 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	2 631,83	2 631,83	2 631,83	0,00	
340	R4.02 Roštová konštrukcia fasády 505,274 kg/ks vrátane kotvenia vid výpis zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	1 207,54	1 207,54	1 207,54	0,00	
341	Montáž a dodávka nerezového výfuku vzduchotechniky komplet vid výpis zámočnických výrobkov Z26	021 Stavby	sub	1,000	1 277,68	1 277,68	1 277,68	0,00	
342	Renovácia zachovaných zariadení na fasáde (FRIS) - výmena skriek za zateplené vrátane náteru	021 Stavby	sub	1,000	643,43	643,43	643,43	0,00	
343	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	529,745	1,10	582,72	582,72	0,00	
344	Konštrukcie doplnkové kovové - Demontáž								
345	Demontáž výlezu do plochy strechy	021 Stavby	ks	1,000	45,96	45,96	45,96	0,00	

346	Demontáž podhládov hliníkových -0,00400t	021 Stavby	m2	573,822	5,21	2 989,61	2 989,61	0,00	
347	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	400,000	0,89	356,00	356,00	0,00	
348	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	150,000	0,83	124,50	124,50	0,00	
349	Konštrukcie doplnkové kovové - požiarna dvere								
350	Montáž obložkových kovových zárubní jednokridlových pre požiarna dvere (dodávka zahmltá v dodávke dverí)	021 Stavby	ks	19,000	50,74	964,06	964,06	0,00	
351	Montáž obložkových kovových zárubní dvojkridlových pre požiarna dvere (dodávka zahmltá v dodávke dverí)	021 Stavby	ks	2,000	61,98	123,96	123,96	0,00	
352	Montáž vrat - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	021 Stavby	ks	21,000	73,28	1 538,88	1 538,88	0,00	
353	D1 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarna EW-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	2,000	891,62	1 783,24	1 783,24	0,00	
354	D8 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarna EW-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	854,85	854,85	854,85	0,00	
355	D15 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarna EI-C45D1 s preslením samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	2,000	891,62	1 783,24	1 783,24	0,00	
356	D19 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarna EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	6,000	854,85	5 129,10	5 129,10	0,00	
357	D20 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarna EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	854,85	854,85	854,85	0,00	
358	D27 Dvere kovové 2-kridlové 1400x1970 interiérové protipožiarna EW-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	1 516,67	1 516,67	1 516,67	0,00	
359	D30 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarna EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	891,62	891,62	891,62	0,00	
360	D31 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarna EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	891,62	891,62	891,62	0,00	
361	D32 Dvere kovové 600x1970 interiérové protipožiarna EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	2,000	716,97	1 433,94	1 433,94	0,00	
362	D34 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarna EI-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	891,62	891,62	891,62	0,00	
363	D35 Dvere kovové s preslením 2-kridlové 1500x1970 interiérové protipožiarna EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	1 709,70	1 709,70	1 709,70	0,00	
364	D38 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarna EW-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	891,62	891,62	891,62	0,00	
365	D39 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarna EI-C15D3 samozatvárac, vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod listou s prahom/prechod listou vid výpis dverí	021 Stavby	ks	1,000	854,85	854,85	854,85	0,00	
366	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšňach 8 do 12 m	021 Stavby	%	221,138	1,10	243,25	243,25	0,00	
367	Deliace zásteny								
368	Montáž deliacich prečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním	021 Stavby	m2	38,808	17,28	670,60	670,60	0,00	
369	Z14 Deliaci stena z DTD dosiek (3-bunková) 2850x1920 mm s dverami 3x600/2000 mm+2xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	344,70	344,70	344,70	0,00	
370	Z15 Deliaci stena z DTD dosiek (2-bunková) 1850x1920 mm s dverami 2x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	244,51	244,51	244,51	0,00	
371	Z16 Deliaci zástena 1130x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	109,38	109,38	109,38	0,00	
372	Z17 Deliaci zástena 1000x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	109,38	109,38	109,38	0,00	
373	Z18 Deliaci zástena 950x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	109,38	109,38	109,38	0,00	
374	Z24 Deliaci zástena 1000x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	2,000	109,38	218,76	218,76	0,00	
375	Z29 Deliaci stena z DTD dosiek (1-bunková) 1125x2200mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	2,000	125,01	250,02	250,02	0,00	
376	Z30 Deliaci stena z DTD dosiek (1-bunková) 1415x2200mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	130,53	130,53	130,53	0,00	
377	Z31 Deliaci stena z DTD dosiek (1-bunková) 1455x2200mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	145,23	145,23	145,23	0,00	
378	Montáž mobilných posuvných deliacich stien	021 Stavby	m2	48,960	19,30	944,93	944,93	0,00	
379	Z19 Mobilná posuvná deliaci stena 6x1000mm deliacich panelov, 1x dvere, modul ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	3 309,09	3 309,09	3 309,09	0,00	
380	Z20 Mobilná posuvná deliaci stena 5x1000mm deliacich panelov, ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	2 573,74	2 573,74	2 573,74	0,00	
381	Z21 Mobilná posuvná deliaci stena 6x1000mm deliacich panelov, ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Vid výpis zámočn.výrobok	021 Stavby	ks	1,000	2 757,58	2 757,58	2 757,58	0,00	

382	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	119,178	1,10	131,10	131,10	0,00
383	Montáže vzduchotechnických zariadení							
384	Montáž protidážďovej žalúzie prierezu 0,160-0,200 m ²	021 Stavby	ks	4,000	5,72	22,88	22,88	0,00
385	Žalúzia protidážďová oceľová, pozinkovaná rozmery štv 1200x160mm Z8	021 Stavby	ks	4,000	22,98	91,92	91,92	0,00
386	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	1,148	1,80	2,07	2,07	0,00
387	Demontáže vzduchotechnických zariadení							
388	Demontáž mriežky hranatej prierezu 0,125-0,355 m ²	021 Stavby	ks	3,000	1,03	3,09	3,09	0,00
389	Podlahy z dlaždíc							
390	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu výšky 100mm	021 Stavby	m	992,300	2,32	2 302,14	2 302,14	0,00
391	Sokel keramický v 100mm	021 Stavby	m ²	104,192	16,18	1 685,83	1 685,83	0,00
392	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 200 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	61,220	13,85	847,90	847,90	0,00
393	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 200x300 "KDP2" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	62,444	32,17	2 008,82	2 008,82	0,00
394	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 400 x 400 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	112,900	13,47	1 521,98	1 521,98	0,00
395	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 400x400 "KDP1" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	115,250	32,17	3 707,59	3 707,59	0,00
396	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 400 x 400 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	376,030	13,47	5 065,12	5 065,12	0,00
397	Dlaždice keramické 400x400 "KD2" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	68,942	17,92	1 235,44	1 235,44	0,00
398	Dlaždice keramické 400x400 "KD1" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	314,609	19,19	6 037,35	6 037,35	0,00
399	Oprava leštujúcich podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m ²	11,711	13,47	157,75	157,75	0,00
400	Dlaždice keramické - doplnenie leštujúcich	021 Stavby	m ²	11,945	19,19	229,22	229,22	0,00
401	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	269,430	13,38	3 604,97	3 604,97	0,00
402	Realizácia glazovaná, keramická dlažba Savona, líme, 60x60cm, R10A, "KDP3" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	274,819	43,20	11 872,18	11 872,18	0,00
403	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	124,690	13,38	1 668,35	1 668,35	0,00
404	Dlaždice keramické 600x600 KD3 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	127,184	21,14	2 688,67	2 688,67	0,00
405	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	5,970	15,56	92,89	92,89	0,00
406	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 mrazuvzdorné SKD vrátane dilat.profilov, rohovníkov a listů	021 Stavby	m ²	6,089	17,92	109,11	109,11	0,00
407	Príprava podkladu prebrúsením a vyrovnaním lepidlom	021 Stavby	m ²	950,330	1,47	1 396,99	1 396,99	0,00
408	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	462,323	3,90	1 803,06	1 803,06	0,00
409	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							
410	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 30 mm	021 Stavby	m	65,800	10,90	717,22	717,22	0,00
411	Doska obkladová kamenná hrúbka 30 mm	021 Stavby	m ²	19,788	106,33	2 104,06	2 104,06	0,00
412	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v. do 200 mm, hr. do 30 mm	021 Stavby	m	65,800	8,27	544,17	544,17	0,00
413	Doska obkladová kamenná hrúbka 20 mm	021 Stavby	m ²	8,160	107,55	877,61	877,61	0,00
414	Montáž obkladu schodiskových stupňov kamennou dlažbou - výmena poškodeného	021 Stavby	m	20,800	11,56	240,45	240,45	0,00
415	Doska obkladová kamenná leštená - podobná ako leštujúca	021 Stavby	m ²	5,200	106,33	552,92	552,92	0,00
416	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm - oprava poškodených	021 Stavby	m ²	2,960	19,02	56,30	56,30	0,00
417	Doska obkladová kamenná - podobná ako leštujúca	021 Stavby	m ²	3,078	51,29	157,87	157,87	0,00
418	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	52,506	3,70	194,27	194,27	0,00
419	Podlahy výšové a parketové							
420	Montáž prechodovej lišty	021 Stavby	m	20,000	4,14	82,80	82,80	0,00
421	Z42 Lišta prechodová vid výšis zámočníckych výrobkov	021 Stavby	m	20,200	2,50	50,50	50,50	0,00
422	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,333	1,05	1,40	1,40	0,00
423	Podlahy výšové a parketové - Demontáž							
424	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoi click, vrátane listů -0,0150t	021 Stavby	m ²	41,840	1,62	67,78	67,78	0,00
425	Podlahy povlakové							
426	Lepenie podlahových listů soklových	021 Stavby	m	236,180	2,34	552,66	552,66	0,00
427	Soklové PVC lišta	021 Stavby	m	238,542	1,61	384,05	384,05	0,00
428	Lepenie povlakových podláh vinyl	021 Stavby	m ²	270,670	7,93	2 146,41	2 146,41	0,00
429	Podlahový systém na báze vinylu, zářazový objektový, zářazová trieda 41-43 vr. prípravy podkladu; (ref Tarkett Eminence)	021 Stavby	m ²	278,790	11,03	3 075,05	3 075,05	0,00
430	Lepenie povlakových podláh antistatických PVC	021 Stavby	m ²	8,710	11,46	99,82	99,82	0,00
431	Podlaha linoleum antistatická	021 Stavby	m ²	8,971	25,95	232,80	232,80	0,00
432	Lepenie textilných podláh - koberecov z pásov	021 Stavby	m ²	295,450	5,03	1 486,11	1 486,11	0,00
433	Lepenie povlakových koberecov s uzavretým uzlíkovým vlascem; zářazová trieda 32-33 vr. podlahy (ref. Condor Falcon farba, typ vzorokovať)	021 Stavby	m ²	310,223	18,75	5 816,68	5 816,68	0,00
434	Vyspravenie podkladu samoniveláčnou stierkou hr. 5-15 mm	021 Stavby	m ²	625,990	5,54	3 467,98	3 467,98	0,00
435	Príprava podkladu prebrúsením strojnou brúskou na betón	021 Stavby	m ²	625,990	3,75	2 347,46	2 347,46	0,00
436	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	196,090	0,35	68,63	68,63	0,00
437	Podlahy povlakové - Demontáž							

438	Odstránenie textilných podláh z nášapnej plochy lepených s podlažkou -0,001000	021 Stavby	m2	488,490	2,59	1 265,19	1 265,19	0,00
439	Podlahy syntetické							
440	Protišmránny náter podláh vrátane prípravy podkladu	021 Stavby	m2	30,660	17,46	535,15	535,15	0,00
441	Náter podláh epoxidový protišmykový	021 Stavby	m2	30,660	25,66	786,74	786,74	0,00
442	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	13,219	0,70	9,25	9,25	0,00
443	Obklady							
444	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	021 Stavby	m2	1 374,089	15,23	20 927,38	20 927,38	0,00
445	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ltv 300x200x14 mm KO1 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	021 Stavby	m2	417,373	13,79	5 755,67	5 755,67	0,00
446	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ltv 300x200x14 mm KO2 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	021 Stavby	m2	677,504	13,79	9 342,78	9 342,78	0,00
447	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ltv 300x200x14 mm KO3 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	021 Stavby	m2	223,351	22,98	5 132,61	5 132,61	0,00
448	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ltv 300x200x14 mm KO4 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	021 Stavby	m2	25,604	36,77	941,46	941,46	0,00
449	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ltv 300x200x14 mm KO5 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	021 Stavby	m2	56,606	18,38	1 040,42	1 040,42	0,00
450	Montáž obkladov parapetov z diaždic keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	021 Stavby	m	32,400	4,26	138,02	138,02	0,00
451	Obkladačky keramické - obklad vnútorných parapetov	021 Stavby	m2	9,356	20,16	188,62	188,62	0,00
452	Obkladačky keramické - obklad vonkajších parapetov	021 Stavby	m2	2,041	20,16	41,15	41,15	0,00
453	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	435,080	2,20	957,18	957,18	0,00
454	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa							
455	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z kameňov s lícom rovinným, hr. do 50 mm do mrazuvzdorného flexibilného lepidla	021 Stavby	m2	121,800	49,86	6 072,95	6 072,95	0,00
456	Doska obkladová kamenná ref.výrobok Vaspó travertín rinsky	021 Stavby	m2	127,690	30,33	3 878,90	3 878,90	0,00
457	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	99,519	2,45	243,82	243,82	0,00
458	Nátery							
459	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	021 Stavby	m2	5,200	6,41	33,33	33,33	0,00
460	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	021 Stavby	m2	171,745	4,58	786,59	786,59	0,00
461	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	021 Stavby	m2	171,745	2,57	441,38	441,38	0,00
462	Nátery objeově omietok stien dvojnásobné, vrátane geometrie a prípravy podkladu	021 Stavby	m2	295,380	14,34	4 235,75	4 235,75	0,00
463	Maľby							
464	Penetrovanie jednonásobné jernozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	4 283,379	0,73	3 126,87	3 126,87	0,00
465	Náter stropov akrylátový výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	448,790	3,36	1 507,93	1 507,93	0,00
466	Maľby z maľarských zmesí umývateľný interiérový náter	021 Stavby	m2	173,175	3,15	545,50	545,50	0,00
467	Maľby z dlhšie otvoreného interiérového náteru, dvojnásobné	021 Stavby	m2	4 110,204	2,39	9 823,39	9 823,39	0,00
468	Zasklievanie							
469	Zasklievanie stiech skám bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmeľením hrúbky a so všetkými detailmi do 4 mm	021 Stavby	m2	83,600	8,60	718,96	718,96	0,00
470	Sklo bezpečnostné ref.výrobok Conex 66.2	021 Stavby	m2	91,980	41,36	3 803,47	3 803,47	0,00
471	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	45,224	1,65	74,62	74,62	0,00
472	Hodinové zúčtovacie sadzby							
473	Stavebno montážne práce - demontáž zariadení vrátane likvidácie a spätného použitia (B27c, B28 a pod.)	021 Stavby	hod	96,000	14,69	1 410,24	1 410,24	0,00
474	Stavebno montážne práce - demontáž odvetrania kanalizácie B27b	021 Stavby	hod	20,000	14,69	293,80	293,80	0,00
475	Stavebno montážne práce - demontáž prekrytia streš výlezu B46b	021 Stavby	hod	16,000	14,69	235,04	235,04	0,00
476	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné stavebné práce (obnovenie neprístupných a vnútorných konštrukcií, a pod.)	021 Stavby	hod	240,000	14,69	3 525,60	3 525,60	0,00
477	Vedľajšie rozpočtové náklady							
478	Vytýčenie podzemných inž. sietí a aktualizácia geodetického zamerania	021 Stavby	ks	1,000	1 378,79	1 378,79	1 378,79	0,00
479	Spracovanie projektu interiérov s dôrazom na obytnové priestory a ich zázemie	021 Stavby	ks	1,000	6 893,94	6 893,94	6 893,94	0,00
480	Spracovanie dodávateľskej RDP (aktualizácie PD) a Dielenských dokumentácií k dielu (OK, fasády, kladacské výkresy a pod.), aj so zohľadnením skutočného stavu konštrukcií po ich obnovení	021 Stavby	ks	1,000	28 212,78	28 212,78	28 212,78	0,00
481	Technická pomoc, vyladenie, optimalizácia nastavení a servisný dohľad nad prevádzkou objektu - dodanými systémami stavby (VZT, UK, CHLAD, Staboprúdy) na obdobie prvých 12 mes. po kolaudácii	021 Stavby	ks	1,000	5 974,75	5 974,75	5 974,75	0,00
482	Zakladanie							
483	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,418	98,30	237,69	237,69	0,00
484	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	3,420	12,75	43,61	43,61	0,00
485	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	3,420	2,71	9,27	9,27	0,00

486	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t		0,295	1 713,32	505,43	505,43	0,00
487	Zvislé a kompletne konstrukcie								
488	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3		15,985	107,73	1 722,06	1 722,06	0,00
489	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2		203,146	16,85	3 423,01	3 423,01	0,00
490	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2		15,985	5,18	82,80	82,80	0,00
491	Výstuž stien a priečok 10505	021 Stavby	t		1,610	1 903,01	3 063,85	3 063,85	0,00
492	Vodorovné konstrukcie								
493	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3		2,140	109,53	234,39	234,39	0,00
494	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2		11,760	11,04	129,83	129,83	0,00
495	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2		11,760	4,50	52,92	52,92	0,00
496	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2		7,825	8,48	66,36	66,36	0,00
497	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2		7,825	2,38	18,62	18,62	0,00
498	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t		2,307	1 800,11	4 152,85	4 152,85	0,00
499	Ostatné konstrukcie a práce-búranie								
500	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zaobľovaním, hmotnosti 1-5 kg/ks (bez dodávky)	021 Stavby	ks		3,000	6,16	18,48	18,48	0,00
501	Montážny hák 3 f kg/ks	021 Stavby	ks		3,000	8,80	26,40	26,40	0,00
502	Presun hmôt HSV								
503	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t		53,528	33,17	1 775,52	1 775,52	0,00
504	Zvislé a kompletne konstrukcie								
505	Montáž a dodávka ref.výrobku Schock Isokorb typ KST-QST 16 MQD/L	021 Stavby	ks		24,000	184,14	4 419,36	4 419,36	0,00
506	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
507	Protipožiarna omietka jesťujúcej OK (ref. KNAUF Vermiplaster) hr. 14mm	021 Stavby	m2		1 003,000	20,00	20 060,00	20 060,00	0,00
508	Protipožiarna omietka podhlavov (ref. KNAUF Vermiplaster) hr. 11mm	021 Stavby	m2		2 373,515	17,50	41 536,51	41 536,51	0,00
509	Podlávka kotvení ref.výrobok Sika group 314	021 Stavby	m3		0,011	2 100,00	23,10	23,10	0,00
510	Ostatné konstrukcie a práce-búranie								
511	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,000011	021 Stavby	cm		908,000	0,88	799,04	799,04	0,00
512	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,000021	021 Stavby	cm		100,000	0,91	91,00	91,00	0,00
513	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t		0,011	9,44	0,10	0,10	0,00
514	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t		0,033	6,62	0,22	0,22	0,00
515	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t		0,011	12,33	0,14	0,14	0,00
516	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t		0,099	0,39	0,04	0,04	0,00
517	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t		0,011	9,53	0,10	0,10	0,00
518	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t		0,011	18,00	0,20	0,20	0,00
519	Presun hmôt HSV								
520	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t		25,427	33,17	843,41	843,41	0,00
521	Montáž oceľových konštrukcií								
522	Montáž oceľovej konštrukcie	021 Stavby	kg		29 645,738	1,00	29 645,74	29 645,74	0,00
523	Dodávka oceľovej konštrukcie	021 Stavby	kg		29 645,738	2,50	74 114,35	74 114,35	0,00
524	Kotva ref.výrobok HILTI HAS-U M12x180 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3	021 Stavby	ks		48,000	4,50	216,00	216,00	0,00
525	Kotva ref.výrobok HILTI HAS-U M12x160 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3	021 Stavby	ks		4,000	2,50	10,00	10,00	0,00
526	Kotva ref.výrobok HILTI HAS-U M20x350 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3	021 Stavby	ks		4,000	4,10	16,40	16,40	0,00
527	Kotva ref.výrobok HILTI HAS-U M10x115 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3	021 Stavby	ks		9,000	3,30	29,70	29,70	0,00
528	Závitová tyč ref.výrobok AM 8.8, M16-1000 + lepidlo HIT-RE -V3 vrátane matice a podložky	021 Stavby	ks		12,000	6,50	78,00	78,00	0,00
529	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%		741,144	6,00	4 446,86	4 446,86	0,00
530	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
531	Hrubá výplň rýh na stenách akokoľvek malou, akokoľvek šľák rýhy	021 Stavby	m2		250,000	10,26	2 565,00	2 565,00	0,00
532	Ostatné konstrukcie a práce-búranie								
533	Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek malou do hlĺky 30 mm a š. do 100 mm -0,005001	021 Stavby	m		500,000	1,81	905,00	905,00	0,00
534	Izolácie tepelne								
535	Montáž trubic z PE, hr.30 mm vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m		750,000	3,22	2 415,00	2 415,00	0,00
536	Izolačná PE trubica ref.výrobok TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m		306,000	2,26	691,56	691,56	0,00
537	Izolačná PE trubica ref.výrobok TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m		306,000	2,35	719,10	719,10	0,00
538	Izolačná PE trubica ref.výrobok TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m		153,000	2,64	403,92	403,92	0,00
539	Izolačná PE trubica ref.výrobok TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m		127,500	3,04	387,60	387,60	0,00
540	Izolačná PE trubica ref.výrobok TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m		102,000	1,50	153,00	153,00	0,00
541	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								
542	Potrubiie z PVC - U odpadové ležaté hrdlkové D 110x2, 2	021 Stavby	m		50,000	16,50	825,00	825,00	0,00
543	Potrubiie z PVC - U odpadové ležaté hrdlkové D 160x3, 9	021 Stavby	m		130,000	25,01	3 251,30	3 251,30	0,00
544	Potrubiie z PVC - U odpadové zvislé hrdlkové D 110x2, 2	021 Stavby	m		180,000	10,62	1 911,60	1 911,60	0,00
545	Potrubiie z PVC - U odpadné rúpnice D 40x1, 8	021 Stavby	m		250,000	8,32	2 080,00	2 080,00	0,00
546	Potrubiie z PVC - U odpadné rúpnice D 50x1, 8	021 Stavby	m		230,000	8,50	1 955,00	1 955,00	0,00

547	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	44,000	9,25	407,00	407,00	0,00
548	Aco vpusť 218	021 Stavby	ks	1,000	162,24	162,24	162,24	0,00
549	Aco hygiené first odkalovač 218	021 Stavby	ks	1,000	30,98	30,98	30,98	0,00
550	Aco vpusť 157 DN100	021 Stavby	ks	33,000	122,18	4 031,94	4 031,94	0,00
551	Aco odkalovač 157	021 Stavby	ks	28,000	26,04	729,12	729,12	0,00
552	Aco kalový kôš 142	021 Stavby	ks	5,000	23,03	115,15	115,15	0,00
553	Aco vpusť EG150 DN75	021 Stavby	ks	9,000	128,19	1 162,71	1 162,71	0,00
554	Aco sítko 218	021 Stavby	ks	9,000	10,01	90,09	90,09	0,00
555	Zápachová uzávierka zhotovenie A alebo B z chemickej karmeniny glazovaná DN 40	021 Stavby	ks	40,000	16,89	675,60	675,60	0,00
556	Zápachová uzávierka HL 136N, DN 40, končacia sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	021 Stavby	ks	40,000	29,74	1 189,60	1 189,60	0,00
557	Montáž podlahového odtokového žlabu	021 Stavby	ks	15,000	30,59	458,85	458,85	0,00
558	Aco hygienický krabicový žlab W400/370	021 Stavby	ks	1,000	896,33	896,33	896,33	0,00
559	Aco hvg. prítkový rast W368 L499	021 Stavby	ks	6,000	246,36	1 478,16	1 478,16	0,00
560	Aco prítkový rast W368 L325 H30	021 Stavby	ks	2,000	236,35	472,70	472,70	0,00
561	Aco Podlahový žlab 300x700	021 Stavby	ks	8,000	326,48	2 611,84	2 611,84	0,00
562	Aco prítkový rast W268 L334 H30	021 Stavby	ks	16,000	209,31	3 348,96	3 348,96	0,00
563	Aco podlahový žlab 200x1400	021 Stavby	ks	1,000	372,55	372,55	372,55	0,00
564	Aco rast protismykový 168x499	021 Stavby	ks	9,000	163,24	1 469,16	1 469,16	0,00
565	Aco prítkový rast W168 L370 H30	021 Stavby	ks	1,000	184,27	184,27	184,27	0,00
566	Aco podlahový žlab 200x1700	021 Stavby	ks	2,000	393,58	787,16	787,16	0,00
567	Aco prítkový rast W168 L334 H30	021 Stavby	ks	10,000	165,24	1 652,40	1 652,40	0,00
568	Aco Podlahový žlab 200x1200	021 Stavby	ks	3,000	349,52	1 048,56	1 048,56	0,00
569	Aco rast protismykový 168x168	021 Stavby	ks	20,000	62,09	1 241,80	1 241,80	0,00
570	Montáž stredného vstupu "izolovaného boxu" pre asfaltové izolácie DN 110	021 Stavby	ks	7,000	7,88	55,16	55,16	0,00
571	Strešný vtok DrainBox HL63H/1, DN 110, (8,7 l/s), bitumenová izolácia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP	021 Stavby	ks	7,000	152,41	1 066,87	1 066,87	0,00
572	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	10,000	23,66	236,60	236,60	0,00
573	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	710,000	0,79	560,90	560,90	0,00
574	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	130,000	1,01	131,30	131,30	0,00
575	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	366,909	1,10	403,60	403,60	0,00
576	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
577	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d22x1,2mm	021 Stavby	m	300,000	25,52	7 656,00	7 656,00	0,00
578	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	021 Stavby	m	300,000	29,90	8 970,00	8 970,00	0,00
579	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	021 Stavby	m	150,000	36,74	5 511,00	5 511,00	0,00
580	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	021 Stavby	m	125,000	41,47	5 183,75	5 183,75	0,00
581	Potrubié z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	021 Stavby	m	100,000	48,50	4 850,00	4 850,00	0,00
582	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	20,000	2,27	45,40	45,40	0,00
583	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	20,000	4,51	90,20	90,20	0,00
584	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	20,000	3,79	75,80	75,80	0,00
585	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	20,000	6,01	120,20	120,20	0,00
586	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	20,000	4,18	83,60	83,60	0,00
587	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	20,000	10,53	210,60	210,60	0,00
588	Montáž guľového kohúta závitového nerozvodného G 2	021 Stavby	ks	4,000	7,64	30,56	30,56	0,00
589	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 2", dl. 100 mm, série A3 nepek, redukovaný prístok, tesnenie PTFE, IVAR	021 Stavby	ks	4,000	75,24	300,96	300,96	0,00
590	Montáž hydrantového systému s tvarovo stárou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	4,000	14,92	59,68	59,68	0,00
591	Hydrantový systém s tvarovo stárou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	021 Stavby	ks	4,000	329,60	1 318,40	1 318,40	0,00
592	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	975,000	1,43	1 394,25	1 394,25	0,00
593	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	975,000	1,04	1 014,00	1 014,00	0,00
594	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	369,144	0,75	278,86	278,86	0,00
595	Zdravotechnika - strojnè vybavenie							
596	WC a 3 sanitárne zariadenie	021 Stavby	ks	5,000	25,89	129,45	129,45	0,00
597	ref.výrobok Grundfos MD 12 L 4	021 Stavby	ks	5,000	4 509,89	22 549,45	22 549,45	0,00
598	Presun hmôt pre strojnè vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	226,789	0,55	124,73	124,73	0,00
599	Zdravotechnika - zariadenie predmety							
600	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	29,000	16,57	480,53	480,53	0,00
601	Predstenový systém ref.výrobok DuoFix pre zavesné WC, výška 1140 mm so spachovacou podomietkovou nádržou Soma 50, plast	021 Stavby	ks	29,000	317,51	9 207,79	9 207,79	0,00
602	Misa záchodová keramická zavesená	021 Stavby	ks	29,000	94,58	2 742,82	2 742,82	0,00
603	Montáž písosu keramickeho s automatickým splachovaním	021 Stavby	súb.	9,000	12,74	114,66	114,66	0,00
604	Prírodné so senzorom rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika	021 Stavby	ks	9,000	393,91	3 545,19	3 545,19	0,00
605	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	35,000	31,87	1 115,45	1 115,45	0,00
606	Umývadlo keramicke 60 ref.výrobok Bau Ceramic	021 Stavby	ks	35,000	76,44	2 675,40	2 675,40	0,00
607	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 800x800 mm	021 Stavby	súb.	2,000	39,78	79,56	79,56	0,00
608	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová	021 Stavby	ks	2,000	135,89	271,78	271,78	0,00
609	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	4,000	16,26	65,04	65,04	0,00
610	Výlevka stojatá keramická rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	021 Stavby	ks	4,000	197,12	788,48	788,48	0,00
611	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	35,000	10,27	359,45	359,45	0,00
612	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej	021 Stavby	ks	35,000	61,81	2 163,35	2 163,35	0,00
613	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	8,000	3,05	24,40	24,40	0,00

614	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm	021 Stavby	ks	8,000	165,38	1 323,04	1 323,04	0,00
615	Presun hmotí pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m.	021 Stavby	%	249,569	0,35	87,35	87,35	0,00
616	Konstrukcie - drevostavby							
	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. 8. do 500 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 Stavby	m	200,000	10,53	2 106,00	2 106,00	0,00
617	Doska sadrokartónová ref. výrobok GKB hr. 12,5 mm, švl 1250/2200 mm.	021 Stavby	m2	204,000	2,62	534,48	534,48	0,00
618	Špecifikácia dodávky - rozvádzač HR1							
619	8604500 Skriňa TS8 800x2000x400 RAL 7035	021 Stavby	ks	2,00	501,39	1 022,78	1 022,78	0,00
620	8804500 Skriňa TS8 800x2000x400 RAL 7035	021 Stavby	ks	1,00	505,86	505,86	505,86	0,00
621	8104235 Bočnice TS8 2000x400 RAL 7035 pár	021 Stavby	ks	1,00	103,43	103,43	103,43	0,00
622	860160 TS sokel predný a zadný diel 600x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks	2,00	30,19	60,38	60,38	0,00
623	8601800 TS sokel predný a zadný diel 800x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks	1,00	30,58	30,58	30,58	0,00
624	8601040 TS soklové zásepkové 400x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks	3,00	17,27	51,81	51,81	0,00
625	8600500 rýchlozariadenie Bal.jed.0	021 Stavby	ks	2,00	9,75	19,50	19,50	0,00
626	Z514000 Držiak na dokumentáciu z plechu A4	021 Stavby	ks	1,00	7,39	7,39	7,39	0,00
627	SPOJOVACÍ VEDENÍ CU TYČÍ							
628	Izolované podpory PW 50 M10-0317 (výrobca-SPALOVSKÝ) + skrutky M10	021 Stavby	ks	30,00	5,45	163,50	163,50	0,00
629	Cu 40x10 mm (3,56 kg/m)	021 Stavby	m	18,00	32,66	587,88	587,88	0,00
630	Kompaktní jističe Compact NSX							
631	NSX400F 3P 3D so spošťou Micrologic 2.3, In=400A, kompletná zostava, kat.č. LV432676	021 Stavby	ks	1,00	1 061,43	1 061,43	1 061,43	0,00
632	Pomocné kontakty pro NS100/160/250/N/H/L Pomocné kontakty pro NS100/160/250/N/H/L, kat.č. 29450	021 Stavby	ks	2,00	26,26	52,52	52,52	0,00
633	vyp. spošť podpišková MN 250 V DC, kat.č.LV429414	021 Stavby	ks	1,00	53,45	53,45	53,45	0,00
634	Rozširujúci nástavce 3P + mezifáz.bariéry, kat.č. LV431563	021 Stavby	ks	1,00	16,57	16,57	16,57	0,00
635	Prítmie nástavce 3P + mezifáz.bariéry, kat.č. LV429263	021 Stavby	ks	1,00	20,23	20,23	20,23	0,00
636	MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn (MT BRNO) NÁŠUVNÝ							
637	CLA2.2 400/5A, 10VA, trieda presnosti 0,5S, kat.č. 1161	021 Stavby	ks	7,00	52,94	370,58	370,58	0,00
638	CLB4.92 100/5A, 2.5VA, trieda presnosti 0,5, kat.č. 0827	021 Stavby	ks	3,00	46,78	140,34	140,34	0,00
639	CLB4.92 250/5A, 10VA, trieda presnosti 0,5, kat.č. 0831	021 Stavby	ks	2,00	51,31	102,62	102,62	0,00
640	A9MEM3255 Elektromer trojfázový pre informatívne meranie príkonu, viackanáňný, podpiškové meranie cez PT, s nášuvným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 0,5s, montáž na DIN-lištu							
641	A9MEM3255 Elektromer trojfázový pre informatívne meranie príkonu, viackanáňný, podpiškové meranie cez PT, s nášuvným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 0,5s, montáž na DIN-lištu	021 Stavby	ks	6,00	284,71	1 708,26	1 708,26	0,00
642	A9MEM3155 Elektromer pre informatívne meranie príkonu, viackanáňný, priame meranie s nášuvným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 1, montáž na DIN-lištu							
643	A9MEM3155 Elektromer pre informatívne meranie príkonu, viackanáňný, priame meranie s nášuvným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 1, montáž na DIN-lištu	021 Stavby	ks	4,00	292,72	1 170,88	1 170,88	0,00
644	MD-M3 Elektronická signalizácia stavu pojistiek	021 Stavby	ks	1,00	63,33	63,33	63,33	0,00
645	FLP-B+C MAXI/3S 75 KA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C	021 Stavby	ks	1,00	316,90	316,90	316,90	0,00
646	OPV22S-3 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	ks	3,00	30,67	92,01	92,01	0,00
647	OPV10S-1 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	ks	4,00	5,02	20,08	20,08	0,00
648	OPV10S-3 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	ks	1,00	11,94	11,94	11,94	0,00
649	OPVP14-3 Pojistkový odpiňač	021 Stavby	ks	1,00	23,44	23,44	23,44	0,00
650	PV10 6A gG Pojistková vložka	021 Stavby	ks	7,00	0,92	6,44	6,44	0,00
651	PV22 125A gG Pojistková vložka	021 Stavby	ks	3,00	2,14	6,42	6,42	0,00
652	PV22 63A gG Pojistková vložka	021 Stavby	ks	3,00	1,72	5,16	5,16	0,00
653	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	ks	3,00	1,76	5,28	5,28	0,00
654	PV14 50A gG Pojistková vložka	021 Stavby	ks	3,00	1,23	3,69	3,69	0,00
655	FH000-3A/T Pojistkový odpiňač	021 Stavby	ks	3,00	40,03	120,09	120,09	0,00
656	PNA000 160A gG Pojistková vložka	021 Stavby	ks	9,00	3,83	34,47	34,47	0,00
657	NSX 250F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=250A, obj.č. LV 431770	021 Stavby	ks	2,00	684,09	1 368,18	1 368,18	0,00
658	NSX 100F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=100A, obj.č. LV 429770	021 Stavby	ks	2,00	455,97	911,94	911,94	0,00
659	NSX 160F Micrologic 2.2 160A 3P3D, In=160A, obj.č. LV 430770	021 Stavby	ks	1,00	584,04	584,04	584,04	0,00
660	Jistič Jistič IC20H 1P 4A C	021 Stavby	ks	2,00	12,27	12,27	12,27	0,00
661	Jistič Jistič IC20H 3P 6A C	021 Stavby	ks	2,00	30,83	61,66	61,66	0,00
662	Jistič Jistič IC20H 1P 2A C	021 Stavby	ks	1,00	13,25	13,25	13,25	0,00
663	Jistič Jistič IC20H 3P 16A C	021 Stavby	ks	3,00	26,04	78,12	78,12	0,00
664	Jistič Jistič IC20H 3P 63A C	021 Stavby	ks	2,00	87,30	174,60	174,60	0,00
665	Jistič Jistič IC20H 3P 50A C	021 Stavby	ks	1,00	75,08	75,08	75,08	0,00
666	Jistič Jistič IC20H 3P 32A C	021 Stavby	ks	3,00	32,32	96,96	96,96	0,00
667	Jistič Jistič IC20H 3P 25A C	021 Stavby	ks	2,00	28,87	57,74	57,74	0,00
668	Jistič Jistič IC20H 1P 10A C	021 Stavby	ks	1,00	9,08	9,08	9,08	0,00
669	Jistič Jistič IC120H 3P 80A C	021 Stavby	ks	2,00	124,70	249,40	249,40	0,00
670	A9A15306	021 Stavby	ks	1,00	12,30	12,30	12,30	0,00
671	TP-Link TL-SG108, 8-port, s dodaným adaptérom 230V AC / 9V DC	021 Stavby	ks	1,00	41,95	41,95	41,95	0,00
672	XBSA5M3 Signálna s LED, 230.....240V, zelená	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
673	XBSA5M5 Signálna s LED, 230.....240V, žltá	021 Stavby	ks	2,00	16,70	33,40	33,40	0,00
674	XBSA5M1 Signálna s LED, 230.....240V, biela	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
675	LC1D32P7 Stykač 32A 3P 12+1V 230V st	021 Stavby	ks	1,00	60,59	60,59	60,59	0,00
676	Pomocné relé - 1P, 2P, Finder							
677	40.52.8.230.0000 Relé, DIN/FPS, 2P/8A, 230V AC	021 Stavby	ks	2,00	13,49	26,98	26,98	0,00
678	40.52.9.024.0000 Relé, DIN/FPS, 2P/8A, 24V DC	021 Stavby	ks	1,00	10,98	10,98	10,98	0,00
679	Patice							
680	Patice, 95.95.3, 2P	021 Stavby	ks	3,00	17,32	51,96	51,96	0,00
681	Průmyslové relé miniaturní - 4P - Finder							
682	55.34.9.024.0040 Relé prům.min., DIN, 4P/7A, 24V DC, MA, MI	021 Stavby	ks	1,00	13,89	13,89	13,89	0,00
683	Patice							
684	94.04 Patice, DIN, 55/85/99.02, 2P/4P	021 Stavby	ks	1,00	34,55	34,55	34,55	0,00
685	LV429427 ONESK, MN 220-240VAC 50/60HZ	021 Stavby	ks	1,00	149,57	149,57	149,57	0,00
686	NSX/CVS100-630, výstup 250 V DC	021 Stavby	ks	1,00	26,25	26,25	26,25	0,00
687	Nápadací zdroj Meanwell DR-45-24	021 Stavby	ks	1,00	26,25	26,25	26,25	0,00
688	UNZ-10T-X024 Napájecí zdroj	021 Stavby	ks	1,00	47,08	47,08	47,08	0,00

688	Riello Net Power NPW 600 - Záložný zdroj o výkone 600VA/360W, 230V/230V, line-interactive, komunikácia USB, dodaný s komunikačným softvërom	021 Stavby	ks	1,00	94,81	94,81	94,81	0,00
689	Adaptér USB/RS232	021 Stavby	ks	1,00	10,54	10,54	10,54	0,00
690	CS-PE15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
691	CS-N15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
692	ŘADOVÉ SVORNICE							
693	RSA 2.5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	30,00	1,00	30,00	30,00	0,00
694	RSA 16 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	21,00	2,36	49,56	49,56	0,00
695	RSA 6 Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	30,00	1,27	38,10	38,10	0,00
696	RSA 35 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	15,00	4,44	66,60	66,60	0,00
697	Vývodka PUD-60 pre 2 káble do priemeru 60mm	021 Stavby	ks	1,00	48,14	48,14	48,14	0,00
698	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	15,00	1,81	27,15	27,15	0,00
699	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	10,00	1,96	19,60	19,60	0,00
700	PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	021 Stavby	ks	10,00	2,23	22,30	22,30	0,00
701	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks	5,00	5,66	28,30	28,30	0,00
702	PG36 VÝVODKA PLASTOVÁ 36P	021 Stavby	ks	5,00	6,65	33,25	33,25	0,00
703	PG48 VÝVODKA PLASTOVÁ 48P	021 Stavby	ks	3,00	7,56	22,68	22,68	0,00
704	EPCOS BR8000-R6 Modul: regulátor jalového výkonu. Výstupy: 6, 230VAC; -20+60°C	021 Stavby	ks	1,00	256,53	256,53	256,53	0,00
705	Konfigurácia regulátora a uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,00	22,50	22,50	22,50	0,00
706	OPV10S-3 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	11,94	11,94	11,94	0,00
707	FH000-3A/T Pojistkový odpiňač	021 Stavby	Ks	6,00	40,03	240,18	240,18	0,00
708	PV10 10A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,08	3,24	3,24	0,00
709	PNA000 32A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	6,00	1,76	10,56	10,56	0,00
710	PNA000 63A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	12,00	1,76	21,12	21,12	0,00
711	LC1D18P7 Stykač 18A 3P 1Z+1V 230V st	021 Stavby	ks	2,00	33,62	67,24	67,24	0,00
712	LC1D32P7 Stykač 32A 3P 1Z+1V 230V st	021 Stavby	ks	4,00	60,59	242,36	242,36	0,00
713	Jistič IC60H 1P 6A B	021 Stavby	ks	2,00	10,12	20,24	20,24	0,00
714	Kompenzácia jalového výkonu							
715	Trojfázové výkonové kondenzátory LPC							
716	LPC 12,5 kVAr, 400V, 50Hz	021 Stavby	Ks	2,00	52,18	104,36	104,36	0,00
717	LPC 25 kVAr, 400V, 50Hz	021 Stavby	Ks	4,00	82,55	330,20	330,20	0,00
718	Vetracia mriežka, kat.č. 3243.200, s filtračnou vložkou	021 Stavby	ks	2,00	45,22	90,44	90,44	0,00
719	ZAPOJENIE POMOČNÝCH OBVODOV	021 Stavby	hod	8,00	8,05	64,40	64,40	0,00
720	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	131,60	131,60	131,60	0,00
721	Špecifikácia dodávky - rozvádzač R2							
722	BF-L-0144-C Rozvodnice Zבוד, POD ornika, biele dveře, NPE svork	021 Stavby	ks	1,00	163,95	163,95	163,95	0,00
723	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - pëpëťová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
724	SLP-275 V/4 svodič pëpëti, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks	1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
725	OPV22S-3 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
726	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,53	4,59	4,59	0,00
727	Jistič Jistič IC60H 3P 40A C	021 Stavby	ks	1,00	38,18	38,18	38,18	0,00
728	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks	8,00	9,08	72,64	72,64	0,00
729	Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	021 Stavby	ks	4,00	26,04	104,16	104,16	0,00
730	Jistič Jistič IC60H 3P 32A C	021 Stavby	ks	1,00	32,32	32,32	32,32	0,00
731	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks	2,00	9,04	18,08	18,08	0,00
732	Jistič Jistič IC60H 1P 20A C	021 Stavby	ks	1,00	8,94	8,94	8,94	0,00
733	Proudový chránič IID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	021 Stavby	ks	2,00	65,81	131,62	131,62	0,00
734	Proudový chránič IID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	021 Stavby	ks	1,00	104,26	104,26	104,26	0,00
735	Proudový chránič IID 4P 25A 30mA A, kat.č. A9Z21425	021 Stavby	ks	1,00	62,88	62,88	62,88	0,00
736	IDPN N Vig1 16A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32810	021 Stavby	ks	6,00	61,02	366,12	366,12	0,00
737	IDPN N Vig1 16A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32816	021 Stavby	ks	10,00	58,39	583,90	583,90	0,00
738	RSA 2.5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	60,00	1,11	66,60	66,60	0,00
739	RSA 6 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	3,00	1,40	4,20	4,20	0,00
740	RSA 16 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	5,00	2,36	11,80	11,80	0,00
741	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	30,00	1,81	54,30	54,30	0,00
742	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	15,00	1,96	29,40	29,40	0,00
743	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks	1,00	5,66	5,66	5,66	0,00
744	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	27,20	27,20	27,20	0,00
745	Špecifikácia dodávky - rozvádzač R-CHL							
746	Oceľoptechová skrinka AE1058.500, s800,v800,h250, IP66	021 Stavby	ks	1,00	131,07	131,07	131,07	0,00
747	DIN-lišta 35mm	021 Stavby	m	2,00	7,77	15,54	15,54	0,00
748	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - pëpëťová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
749	SLP-275 V/4 svodič pëpëti, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks	1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
750	OPV22S-3 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
751	PV22 50A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,53	4,59	4,59	0,00
752	Jistič Jistič IC60H 3P 50A C	021 Stavby	ks	1,00	75,08	75,08	75,08	0,00
753	Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	021 Stavby	ks	3,00	26,04	78,12	78,12	0,00
754	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks	2,00	9,04	18,08	18,08	0,00
755	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks	6,00	9,08	54,48	54,48	0,00
756	Jistič Jistič IC60H 1P 6A C	021 Stavby	ks	1,00	11,26	11,26	11,26	0,00
757	GV2ME08 Motorový jistič s nadpr. a zkrat. ochr. 2,5-4A	021 Stavby	ks	1,00	67,29	67,29	67,29	0,00
758	Pom. kontakt boční pro GV2 Pom. kontakt boční pro GV2	021 Stavby	ks	1,00	17,14	17,14	17,14	0,00
759	Stykač 9A 1Z+1V Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st	021 Stavby	ks	1,00	24,13	24,13	24,13	0,00
760	RSA 2.5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	20,00	1,11	22,20	22,20	0,00
761	RSA 6 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	6,00	1,40	8,40	8,40	0,00
762	RSA 16 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	5,00	2,36	11,80	11,80	0,00
763	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	12,00	1,81	21,72	21,72	0,00
764	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	3,00	1,96	5,88	5,88	0,00
765	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks	1,00	5,66	5,66	5,66	0,00
766	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	18,50	18,50	18,50	0,00
767	Špecifikácia dodávky - rozvádzač R-VZT1							
768	Oceľoptechová skrinka AE1280.500, s800,v1200,h300, IP66	021 Stavby	ks	1,00	216,83	216,83	216,83	0,00
769	DIN-lišta 35mm	021 Stavby	m	5,00	5,08	25,40	25,40	0,00
770	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - pëpëťová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
771	SLP-275 V/4 svodič pëpëti, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks	1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
772	OPV22S-3 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
773	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,53	4,59	4,59	0,00
774	NSX 100F Micrologic 2.2 100A 3P3D, In=100A, obj.č. LV 429770	021 Stavby	ks	1,00	447,97	447,97	447,97	0,00
775	MX 220-230VAC VYP. CIEVKA NSX100-630, kat.č. LV429387	021 Stavby	ks	1,00	50,70	50,70	50,70	0,00
776	OFSD Pomocné kontakty, kat.č. LV29450	021 Stavby	ks	2,00	24,76	49,52	49,52	0,00
777	OPV22S-3 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
778	OPV10S-1 Odpiňač välcových pojistiek	021 Stavby	Ks	2,00	5,03	10,06	10,06	0,00
779	PV10 6A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	2,00	0,92	1,84	1,84	0,00
780	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,53	4,59	4,59	0,00
781	XB5AVM3 Signálna s LED, 230....240V, zelená	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
782	XB5AVM5 Signálna s LED, 230....240V, žltá	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
783	XB5AVM1 Signálna s LED, 230....240V, biela	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
784	ZB5-AA4 - OVL. HLAVICA STLAČACIA ČERVENÁ	021 Stavby	ks	1,00	6,93	6,93	6,93	0,00
785	ZB5-AZ101-Položostava kontaktu spínacieho	021 Stavby	ks	1,00	5,31	5,31	5,31	0,00

786	Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý	021 Stavby	ks	1,00	19,31	19,31	19,31	0,00
787	Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	021 Stavby	ks	3,00	28,87	86,61	86,61	0,00
788	Jistič Jistič IC60H 1P 6A C	021 Stavby	ks	6,00	10,11	60,66	60,66	0,00
789	Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	021 Stavby	ks	5,00	26,04	130,20	130,20	0,00
790	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks	8,00	9,08	72,64	72,64	0,00
791	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks	4,00	9,04	36,16	36,16	0,00
792	Jistič Jistič IC60H 3P 32A C	021 Stavby	ks	4,00	32,32	129,28	129,28	0,00
793	Jistič Jistič IC60H 2P 63A D	021 Stavby	ks	1,00	36,38	36,38	36,38	0,00
794	Stykač 12A 1Z+1V - Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st.	021 Stavby	ks	1,00	26,97	26,97	26,97	0,00
795	3-vodičové, 9 funkcií, čas 0.01s-10dnú, výstup 10-160VA, civka AC 230 V, bez NULY							
796	CRM-42 čas 0.5s-10min,max.30min výstup 1x16A, civka AC 230 V, přepínač AUTO-ON-PROG	021 Stavby	ks	4,00	41,23	164,92	164,92	0,00
797	Časová relé							
798	80.41.0.240.0000 Časové relé, zpožděný návrat, 1P/16A, 24-240V AC/DC, 100ms-24h	021 Stavby	ks	4,00	39,63	158,52	158,52	0,00
799	RSA 2.5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	100,00	1,11	111,00	111,00	0,00
800	RSA 6 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	40,00	1,40	56,00	56,00	0,00
801	RSA 16 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	5,00	2,36	11,80	11,80	0,00
802	CS-PE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
803	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
804	PG13 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	15,00	1,81	27,15	27,15	0,00
805	PG16 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	20,00	1,96	39,20	39,20	0,00
806	PG21 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 21P	021 Stavby	ks	2,23	11,15	11,15	11,15	0,00
807	PG29 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 29P	021 Stavby	ks	5,00	5,66	28,30	28,30	0,00
808	PG36 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 36P	021 Stavby	ks	1,00	6,65	6,65	6,65	0,00
809	PG48 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 48P	021 Stavby	ks	1,00	7,56	7,56	7,56	0,00
810	Podružný materiál rozváděče	021 Stavby	ks	7,00	22,85	22,85	22,85	0,00
811	Specifikácia dodávky - rozvádzač R-VZT2							
812	Okružní svícna AE1180.500, s800,1000,h300, IP69	021 Stavby	ks	1,00	167,61	167,61	167,61	0,00
813	DIN-lišta 35mm	021 Stavby	m	2,00	5,08	10,16	10,16	0,00
814	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
815	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks	1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
816	OPV225-3 Odplínač válcových pojistek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
817	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	1,00	1,53	4,59	4,59	0,00
818	NSX 100F Micrologic 2.2 100A 3P3D, In=100A, obj.č. LV 429770	021 Stavby	ks	1,00	447,97	447,97	447,97	0,00
819	MX 220-230VAC VYP. CIEVKA NSX100-630, kat.č. LV429387	021 Stavby	ks	1,00	50,70	50,70	50,70	0,00
820	OFSD Pomocné kontakty, kat.č. LV29450	021 Stavby	ks	2,00	24,76	49,52	49,52	0,00
821	OPV225-3 Odplínač válcových pojistek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
822	OPV105-1 Odplínač válcových pojistek	021 Stavby	Ks	2,00	5,03	10,06	10,06	0,00
823	PV10 6A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	2,00	0,92	1,84	1,84	0,00
824	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,53	4,59	4,59	0,00
825	XBSAVM3 Signálka s LED, 230...240V, zelená	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
826	XBSAVM5 Signálka s LED, 230...240V, žlutá	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
827	XBSAVM1 Signálka s LED, 230...240V, bílá	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
828	ZB5-4A4 - OVL. HLAVICA STIĽÁČACIA ČERVENÁ	021 Stavby	ks	1,00	6,93	6,93	6,93	0,00
829	ZB5-AZ101-Položostava kontaktu spínacieho	021 Stavby	ks	1,00	5,31	5,31	5,31	0,00
830	Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	021 Stavby	ks	2,00	28,87	57,74	57,74	0,00
831	Jistič Jistič IC60H 3P 32A C	021 Stavby	ks	2,00	32,32	64,64	64,64	0,00
832	Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	021 Stavby	ks	1,00	26,04	26,04	26,04	0,00
833	Jistič Jistič IC60H 1P 6A C	021 Stavby	ks	3,00	10,11	30,33	30,33	0,00
834	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks	3,00	9,04	27,12	27,12	0,00
835	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks	1,00	9,08	9,08	9,08	0,00
836	3-vodičové, 9 funkcií, čas 0.01s-10dnú, výstup 10-160VA, civka AC 230 V, bez NULY							
837	CRM-42 čas 0.5s-10min,max.30min výstup 1x16A, civka AC 230 V, přepínač AUTO-ON-PROG	021 Stavby	ks	3,00	41,23	123,69	123,69	0,00
838	Časová relé							
839	80.41.0.240.0000 Časové relé, zpožděný návrat, 1P/16A, 24-240V AC/DC, 100ms-24h	021 Stavby	ks	2,00	39,63	79,26	79,26	0,00
840	40.52.8.230.0000 Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC	021 Stavby	ks	1,00	13,49	13,49	13,49	0,00
841	Patice							
842	RSA 2.5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	30,00	1,11	33,30	33,30	0,00
843	RSA 4 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	10,00	1,25	12,50	12,50	0,00
844	RSA 10 Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	5,00	1,79	8,95	8,95	0,00
845	CS-PE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
846	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
847	PG42 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 42P	021 Stavby	ks	1,00	7,15	7,15	7,15	0,00
848	PG13 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	15,00	1,81	27,15	27,15	0,00
849	PG21 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 21P	021 Stavby	ks	5,00	2,23	11,15	11,15	0,00
850	PG16 VÝVODKA PLÁSTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	15,00	1,96	29,40	29,40	0,00
851	Podružný materiál rozváděče	021 Stavby	ks	7,00	22,85	22,85	22,85	0,00
852	Specifikácia dodávky - rozvádzač R1							
853	8604500 Sériňa TS8 600x2000x400 RAL 7035	021 Stavby	ks	1,00	501,39	501,39	501,39	0,00
854	8104235 Bočnice TS8 2000x400 RAL 7035 pár	021 Stavby	ks	1,00	103,43	103,43	103,43	0,00
855	860160 TS sokel predný a zadný diel 600x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks	1,00	30,19	30,19	30,19	0,00
856	8601040 TS soklové zásepký 400x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks	1,00	17,27	17,27	17,27	0,00
857	2514000 Držiak na dokumentáciu z plastu A4	021 Stavby	ks	1,00	7,39	7,39	7,39	0,00
858	04988 ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE Legrand 125A, 4-pólová	021 Stavby	ks	1,00	43,78	43,78	43,78	0,00
859	Jistič Jistič IC60H 3P 50A C	021 Stavby	ks	1,00	75,08	75,08	75,08	0,00
860	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks	20,00	9,08	181,60	181,60	0,00
861	Jistič Jistič IC60H 1P 20A C	021 Stavby	ks	1,00	8,94	8,94	8,94	0,00
862	Jistič Jistič IC60H 2P 10A C	021 Stavby	ks	1,00	19,46	19,46	19,46	0,00
863	Jistič Jistič IC60H 1P 6A C	021 Stavby	ks	1,00	10,11	10,11	10,11	0,00
864	iDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný proud. chráněč, kat.č. A9D32810	021 Stavby	ks	3,00	61,02	183,06	183,06	0,00
865	iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný proud. chráněč, kat.č. A9D32816	021 Stavby	ks	9,00	58,39	525,51	525,51	0,00
866	Proudový chráněč IID 4P 25A 30mA A, kat.č. A9Z21425	021 Stavby	ks	1,00	62,88	62,88	62,88	0,00
867	Stykač Stykač ICT25A 3P 230V AC 50Hz	021 Stavby	ks	2,00	7,35	14,70	14,70	0,00
868	CCT15388 SUMRAKOVÝ SPÍNAČ ICT2000 SO SNIM.ROVZV. A9	021 Stavby	ks	1,00	82,80	82,80	82,80	0,00
869	PREPÍNAČ ISSW 1 PREP S NUL.POZ 20A 230V	021 Stavby	ks	1,00	16,51	16,51	16,51	0,00
870	HELVAR Imagine router (910)	021 Stavby	ks	1,00	979,50	979,50	979,50	0,00
871	HELVAR Modular Panel (125), 4 scene, Off + Up/Down (montáž na dvěre rozváděče R1	021 Stavby	ks	1,00	299,25	299,25	299,25	0,00
872	Rámček (200)	021 Stavby	ks	1,00	262,63	262,63	262,63	0,00
873	Oživenie a naprogramovanie DALI-systému	021 Stavby	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
874	ELMAX.LOOK-náhl ATXL	021 Stavby	ks	1,00	898,69	898,69	898,69	0,00
875	RSA 2.5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	70,00	1,11	77,70	77,70	0,00
876	RSA 16 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks	5,00	2,36	11,80	11,80	0,00
877	CS-PE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00

878	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		40,00	1,81	72,40	72,40	0,00
879	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks		15,00	1,96	29,40	29,40	0,00
880	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks		1,00	5,66	5,66	5,66	0,00
881	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks		1,00	22,85	22,85	22,85	0,00
882	Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1.1								
883	BF-U-2/48-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	021 Stavby	ks		1,00	92,46	92,46	92,46	0,00
884	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
885	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks		1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
886	OPV225-3 Odpiňací vřetových pojistek	021 Stavby	Ks		1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
887	PV22 25A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks		3,00	1,73	5,19	5,19	0,00
888	Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	021 Stavby	ks		1,00	28,87	28,87	28,87	0,00
889	Vypínače ISW								
890	Vypínač Vypínač ISW 3P 40A	021 Stavby	ks		1,00	23,36	23,36	23,36	0,00
891	IDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32610	021 Stavby	ks		2,00	61,02	122,04	122,04	0,00
892	IDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks		1,00	58,39	58,39	58,39	0,00
893	RSA 2.5A Řádová svornice barevná	021 Stavby	ks		15,00	1,11	16,65	16,65	0,00
894	RSA 6 A Řádová svornice barevná	021 Stavby	ks		5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
895	CS-PE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
896	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
897	PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	021 Stavby	ks		2,00	2,23	4,46	4,46	0,00
898	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		4,00	1,81	7,24	7,24	0,00
899	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks		1,00	18,50	18,50	18,50	0,00
900	Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1.2								
901	BF-U/48-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	021 Stavby	ks		1,00	119,50	119,50	119,50	0,00
902	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
903	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks		1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
904	OPV225-3 Odpiňací vřetových pojistek	021 Stavby	Ks		1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
905	PV22 25A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks		3,00	1,74	5,22	5,22	0,00
906	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks		1,00	28,87	28,87	28,87	0,00
907	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks		5,00	9,08	45,40	45,40	0,00
908	IDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks		9,00	58,39	525,51	525,51	0,00
909	RSA 2.5A Řádová svornice barevná	021 Stavby	ks		20,00	1,11	22,20	22,20	0,00
910	RSA 6 A Řádová svornice barevná	021 Stavby	ks		5,00	1,40	7,00	7,00	0,00
911	CS-PE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
912	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
913	PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	021 Stavby	ks		1,00	2,23	2,23	2,23	0,00
914	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		15,00	1,81	27,15	27,15	0,00
915	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks		3,00	1,96	5,88	5,88	0,00
916	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks		1,00	18,50	18,50	18,50	0,00
917	Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM1								
918	8004500 Skříň TSB 1000x200x400 RAL 7035	021 Stavby	ks		1,00	605,87	605,87	605,87	0,00
919	8104235 Bočnice TSB 2000x400 RAL 7035 pár	021 Stavby	ks		1,00	88,99	88,99	88,99	0,00
920	8601000 TS sokel předný a zadný díl 1000x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks		1,00	33,83	33,83	33,83	0,00
921	8601040 TS soklové zálepky 400x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks		1,00	14,15	14,15	14,15	0,00
922	2514000 Držák na dokumentaci z plastu A4	021 Stavby	ks		1,00	5,72	5,72	5,72	0,00
923	SPOJOVACÍ VEDENI CU TYČI								
924	Izolačné podpory PW 50 M10-0317 (výrobca-SPALOVSKÝ) + skrutky M10	021 Stavby	ks		20,00	5,45	109,00	109,00	0,00
925	Cu 32x5 mm (1,43 kg/m)	021 Stavby	m		6,00	12,07	72,42	72,42	0,00
926	NSX 250F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=250A, obj.č. LV 431770	021 Stavby	ks		1,00	601,05	601,05	601,05	0,00
927	MX 220-230VAC VYP. CIEVKA NSX100-630, kat.č. LV429387	021 Stavby	ks		1,00	50,70	50,70	50,70	0,00
928	OFSD Pomocné kontakty, kat.č. LV29450	021 Stavby	ks		2,00	24,76	49,52	49,52	0,00
929	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
930	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks		1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
931	OPV225-3 Odpiňací vřetových pojistek	021 Stavby	Ks		1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
932	OPV10S-1 Odpiňací vřetových pojistek	021 Stavby	Ks		2,00	5,02	10,04	10,04	0,00
933	PV22 125A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks		3,00	2,13	6,39	6,39	0,00
934	PV10 6A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks		2,00	0,92	1,84	1,84	0,00
935	XBSAVM3 Signálka s LED, 230...240V, zelená	021 Stavby	ks		1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
936	XBSAVM5 Signálka s LED, 230...240V, žlutá	021 Stavby	ks		1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
937	XBSAVM1 Signálka s LED, 230...240V, bílá	021 Stavby	ks		1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
938	ZB5-4A4 - OVL. HLAVICA STLAČACIA ČERVENÁ	021 Stavby	ks		1,00	6,93	6,93	6,93	0,00
939	ZB5-AZ101-Položovávka kontaktu spínacieho	021 Stavby	ks		1,00	5,31	5,31	5,31	0,00
940	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks		26,00	9,04	235,04	235,04	0,00
941	Jistič Jistič IC60H 3P 32A C	021 Stavby	ks		4,00	32,32	129,28	129,28	0,00
942	Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	021 Stavby	ks		4,00	26,04	104,16	104,16	0,00
943	Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	021 Stavby	ks		3,00	28,87	86,61	86,61	0,00
944	Jistič Jistič IC60H 1P 20A C	021 Stavby	ks		2,00	8,94	17,88	17,88	0,00
945	Jistič Jistič IC60H 3P 50A C	021 Stavby	ks		4,00	75,08	300,32	300,32	0,00
946	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks		1,00	9,08	9,08	9,08	0,00
947	Proudový chránič iID 4P 40A 30mA, A, kat.č. A9Z21440	021 Stavby	ks		1,00	65,81	460,67	460,67	0,00
948	Proudový chránič iID 4P 63A 30mA, A, kat.č. A9Z21463	021 Stavby	ks		4,00	104,26	417,04	417,04	0,00
949	IDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks		3,00	58,39	175,17	175,17	0,00
950	RSA 2.5A Řádová svornice barevná	021 Stavby	ks		80,00	1,11	88,80	88,80	0,00
951	RSA 6 A Řádová svornice barevná	021 Stavby	ks		30,00	1,40	42,00	42,00	0,00
952	CS-PE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
953	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
954	Progres M5, typ M63x1.5, kat.č. 1000.63.520, pre priemer kabla 46-52mm	021 Stavby	ks		1,00	34,60	34,60	34,60	0,00
955	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		40,00	1,81	72,40	72,40	0,00
956	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks		20,00	1,96	39,20	39,20	0,00
957	PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	021 Stavby	ks		10,00	2,23	22,30	22,30	0,00
958	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks		5,00	5,66	28,30	28,30	0,00
959	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks		1,00	27,20	27,20	27,20	0,00
960	Špecifikácia dodávky - rozvádzač R3								
961	BF-U/6/144-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	021 Stavby	ks		1,00	163,95	163,95	163,95	0,00
962	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
963	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks		1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
964	OPV225-3 Odpiňací vřetových pojistek	021 Stavby	Ks		1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
965	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks		3,00	1,53	4,59	4,59	0,00
966	Jistič Jistič IC60H 3P 63A C	021 Stavby	ks		1,00	87,30	87,30	87,30	0,00
967	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks		17,00	9,08	154,36	154,36	0,00
968	Jistič Jistič IC60H 1P 20A C	021 Stavby	ks		2,00	8,94	17,88	17,88	0,00
969	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks		2,00	9,05	18,10	18,10	0,00
970	IDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32610	021 Stavby	ks		4,00	61,02	244,08	244,08	0,00

971	iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks	4,00	58,39	233,56	233,56	0,00
972	Proudový chránič IID 4P 25A 30mA A, kat.č. A9Z21425	021 Stavby	ks	1,00	62,88	62,88	62,88	0,00
973	Proudový chránič IID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	021 Stavby	ks	1,00	104,26	104,26	104,26	0,00
974	RSA 2.5A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	30,00	1,11	33,30	33,30	0,00
975	RSA 35 A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	5,00	4,44	22,20	22,20	0,00
976	CS-PE15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
977	CS-N15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
978	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	30,00	1,81	54,30	54,30	0,00
979	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	5,00	1,96	9,80	9,80	0,00
980	PG36 VÝVODKA PLASTOVÁ 36P	021 Stavby	ks	1,00	6,65	6,65	6,65	0,00
981	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	18,50	18,50	18,50	0,00
982	Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM4							
983	8004900 Skrinia TS8 1000x2000x400 RAL 7035	021 Stavby	ks	1,00	605,87	605,87	605,87	0,00
984	8104235 Bočnice TS8 2000x400 RAL 7035 nár	021 Stavby	ks	1,00	88,99	88,99	88,99	0,00
985	8601000 TS soket predný a zadný diel 1000x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks	1,00	33,83	33,83	33,83	0,00
986	8601040 TS sokové zdieľajúce 400x100 RAL 7022 Bal.jed.2	021 Stavby	ks	1,00	14,15	14,15	14,15	0,00
987	Z514000 Dĺžka na dokumentáciu z plechu A4	021 Stavby	ks	1,00	5,72	5,72	5,72	0,00
988	SPOJOVACÍ VEDENÍ CU TYČÍ							
989	Izolačné podpery PW 50 M10-0317 (výrobca-SPALOVSKÝ) + skrutky M10	021 Stavby	ks	20,00	5,45	109,00	109,00	0,00
990	Cu 3x5 mm (1,43 kg/m)	021 Stavby	m	6,00	12,07	72,42	72,42	0,00
991	NSX 250F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=250A, obj.č. LV 431770	021 Stavby	ks	1,00	601,05	601,05	601,05	0,00
992	MX Z20-230VAC VYP. CIEVKA NSX100-630, kat.č. LV42387	021 Stavby	ks	1,00	50,70	50,70	50,70	0,00
993	OFSD Pomocné kontakty, kat.č. LV29450	021 Stavby	ks	2,00	24,76	49,52	49,52	0,00
994	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
995	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks	1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
996	OPV22S-3 Odpiňač válcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
997	OPV10S-1 Odpiňač válcových pojistiek	021 Stavby	Ks	2,00	5,03	10,06	10,06	0,00
998	PV22 125A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	2,13	6,39	6,39	0,00
999	PV10 6A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	2,00	0,92	1,84	1,84	0,00
1000	XBSAVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
1001	XBSAVM3 Signálka s LED, 230.....240V, žltá	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
1002	XBSAVM1 Signálka s LED, 230.....240V, biela	021 Stavby	ks	1,00	16,70	16,70	16,70	0,00
1003	ZB5-A44 - OVL. HLAVICA STLAČACIA ČERVENÁ	021 Stavby	ks	1,00	6,93	6,93	6,93	0,00
1004	ZB5-AZ101-Položostava kontaktu spínacieho	021 Stavby	ks	1,00	5,31	5,31	5,31	0,00
1005	Jistič Jistič IC60H 3P 32A C	021 Stavby	ks	3,00	32,32	96,96	96,96	0,00
1006	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks	31,00	9,04	280,24	280,24	0,00
1007	Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	021 Stavby	ks	6,00	26,04	156,24	156,24	0,00
1008	Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	021 Stavby	ks	6,00	28,87	173,22	173,22	0,00
1009	Jistič Jistič IC60H 3P 50A C	021 Stavby	ks	4,00	75,08	300,32	300,32	0,00
1010	Jistič Jistič IC60H 3P 20A C	021 Stavby	ks	1,00	28,53	28,53	28,53	0,00
1011	Jistič Jistič IC60H 1P 25A C	021 Stavby	ks	1,00	9,20	9,20	9,20	0,00
1012	Jistič Jistič IC60H 3P 63A C	021 Stavby	ks	1,00	87,30	87,30	87,30	0,00
1013	Proudový chránič IID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	021 Stavby	ks	8,00	65,81	526,48	526,48	0,00
1014	Proudový chránič IID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	021 Stavby	ks	4,00	104,25	417,00	417,00	0,00
1015	Proudový chránič IID 4P 25A 30mA A, kat.č. A9Z21425	021 Stavby	ks	2,00	62,88	125,76	125,76	0,00
1016	iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks	3,00	58,40	175,20	175,20	0,00
1017	A9MEM3155 Elektromer pre informatívne meranie príkonu, viackanáň, priame meranie s súčasným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 1, montáž na DIN-lištu	021 Stavby	ks	1,00	292,72	292,72	292,72	0,00
1018	RSA 2.5A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	30,00	1,11	33,30	33,30	0,00
1019	RSA 6 A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	30,00	1,40	42,00	42,00	0,00
1020	RSA 4 A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	30,00	1,25	37,50	37,50	0,00
1021	RSA 10 A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	10,00	0,69	6,90	6,90	0,00
1022	CS-PE15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
1023	CS-N15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
1024	Progres MS, typ M63x1,5, kat.č. 1000.63.520, pre priemer kábla 46-52mm	021 Stavby	ks	1,00	34,60	34,60	34,60	0,00
1025	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	40,00	1,81	72,40	72,40	0,00
1026	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	20,00	1,96	39,20	39,20	0,00
1027	PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	021 Stavby	ks	10,00	2,23	22,30	22,30	0,00
1028	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks	5,00	5,66	28,30	28,30	0,00
1029	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	27,20	27,20	27,20	0,00
1030	Špecifikácia dodávky - rozvádzač RMO							
1031	BF-U-8144-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	021 Stavby	ks	1,00	163,95	163,95	163,95	0,00
1032	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
1033	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks	1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
1034	OPV22S-3 Odpiňač válcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
1035	PV22 100A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,53	4,59	4,59	0,00
1036	Jistič Jistič IC60H 3P 63A C	021 Stavby	ks	1,00	87,30	87,30	87,30	0,00
1037	Jistič Jistič IC60H 3P 50A C	021 Stavby	ks	1,00	75,08	75,08	75,08	0,00
1038	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks	11,00	9,08	99,88	99,88	0,00
1039	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks	2,00	9,05	18,10	18,10	0,00
1040	iDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32610	021 Stavby	ks	5,00	61,02	305,10	305,10	0,00
1041	iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks	6,00	58,39	350,34	350,34	0,00
1042	Stykač Stykač ICT25A 2P 230V AC 50Hz	021 Stavby	ks	3,00	7,35	22,05	22,05	0,00
1043	RSA 2.5A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	40,00	1,11	44,40	44,40	0,00
1044	RSA 16 A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks	10,00	2,36	23,60	23,60	0,00
1045	CS-PE15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
1046	CS-N15 Rozbočovací mústek	021 Stavby	Ks	1,00	6,43	6,43	6,43	0,00
1047	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks	20,00	1,81	36,20	36,20	0,00
1048	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks	5,00	1,96	9,80	9,80	0,00
1049	PG36 VÝVODKA PLASTOVÁ 36P	021 Stavby	ks	1,00	6,65	6,65	6,65	0,00
1050	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks	5,00	5,66	28,30	28,30	0,00
1051	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks	1,00	18,50	18,50	18,50	0,00
1052	Špecifikácia dodávky - rozvádzač R01							
1053	BF-U-496-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	021 Stavby	ks	1,00	119,50	119,50	119,50	0,00
1054	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT							
1055	SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks	1,00	90,71	90,71	90,71	0,00
1056	OPV22S-3 Odpiňač válcových pojistiek	021 Stavby	Ks	1,00	30,67	30,67	30,67	0,00
1057	PV22 25A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	3,00	1,74	5,22	5,22	0,00
1058	Jistič Jistič IC60H 3P 40A C	021 Stavby	ks	1,00	38,17	38,17	38,17	0,00
1059	Jistič Jistič IC60H 1P 20A C	021 Stavby	ks	1,00	8,94	8,94	8,94	0,00
1060	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks	4,00	9,08	36,32	36,32	0,00
1061	iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks	14,00	58,39	817,46	817,46	0,00

1062	RSA 2,5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		30,00	1,11	33,30	33,30	0,00	
1063	RSA 6 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		5,00	1,40	7,00	7,00	0,00	
1064	RSA 16 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		5,00	2,36	11,80	11,80	0,00	
1065	CS-FE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00	
1066	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00	
1067	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		20,00	1,81	36,20	36,20	0,00	
1068	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks		5,00	1,96	9,80	9,80	0,00	
1069	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks		1,00	5,66	5,66	5,66	0,00	
1070	Podružný materiál rozváděče	021 Stavby	ks		1,00	18,50	18,50	18,50	0,00	
1071	Specifikácia dodávky - rozvádzač RM5									
1072	Oceľoplechová skrinka AE1180 500, §800, v1000, h300, IP66	021 Stavby	ks		1,00	167,61	167,61	167,61	0,00	
1073	DIN-lišta 35mm	021 Stavby	m		2,00	7,77	15,54	15,54	0,00	
1074	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT									
1075	SLP-Z75 V/4 svodič přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks		1,00	90,71	90,71	90,71	0,00	
1076	OPV22S-3 Odpiňač vácových pojistek	021 Stavby	Ks		1,00	30,67	30,67	30,67	0,00	
1077	PV22 63A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks		3,00	1,72	5,16	5,16	0,00	
1078	XBSAVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená	021 Stavby	ks		1,00	16,70	16,70	16,70	0,00	
1079	XBSAVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žltá	021 Stavby	ks		3,00	16,70	50,10	50,10	0,00	
1080	XBSAVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá	021 Stavby	ks		1,00	16,70	16,70	16,70	0,00	
1081	ZB5-AA4 - OVL. HLAVICA STLAČACIA ČERVENÁ	021 Stavby	ks		1,00	6,93	6,93	6,93	0,00	
1082	ZB5-AZ101-Polozostava kontaktu spínacieho	021 Stavby	ks		1,00	5,31	5,31	5,31	0,00	
1083	Jistič Jistič IC60H 3P 63A C	021 Stavby	ks		2,00	87,30	174,60	174,60	0,00	
1084	UNIVERZ KONTAKT OF+OF/SD	021 Stavby	ks		1,00	23,45	23,45	23,45	0,00	
1085	NAPÁT SPUŠT MX 100-415VAC	021 Stavby	ks		1,00	22,84	22,84	22,84	0,00	
1086	Jistič Jistič IC60H 1P 16A C	021 Stavby	ks		27,00	9,04	244,08	244,08	0,00	
1087	Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	021 Stavby	ks		1,00	28,87	28,87	28,87	0,00	
1088	Jistič Jistič IC60H 3P 40A C	021 Stavby	ks		2,00	38,18	76,36	76,36	0,00	
1089	Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	021 Stavby	ks		3,00	26,04	78,12	78,12	0,00	
1090	Jistič Jistič IC60H 3P 32A C	021 Stavby	ks		2,00	32,32	64,64	64,64	0,00	
1091	Jistič Jistič IC60H 1P 20A C	021 Stavby	ks		1,00	8,94	8,94	8,94	0,00	
1092	Proudový chránič IID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	021 Stavby	ks		3,00	65,81	197,43	197,43	0,00	
1093	Proudový chránič IID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	021 Stavby	ks		2,00	104,26	208,52	208,52	0,00	
1094	IDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný proud. chránič, kat.č. A9D32616	021 Stavby	ks		1,00	58,39	58,39	58,39	0,00	
1095	RSA 2,5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		50,00	1,11	55,50	55,50	0,00	
1096	RSA 4 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		30,00	1,25	37,50	37,50	0,00	
1097	CS-FE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00	
1098	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00	
1099	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		30,00	1,81	54,30	54,30	0,00	
1100	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks		10,00	1,96	19,60	19,60	0,00	
1101	PG36 VÝVODKA PLASTOVÁ 36P	021 Stavby	ks		1,00	6,65	6,65	6,65	0,00	
1102	Podružný materiál rozváděče	021 Stavby	ks		1,00	27,20	27,20	27,20	0,00	
1103	Rozvádzač R-EV									
1104	Oceľoplechová skrinka AE1054 500, §600, v600, h250, IP66	021 Stavby	ks		1,00	128,89	128,89	128,89	0,00	
1105	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT									
1106	SLP-Z75 V/4 svodič přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	021 Stavby	ks		1,00	90,71	90,71	90,71	0,00	
1107	OPV22S-3 Odpiňač vácových pojistek	021 Stavby	Ks		1,00	30,67	30,67	30,67	0,00	
1108	PV22 25A gG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks		3,00	1,74	5,22	5,22	0,00	
1109	Trojpolový váckový vypínač s uzamykaním zámkom FAB - JZ									
1110	S160 JZ 1103 A6 trojpolový vypínač 160A, 500V	021 Stavby	ks		1,00	72,98	72,98	72,98	0,00	
1111	Jistič Jistič IC120H 3P 80A C	021 Stavby	ks		1,00	124,70	124,70	124,70	0,00	
1112	Jistič Jistič IC60H 4P 40A C	021 Stavby	ks		2,00	3 686,48	7 372,96	7 372,96	0,00	
1113	Proudový chránič IID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	021 Stavby	ks		2,00	65,81	131,62	131,62	0,00	
1114	A9MEM3155 Elektromer pre informatívne meranie príkonu, viackanáň, priame meranie s núsovým komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 1, montáž na DIN-lištu	021 Stavby	ks		2,00	292,72	585,44	585,44	0,00	
1115	RSA 10 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		10,00	6,90	69,00	69,00	0,00	
1116	RSA 35 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		5,00	4,44	22,20	22,20	0,00	
1117	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks		2,00	5,66	11,32	11,32	0,00	
1118	PG42 VÝVODKA PLASTOVÁ 42P	021 Stavby	ks		1,00	7,15	7,15	7,15	0,00	
1119	Podružný materiál rozváděče	021 Stavby	ks		1,00	18,50	18,50	18,50	0,00	
1120	Rozvádzač R-UPS1									
1121	1045 500 Sitrinka AE oceľoplechová, IP66, §vch 400x600x210	021 Stavby	ks		1,00	69,72	69,72	69,72	0,00	
1122	Trojpolový vypínač s uzamykaním 3 visiacími zámkami - JU									
1123	S63 JU 1103 A6 trojpolový vypínač 63A, 500V	021 Stavby	ks		2,00	33,14	66,28	66,28	0,00	
1124	IC60H									
1125	Jistič Jistič IC60H 2P 63A D	021 Stavby	ks		1,00	36,38	36,38	36,38	0,00	
1126	Jistič Jistič IC60H 2P 50A D	021 Stavby	ks		1,00	32,01	32,01	32,01	0,00	
1127	Jistič Jistič IC60H 1P 6A B	021 Stavby	ks		1,00	8,16	8,16	8,16	0,00	
1128	Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	021 Stavby	ks		1,00	9,08	9,08	9,08	0,00	
1129	Stykače									
1130	Stykač 12A 1Z+1V Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st	021 Stavby	ks		1,00	26,97	26,97	26,97	0,00	
1131	XBSAA21 Ovládač stiskací ilucijci, 1 Z - černý Ovládač stiskací ilucijci, 1 Z - černý	021 Stavby	ks		1,00	16,70	16,70	16,70	0,00	
1132	XBSAA21 Ovládač stiskací ilucijci, 1 Z - černý	021 Stavby	ks		1,00	10,99	10,99	10,99	0,00	
1133	RSA 16 A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		9,00	2,36	21,24	21,24	0,00	
1134	RSA 2,5A Řadová svornice barevná	021 Stavby	ks		10,00	1,11	11,10	11,10	0,00	
1135	CS-FE15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00	
1136	CS-N15 Rozbočovací můstek	021 Stavby	Ks		1,00	6,43	6,43	6,43	0,00	
1137	PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	021 Stavby	ks		3,00	5,66	16,98	16,98	0,00	
1138	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		3,00	1,81	5,43	5,43	0,00	
1139	PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	021 Stavby	ks		1,00	1,96	1,96	1,96	0,00	
1140	Podružný materiál rozváděče	021 Stavby	ks		1,00	9,80	9,80	9,80	0,00	
1141	Elektromeristka	021 Stavby	ks		1,00	270 679,81	270 679,81	270 679,81	0,00	
1142	Systém kontroly vstupu									
1143	Riadiaca jednotka pre 1 čítačku v kryte	021 Stavby	ks		2	299,00	598,00	598,00	0,00	
1144	Bezkontaktná čítačka čipov, štandardná,	021 Stavby	ks		2	59,00	118,00	118,00	0,00	
1145	Spínaný zdroj v kovovom kryte 13,8 Vjs / 10A s reléovými výstupmi a odpovačom	021 Stavby	ks		1	215,00	215,00	215,00	0,00	
1146	Akumulátor 12V / 17Ah	021 Stavby	ks		1	78,00	78,00	78,00	0,00	
1147	Elektromechanický zámok vrátane prolplechu, prepovacieho kábla, bezpečnostného kovanía a káblovej príchodky	021 Stavby	ks		1	766,00	766,00	766,00	0,00	
1148	Licencia systému ascAgenda Komplet, ročný popl, viac ako 700 užívateľov	021 Stavby	ks		1	499,00	499,00	499,00	0,00	
1149	Štrukturovaná kabeľazá WiFi									
1150	Zásuvka 2xRJ45 do podlah, krabice, Mosaic	021 Stavby	ks		5	19,50	97,50	97,50	0,00	
1151	Zásuvka 2xRJ45 do parapetného žlabu, Mosaic	021 Stavby	ks		40	19,50	780,00	780,00	0,00	
1152	Zásuvka 2xRJ45 povrchová	021 Stavby	ks		12	24,50	294,00	294,00	0,00	
1153	Zásuvka 2xRJ45 povrchová pre WiFi	021 Stavby	ks		15	24,50	367,50	367,50	0,00	

1154	Zásuvka 2xRJ45 povrchová IP54	021 Stavby	ks	6	28,80	172,80	172,80	0,00
1155	Zásuvka 2xRJ45 zapustená	021 Stavby	ks	60	22,70	1362,00	1 362,00	0,00
1156	Krabička univerzálna	021 Stavby	ks	60	0,25	15,00	15,00	0,00
1157	Kombinovaná hrubá/jemná prepařová ochrana Ethernetu CAT6A	021 Stavby	ks	6	97,00	582,00	582,00	0,00
1158	HDMI kábel 15m	021 Stavby	ks	2	92,00	184,00	184,00	0,00
1159	Rack RD1							
1160	Stojanový rozvádzač, rozmery: 42U(šxhvx), podstavec výšky: 100mm, obočný rám 19", výška 42U, predné dvere: uzamykateľné, dierované, jednokriдловé, prívod dátových káblov zospodu, zhora	021 Stavby	ks	1	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
1161	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	021 Stavby	ks	5	120,00	600,00	0,00	600,00
1162	PLUS Cat.6a STP keystone jack - samorezný	021 Stavby	ks	120	4,20	504,00	0,00	504,00
1163	19" perforovaná poľica 350mm, 1U (so zadnými podporami)	021 Stavby	ks	2	18,60	37,20	0,00	37,20
1164	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	021 Stavby	ks	2	40,20	80,40	0,00	80,40
1165	19" ventilačná jednotka, (4x ventilátor) vrátane termostatu	021 Stavby	ks	1	115,00	115,00	0,00	115,00
1166	19" držiak káblov, plastový, 1U	021 Stavby	ks	8	10,80	86,40	0,00	86,40
1167	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	021 Stavby	ks	96	4,10	393,60	0,00	393,60
1168	Optical Panel loaded with 24 LC Duplex Singlemode adapters	021 Stavby	ks	2	115,00	230,00	0,00	230,00
1169	Pomocný elektroinštalčný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	021 Stavby	kpl	1	200,00	200,00	0,00	200,00
1170	Rack RD2							
1171	Nástenný rozvádzač, rozmery: 600x600x18U(šxhvx), odnímateľné bočnice	021 Stavby	ks	1	680,00	680,00	0,00	680,00
1172	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	021 Stavby	ks	2	120,00	240,00	0,00	240,00
1173	PLUS Cat.6a STP keystone jack - samorezný	021 Stavby	ks	48	4,20	201,60	0,00	201,60
1174	19" perforovaná poľica 350mm, 1U (so zadnými podporami)	021 Stavby	ks	2	18,60	37,20	0,00	37,20
1175	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	021 Stavby	ks	1	40,20	40,20	0,00	40,20
1176	19" ventilačná jednotka, (2x ventilátor) vrátane termostatu	021 Stavby	ks	1	98,00	98,00	0,00	98,00
1177	19" držiak káblov, plastový, 1U	021 Stavby	ks	4	10,80	43,20	0,00	43,20
1178	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	021 Stavby	ks	48	4,10	196,80	0,00	196,80
1179	12-Fibre vnútorný ukončovací box neosadený	021 Stavby	ks	1	48,00	48,00	0,00	48,00
1180	Fiber Optic LC Duplex Singlemode Pigtail 1m	021 Stavby	ks	2	5,80	11,60	0,00	11,60
1181	Pomocný elektroinštalčný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	021 Stavby	kpl	1	200,00	200,00	0,00	200,00
1182	Rack RD3							
1183	Stojanový rozvádzač, rozmery: 42U(šxhvx), podstavec výšky: 100mm, obočný rám 19", výška 42U, predné dvere: uzamykateľné, dierované, jednokriдловé, prívod dátových káblov zospodu, zhora	021 Stavby	ks	1	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
1184	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	021 Stavby	ks	5	120,00	600,00	0,00	600,00
1185	OptronicsPLUS Cat.6a STP keystone jack - samorezný	021 Stavby	ks	120	4,20	504,00	0,00	504,00
1186	19" perforovaná poľica 350mm, 1U (so zadnými podporami)	021 Stavby	ks	3	18,60	55,80	0,00	55,80
1187	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	021 Stavby	ks	2	40,20	80,40	0,00	80,40
1188	19" ventilačná jednotka, (4x ventilátor) vrátane termostatu	021 Stavby	ks	1	115,00	115,00	0,00	115,00
1189	19" držiak káblov, plastový, 1U	021 Stavby	ks	10	10,80	108,00	0,00	108,00
1190	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	021 Stavby	ks	120	4,10	492,00	0,00	492,00
1191	Optical Panel loaded with 12 LC Duplex Singlemode adapters	021 Stavby	ks	1	173,00	173,00	0,00	173,00
1192	Fiber Optic LC - LC Duplex Singlemode patchcord 2m	021 Stavby	ks	4	18,40	73,60	0,00	73,60
1193	Pomocný elektroinštalčný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	021 Stavby	kpl	1	200,00	200,00	0,00	200,00
1194	Rack RD4							
1195	Nástenný rozvádzač, rozmery: 600x600x18U(šxhvx), odnímateľné bočnice	021 Stavby	ks	1	680,00	680,00	0,00	680,00
1196	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	021 Stavby	ks	2	120,00	240,00	0,00	240,00
1197	OptronicsPLUS Cat.6a STP keystone jack - samorezný	021 Stavby	ks	48	4,20	201,60	0,00	201,60
1198	19" perforovaná poľica 350mm, 1U (so zadnými podporami)	021 Stavby	ks	2	18,60	37,20	0,00	37,20
1199	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	021 Stavby	ks	1	40,20	40,20	0,00	40,20
1200	19" ventilačná jednotka, (2x ventilátor) vrátane termostatu	021 Stavby	ks	1	98,00	98,00	0,00	98,00
1201	19" držiak káblov, plastový, 1U	021 Stavby	ks	4	10,80	43,20	0,00	43,20
1202	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	021 Stavby	ks	48	4,10	196,80	0,00	196,80
1203	12-Fibre vnútorný ukončovací box neosadený	021 Stavby	ks	1	48,00	48,00	0,00	48,00
1204	Fiber Optic LC Duplex Singlemode Pigtail 1m	021 Stavby	ks	2	5,80	11,60	0,00	11,60
1205	Pomocný elektroinštalčný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	021 Stavby	kpl	1	200,00	200,00	0,00	200,00
1206	Elektromontážny materiál							
1207	FTP KÁBEL (FTP Cat.6A) bezhalogénový	021 Stavby	m	11250	0,75	8437,50	8 437,50	0,00
1208	H07 ZK-F 1x16 zelenožltý	021 Stavby	m	40	0,80	32,00	32,00	0,00
1209	Optický kábel SM 9/125 8.vláknno	021 Stavby	m	80	1,20	96,00	96,00	0,00
1210	Chránička FTP	021 Stavby	m	400	0,42	205,80	205,80	0,00
1211	Chránička optická	021 Stavby	m	600	1,80	1080,00	1080,00	0,00
1212	Chránička optická	021 Stavby	m	70	1,24	86,80	86,80	0,00
1213	Optický box na omietku	021 Stavby	ks	2	58,00	116,00	116,00	0,00
1214	Káblový zväz drôtený s uchytením na stenu/strop a príslušenstvom	021 Stavby	m	60	45,00	2700,00	2 700,00	0,00
1215	Káblový držiak	021 Stavby	ks	360	0,78	280,80	280,80	0,00
1216	Premeranie úseku metalického kábla FTP cat. 6A, merací protokol	021 Stavby	m	20	55,00	1100,00	1 100,00	0,00
1217	Podružný elektr. materiál (konektory, prepájacie vodiče, ...) - percentuálne z ceny uchytiavacieho a elektroinštalčného materiálu	021 Stavby	ks	288	3,72	996,96	996,96	0,00
1218		021 Stavby	kpl	5	200,00	1000,00	1 000,00	0,00
1219	Audio-Video							
1220	Káblová sada audio I. prepájacia	021 Stavby	set	2	23,50	47,00	47,00	0,00
1221	Wall panel audio AUDIO 2xRCA Audac CP4SRCA	021 Stavby	ks	2	24,80	49,60	49,60	0,00
1222	Rámik pre Wall panel Audac CP4SSW	021 Stavby	ks	2	7,68	15,36	15,36	0,00
1223	Wall panel Video HDMI Audac CP45HDM	021 Stavby	ks	2	19,40	38,80	38,80	0,00
1224	Krabička inštalčná AUDAC WB50	021 Stavby	ks	2	11,92	23,84	23,84	0,00
1225	SC 400-0150 TWINCORD 2x1.5	021 Stavby	m	350	1,41	493,50	493,50	0,00
1226	Audac CIR4724/ W stropný dvojčísľovaný reproduktor - BIELY	021 Stavby	ks	26	50,50	1313,00	1 313,00	0,00
1227	Káblová sada video I. prepájacia	021 Stavby	ks	2	47,80	95,60	95,60	0,00
1228	A/V práce slaboproud, silnoproud	021 Stavby	Nh	36	56,00	2016,00	2 016,00	0,00
1229	Montážne práce, príerez, práce vo výškach, inštalčné práce zapojenie	021 Stavby	Nh	36	18,00	648,00	648,00	0,00
1230	Podružný inštalčný materiál, ostatné	021 Stavby	bal	1	221,61	221,61	221,61	0,00
1231	Inžiniering, návrh systému, CAD, schéma zapojenia	021 Stavby	Nh	1	78,00	78,00	78,00	0,00
1232	Montážne práce	021 Stavby	ks	1,00	17 725,78	17 725,78	17 725,78	0,00
1233	odborná prehliadka a skúška	021 Stavby	ks	1,00	1 121,67	1 121,67	1 121,67	0,00
1234	EZS							
1235	Poplachová ústredňa, - 16 zón na základnej doske, max.256, 16 výstupov, 248 používateľov.	021 Stavby	ks	1	320,00	320,00	320,00	0,00
1236	Kovová skrinka pre montáž ústrední, modulov, expanderov a akumulátora SATEL	021 Stavby	ks	1	89,00	89,00	89,00	0,00
1237	Akumulátor 12V / 17Ah	021 Stavby	ks	4	56,00	224,00	224,00	0,00
1238	GSM modul LT-2 SK modul GSM/GPRS/SMS	021 Stavby	ks	1	68,00	68,00	68,00	0,00

1239	Kovová skrinka pre montáž expandérov na povrch bez zdroja + DIN	021 Stavby	ks	3	75,00	225,00	225,00	0,00	
1240	Zálohovaný napájací zdroj 12VDC/3+3A	021 Stavby	ks	3	298,00	894,00	894,00	0,00	
1241	Expandér vstupov a výstupov na DIN lištu	021 Stavby	ks	9	152,00	1368,00	1 368,00	0,00	
1242	Klávesnica systému EZS	021 Stavby	ks	3	212,00	636,00	636,00	0,00	
1243	Delektor PIR+MW, vejár, 11m + držiak	021 Stavby	ks	17	48,00	816,00	816,00	0,00	
1244	Delektor PIR+MW, stropný, 9m,	021 Stavby	ks	19	43,00	817,00	817,00	0,00	
1245	Magnetický kontakt na povrch	021 Stavby	ks	29	12,00	348,00	348,00	0,00	
1246	Delektor rozbitia skla	021 Stavby	ks	11	38,00	418,00	418,00	0,00	
1247	Síreňa vonkajšia zálohovaná, biely plast, červený maják, AKU	021 Stavby	ks	2	55,00	110,00	110,00	0,00	
1248	Elektromontážny materiál								
1249	UTP KÁBEL (UTP Cat.5E) LSOH	021 Stavby	m	1970	0,40	788,00	788,00	0,00	
1250	FTP KÁBEL (FTP Cat.6A) LSOH	021 Stavby	m	180	0,75	135,00	135,00	0,00	
1251	SÍLOVÝ KÁBEL	021 Stavby	m	30	0,70	21,00	21,00	0,00	
1252	Chránička	021 Stavby	m	120	1,10	132,00	132,00	0,00	
1253	Príchyčka	021 Stavby	ks	120	0,20	24,00	24,00	0,00	
1254	Chránička	021 Stavby	m	80	1,20	96,00	96,00	0,00	
1255	Príchyčka	021 Stavby	ks	80	0,20	16,00	16,00	0,00	
1256	Lišta MINK	021 Stavby	ks	80	2,10	168,00	168,00	0,00	
1257	Káblový šlab vrátane konzol	021 Stavby	m	60	6,80	408,00	408,00	0,00	
1258	Káblový šlab vrátane konzol	021 Stavby	m	40	5,50	220,00	220,00	0,00	
1259	Káblový držiak	021 Stavby	ks	240	0,78	187,20	187,20	0,00	
1260	Sadna 25kg	021 Stavby	ks	5	15,00	75,00	75,00	0,00	
1261	Drážka v murive	021 Stavby	m	80	5,5	440,00	440,00	0,00	
1262	Prierez do 20cm2 tehlovým múrom	021 Stavby	ks	15	6,0	90,00	90,00	0,00	
1263	Podružný elektr. materiál (konektory, prepájacie vodiče, ...)	021 Stavby	sada	10	50,0	500,00	500,00	0,00	
1264	montáž PPV, projekt skutočného vyhotovenia, oživenie a nastavenie systémov, riadenie projektu, prvá odborná prehliadka a skúška, správdzkovanie, skúšobná prevádzka, odľadovanie a správa systému na prvých 12 mesiacoch	021 Stavby	ks	1,00	7 248,26	7 248,26	7 248,26	0,00	
1265	ZTI-VNÚTORNY PLYNOVOD	021 Stavby	ks	1,00	4 468,33	4 468,33	4 468,33	0,00	
1267	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	021 Stavby	m	46,000	2,74	126,04	126,04	0,00	
1268	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	021 Stavby	m	38,000	2,84	107,92	107,92	0,00	
1269	Demontáž striedavých regulátorov tlaku plynu, regulačná rada dvojitá	021 Stavby	súb	1,000	10,08	10,08	10,08	0,00	
1270	Demontáž plynomerov PS 2,PS 6,PS 10	021 Stavby	kus	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00	
1271	Demontáž plynomerov PS 50,PS 60	021 Stavby	kus	1,000	66,98	66,98	66,98	0,00	
1272	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez ochádzky G 5/4	021 Stavby	pár	1,000	4,35	4,35	4,35	0,00	
1273	Vnútrostavenskú premiesťovanie vyburaného plynovodu vypracované do 100m v objektoch do 12m	021 Stavby	t	0,700	57,91	40,54	40,54	0,00	
1274	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
1275	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5	021 Stavby	kus	12,000	0,07	0,84	0,84	0,00	
1276	Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do priemeru 108	021 Stavby	kus	8,000	0,14	1,12	1,12	0,00	
1277	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY								
1278	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	021 Stavby	kus	8,000	8,55	68,40	68,40	0,00	
1279	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	021 Stavby	kus	8,000	3,04	24,32	24,32	0,00	
1280	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 2	021 Stavby	kus	8,000	2,53	20,24	20,24	0,00	
1281	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	021 Stavby	kus	4,000	0,25	1,00	1,00	0,00	
1282	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojitoväčového tlakového indikačného	021 Stavby	kus	1,000	1,81	1,81	1,81	0,00	
1283	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	021 Stavby	kus	8,000	5,55	44,40	44,40	0,00	
1284	Vybranie otvoru v stropoch a kienbách železob. plochy do 0,0225 m ² hr.do 120 mm, -0,00500t	021 Stavby	kus	22,000	4,01	88,22	88,22	0,00	
1285	ZTI-VNÚTORNY PLYNOVOD								
1286	Montáž tlakomerového kohútka M 20x 1,5	021 Stavby	kus	1,000	2,38	2,38	2,38	0,00	
1287	Montáž tlakomeru D=160	021 Stavby	kus	1,000	6,34	6,34	6,34	0,00	
1288	Kohút guľový závitový CIMBERIO CIM 170 vzorkovací DN 1/2	021 Stavby	kus	2,000	5,05	10,10	10,10	0,00	
1289	Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN2"	021 Stavby	kus	2,000	24,00	48,00	48,00	0,00	
1290	Kohút guľový závitový CIMBERIO CIM 11/G DN 1/2	021 Stavby	kus	2,000	5,05	10,10	10,10	0,00	
1291	Kohút guľový závitový CIMBERIO CIM 11/G DN 6/4	021 Stavby	kus	3,000	17,63	53,49	53,49	0,00	
1292	Doplnkové konštrukcie pre uloženie potrubia	021 Stavby	ks	25,000	2,19	53,25	53,25	0,00	
1293	Tlakomer ukazovací D=160, typ 03388, 0,6 kPa	021 Stavby	kus	1,000	38,63	38,63	38,63	0,00	
1294	Šrubenie priame s plochým tesnením s vnútorným závitom 6330 138260 DN 6/4	021 Stavby	kus	2,000	2,84	5,68	5,68	0,00	
1295	Skrutka medzikus 6. 330 138260 D 3/4"	021 Stavby	kus	2,000	1,27	2,54	2,54	0,00	
1296	Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN3/4", močýl	021 Stavby	kus	14,000	6,00	84,00	84,00	0,00	
1297	Kohút tlakomerový obyčajný s nátr. a čapom č.v. 121 007 M20x1,5 mm	021 Stavby	kus	1,000	9,91	9,91	9,91	0,00	
1298	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353,0 DN 15	021 Stavby	M	1,000	10,39	10,39	10,39	0,00	
1299	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353,0 DN 20	021 Stavby	m	24,000	8,60	206,40	206,40	0,00	
1300	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353,0 DN 80	021 Stavby	m	24,000	32,52	780,48	780,48	0,00	
1301	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353,0 DN 50	021 Stavby	M	4,000	16,89	67,56	67,56	0,00	
1302	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akosť 11 353,0 D 108/4	021 Stavby	m	2,000	39,92	79,84	79,84	0,00	
1303	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/50	021 Stavby	KUS	1,000	29,77	29,77	29,77	0,00	
1304	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	7,000	8,81	61,67	61,67	0,00	
1305	Potrubie z rúrok medených tvrdých D 22x1 mm	021 Stavby	m	30,000	20,35	610,50	610,50	0,00	
1306	Potrubie z rúrok medených tvrdých D 42x1mm	021 Stavby	m	18,000	58,61	1 053,18	1 053,18	0,00	
1307	Chránička plynového potrubia D 1334,5	021 Stavby	m	2,000	33,92	67,84	67,84	0,00	
1308	Prípojka plynová do oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	021 Stavby	súb	1,000	29,23	29,23	29,23	0,00	
1309	Prípojka plynová do oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	021 Stavby	súb	2,000	44,03	88,06	88,06	0,00	
1310	Prípojka plynová do oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	021 Stavby	súb	1,000	117,17	117,17	117,17	0,00	
1311	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 1/2	021 Stavby	kus	3,000	2,22	6,66	6,66	0,00	
1312	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi rôznych typov G 3/4"	021 Stavby	kus	16,000	3,58	57,28	57,28	0,00	
1313	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi rôznych typov G 2"	021 Stavby	kus	2,000	7,20	14,40	14,40	0,00	
1314	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 6/4	021 Stavby	kus	3,000	4,53	13,59	13,59	0,00	
1315	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	T	0,200	8,75	1,75	1,75	0,00	

1316	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	T		0,200	5,67	1,17	1,17	0,00
1317	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zasiepenie potrubia dielkom priemer 108	021 Stavby	kus		2,000	22,63	45,26	45,26	0,00
1318	Potrubié z rúrok medených tvrdých D 54x1,5 mm	021 Stavby	m		6,000	85,43	512,58	512,58	0,00
1319	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovovaná kovaním nad 2 DN DN 80/50	021 Stavby	kus		1,000	42,07	42,07	42,07	0,00
1320	NÁTERY								
1321	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu suchú, dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	M		28,000	2,31	64,68	64,68	0,00
1322	Nátery kovových potrubí do DN 100 mm, syntetické, na vzduchu suchú, dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	M		26,000	2,70	70,20	70,20	0,00
1323	HZS ZA SKÚŠKY A REVIZIE								
1324	Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odzvučnenie, ľudská silová príloha	021 Stavby	HOD		42,000	15,75	661,50	661,50	0,00
1325	Zemné práce								
1326	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2		80,000	5,54	443,20	443,20	0,00
1327	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2		80,000	20,07	1 605,60	1 605,60	0,00
1328	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3		60,000	18,00	1 080,00	1 080,00	0,00
1329	Príplatok k cenám za lipcové pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3		60,000	1,00	60,00	60,00	0,00
1330	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2		120,000	3,64	436,80	436,80	0,00
1331	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2		120,000	2,30	276,00	276,00	0,00
1332	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t		10,000	11,00	110,00	110,00	0,00
1333	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo škôk do 100 m3	021 Stavby	m3		44,000	3,39	149,16	149,16	0,00
1334	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 12424 + A1	021 Stavby	t		73,480	10,74	789,18	789,18	0,00
1335	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3		12,000	15,48	185,76	185,76	0,00
1336	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 12424 + A1	021 Stavby	t		20,040	13,94	279,36	279,36	0,00
1337	Vodorovné konštrukcie								
1338	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3		6,000	43,71	262,26	262,260	0,00
1339	Komunikácie								
1340	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2		80,000	5,68	454,40	454,400	0,00
1341	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2		80,000	38,04	3 043,20	3 043,200	0,00
1342	Vyrovanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. od 20 do 40 mm	021 Stavby	m2		80,000	6,81	544,80	544,800	0,00
1343	Rúrové vedenie								
1344	Montáž vodovodného potrubia z dvojtvarového PE 100 SDR17/PN10 zvalraných natupo D 90x5,4 mm	021 Stavby	m		40,000	0,77	30,80	30,80	0,00
1345	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m Kolo 90° na typ PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm	021 Stavby	m		40,000	6,33	253,20	253,20	0,00
1346	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 80	021 Stavby	ks		1,000	3,332	16,59	55,28	55,28
1347	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu	021 Stavby	ks		1,000	211,67	211,67	211,67	0,00
1348	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m		40,000	0,69	27,60	27,60	0,00
1349	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	021 Stavby	úsek		1,000	30,37	30,37	30,37	0,00
1350	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m		40,000	4,64	185,60	185,60	0,00
1351	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks		2,000	191,92	383,84	383,84	0,00
1352	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m		40,000	1,41	56,40	56,40	0,00
1353	Označenie vodovodného potrubia bielou vlnitnou fóliou	021 Stavby	m		40,000	0,76	30,40	30,40	0,00
1354	Dodávka a montáž vodomernej zostavy	021 Stavby	kpl		1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
1355	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1356	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m		84,000	3,68	309,12	309,12	0,00
1357	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t		32,480	1,55	50,34	50,34	0,00
1358	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t		292,320	0,33	96,47	96,47	0,00
1359	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	021 Stavby	t		32,480	18,00	584,64	584,64	0,00
1360	Presun hmôt HSV								
1361	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t		168,521	29,97	5 050,57	5 050,57	0,00
1362	Zemné práce								
1363	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3		42,000	58,74	2 467,08	2 467,08	0,00
1364	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3		20,000	17,43	348,60	348,60	0,00
1365	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 12424 + A1	021 Stavby	t		33,400	12,10	404,14	404,14	0,00
1366	Zvislé a kompletne konštrukcie								
1367	Montáž odliuvažovač ťukov, veľkosť T3-T4	021 Stavby	ks		1,000	71,51	71,51	71,51	0,00
1368	Odliuvažovač ťukov a škrabov EG0503C, pretok 3 l/s, pochádzajúci poklop, s kalovou límkou	021 Stavby	ks		1,000	1 837,93	1 837,93	1 837,93	0,00
1369	Vodorovné konštrukcie								
1370	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3		1,800	49,23	88,61	88,61	0,00
1371	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 Stavby	m3		1,800	107,61	193,70	193,70	0,00
1372	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie skoky a drobné objekty	021 Stavby	m2		20,000	16,05	321,00	321,00	0,00
1373	Rúrové vedenie								
1374	Dodávka a montáž revíznej betovej šachty	021 Stavby	ks		1,000	1 802,28	1 802,28	1 802,28	0,00
1375	Presun hmôt HSV								
1376	Presun hmôt	021 Stavby	t		40,993	12,03	493,15	493,15	0,00
1377	ZEMNÉ PRÁCE								
1378	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	M3		2,000	21,59	43,18	43,18	0,00
1379	Hĺbenie šachtí s prehodnením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	M3		4,000	32,86	131,44	131,44	0,00
1380									

1381	Vodorovné premiestnenie vyklopu za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	021 Stavby	M3	2,000	3,76	7,82	7,82	0,00
1382	Zásepy sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov - do 100 m ³	021 Stavby	M3	38,000	3,16	120,08	120,08	0,00
1383	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodov sypaniny	021 Stavby	M3	3,000	12,73	38,19	38,19	0,00
1384	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	021 Stavby	t	3,000	11,95	35,85	35,85	0,00
1385	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1386	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkose z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	M3	1,000	29,77	29,77	29,77	0,00
1387	OSTATNÉ PRÁCE							
1388	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhrutnenia	021 Stavby	T	3,000	0,69	2,07	2,07	0,00
1389	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
1390	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spojených na závit akostf 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	5,000	18,21	91,05	91,05	0,00
1391	Potrubie upravené polyetylénovou páskou z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spojených na závit akostf 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	2,000	24,72	49,44	49,44	0,00
1392	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	1,000	16,63	16,63	16,63	0,00
1393	Pripojka plynová z oceleových rúrok závitových čiernych spojených na závit DN 50	021 Stavby	súb	1,000	117,17	117,17	117,17	0,00
1394	Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN50	021 Stavby	KUS	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
1395	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	021 Stavby	kus	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
1396	NÁTERY							
1397	Nátery kovového potrubia ostatné lakom asfaltovým potrubie do DN 150 mm dvojnásobné	021 Stavby	M	2,000	2,75	5,50	5,50	0,00
1398	Montážne práce							
1399	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
1400	Odviez zemin vrátane naloženia, rozchodena a úpravy povrchu	021 Stavby	M3	6,000	12,05	72,30	72,30	0,00
1401	Príprava skúšky tesnosti DN 50 až 80	021 Stavby	osek	1,000	108,34	108,34	108,34	0,00
1402	Oprava kovárskeho opláštenia a izolácia zvarov ovritím pásky za studena - 4 vrstvy	021 Stavby	M2	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00
1403	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	KUS	2,000	6,98	13,96	13,96	0,00
1404	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	M	5,000	1,95	9,75	9,75	0,00
1405	Vývýšenie trasy	021 Stavby	M	5,000	0,08	0,40	0,40	0,00
1406	Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm	021 Stavby	M	5,000	1,19	5,95	5,95	0,00
1407	Naplnenie na jestv. STL plynovod	021 Stavby	Subter	1,000	531,00	531,00	531,00	0,00
1408	Orientačný stĺpik PN 100 02	021 Stavby	KS	2,000	55,83	111,66	111,66	0,00
1409	Izolácia KEBUTYL vnút. páska 0,8 HEN 8,50 mm	021 Stavby	M	2,000	1,37	2,74	2,74	0,00
1410	Orientačná tabuľka PN 10002	021 Stavby	KS	2,000	7,91	15,82	15,82	0,00
1411	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
1412	Počítky za vývýšenie inžinierskych sietí	021 Stavby	KPL	1,000	385,00	385,00	385,00	0,00
1413	Geodetické zameranie pripojky	021 Stavby	HOD	8,000	15,00	120,00	120,00	0,00
1414	Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvzdušnenie plynovodu	021 Stavby	HOD	24,000	15,00	360,00	360,00	0,00
1415	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
1416	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojenovaných na závit - akostf 11 353.0 DN 80	021 Stavby	m	2,000	32,52	65,04	65,04	0,00
1417	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojenovaných na závit - akostf 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	2,000	17,95	35,90	35,90	0,00
1418	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 80/50	021 Stavby	kus	1,000	42,07	42,07	42,07	0,00
1419	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	021 Stavby	kus	2,000	20,63	41,26	41,26	0,00
1420	Zhotovenie redukcie plynového potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	021 Stavby	kus	1,000	14,66	14,66	14,66	0,00
1421	Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN50	021 Stavby	kus	2,000	40,26	80,52	80,52	0,00
1422	Montáž armatúr závit. sjeďným závitom, ostatných typov G 1/2	021 Stavby	súb	1,000	3,15	3,15	3,15	0,00
1423	Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN80	021 Stavby	kus	3,000	47,32	141,96	141,96	0,00
1424	Chránička plynového potrubia D 159/4,5	021 Stavby	m	1,000	55,26	55,26	55,26	0,00
1425	Kĺpka uzatváracia medzi prírubou so závitovými okami L32 171-816, DN80	021 Stavby	KUS	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
1426	Plynový filter FO 50 F, DN50	021 Stavby	KS	1,000	185,00	185,00	185,00	0,00
1427	Izolačný prírubový spoj DN50	021 Stavby	KUS	1,000	76,00	76,00	76,00	0,00
1428	Guľový kohút vzorkovací CIMBERIO CIM 170 DN15	021 Stavby	KUS	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
1429	Regulátor tlaku plynu TARTARINI R/71, rohový, DN20/32	021 Stavby	KUS	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
1430	Montáž tlakomerového kohúta M 20x 1,5	021 Stavby	KUS	2,000	2,26	4,52	4,52	0,00
1431	Montáž plynových armatúr s 2 závitmi rôznych typov G 2	021 Stavby	kus	1,000	7,20	7,20	7,20	0,00
1432	Montáž tlakomeru D=160	021 Stavby	KUS	2,000	6,04	12,08	12,08	0,00
1433	Doplnkové konštrukcie pre uloženie potrubia	021 Stavby	KG	40,000	2,02	80,80	80,80	0,00
1434	Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN50	021 Stavby	KUS	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
1435	Plastová skrinka Regul. City Box 1590x1340x460mm	021 Stavby	KUS	1,000	980,00	980,00	980,00	0,00
1436	Tlakomer ukazovací D 160, 0-160 kPa	021 Stavby	KUS	1,000	44,60	44,60	44,60	0,00
1437	Príruha oceleová prípravovacia krková DN 80 mm PN 1,6 MPa EN P265GH (11 416)	021 Stavby	kus	8,000	10,73	85,84	85,84	0,00
1438	Tlakomer ukazovací D=160, 0-6 kPa	021 Stavby	KUS	1,000	36,98	36,98	36,98	0,00
1439	Kohút tlakomerový obyčajný s nátr. a čapom č.v. 121 007 M20x1,5 mm	021 Stavby	KUS	2,000	9,43	18,86	18,86	0,00
1440	NÁTERY							
1441	Nátery kovových potrubí do DN 200 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	M	4,000	2,57	10,28	10,28	0,00
1442	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
1443	Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvzdušnenie, funkčná skúška plynovodu	021 Stavby	HOD	12,000	15,00	180,00	180,00	0,00
1444	Špecifikácia dodávky - rozvádzač RE1							
1445	Elektromerový rozvádzač pre polopríame meranie, pilierový, 400A, zásobovacia oblasť ZSE							
1446	BR P N, M, V - F803 400 A 400/5 A PO 2x240/2x240, šírka skrine 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
1447	LTN-2B-1 Jistič	021 Stavby	Ks	1,000	14,69	14,69	14,69	0,00
1448	LTN-6B-3 Jistič	021 Stavby	Ks	1,000	38,07	38,07	38,07	0,00
1449	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
1450	Elektromontáže							
1451	Montáž elektromera a prijímača HDO do rozvádzača RE1							
1452	Elektromer trojfázový dvojtarifný, prevod 400/5A - dodávka ZSE	021 Stavby	ks	1,000	45,16	45,16	45,16	0,00
1453	Prístroj pre diaľkový odpočet - dodávka ZSE	021 Stavby	ks	1,000	22,58	22,58	22,58	0,00
1454	Doplnenie istiacich prvkov v NN-rozvádzači v trafostanici							
1455	FSD2-31-LM-Z Lístový pojistkový odpínač - veľkosť 2, šírka v štand. V	021 Stavby	Ks	2,000	135,20	270,40	270,40	0,00
1456	4R35 V-členné	021 Stavby	Ks	6,000	6,38	38,28	38,28	0,00
1457	PNA2 250A uG Pojistková vložka	021 Stavby	Ks	6,000	7,42	44,52	44,52	0,00
1458	Úprava rozvádzača NN	021 Stavby	ks	1,000	95,16	95,16	95,16	0,00
1459	Montáže mimo rozvádzačov							
1460	Vývýšenie inžinierskych sietí	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00

1461	Úpravy v trafostanici	021 Stavby	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1462	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1KV							
1463	NAYY-J 4x240, pevne	021 Stavby	m	280,00	18,22	5 101,60	5 101,60	0,00
1464	rúrka ohybná, 450N/5cm, -25a260°C,PE-HD, FXKVS 160 /6M BK INKL, MUFFE	021 Stavby	m	260,00	6,74	1 752,40	1 752,40	0,00
1465	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
1466	Drát 10 drát e 10mm(0.62kg/m), pevne	021 Stavby	m	25,00	7,85	196,25	196,25	0,00
1467	SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI							
1468	SR 3b svorka páska-drát	021 Stavby	ks	2,00	4,13	8,26	8,26	0,00
1469	SP pPripojovací	021 Stavby	ks	1,00	5,11	5,11	5,11	0,00
1470	Podružný materiál	021 Stavby	sub	1,00	292,75	292,75	292,75	0,00
1471	Zemné práce							
1472	VYTÝČENÍ TRATI							
1473	Kablové vedení v zastaveném prostoru	021 Stavby	km	0,12	51,93	6,23	6,23	0,00
1474	Pretlačanie riadeným pretlakom pod vozovkou pre chráničku s priemerom 160mm	021 Stavby	m	120,00	70,00	8 400,00	8 400,00	0,00
1475	REZÁNÍ SPÁRY							
1476	V asfaltu nebo betonu	021 Stavby	m	80,00	8,36	668,80	668,80	0,00
1477	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
1478	Zemina třídy 4, šíře 700mm, hloubka 1200mm	021 Stavby	m	60,00	22,22	1 333,20	1 333,20	0,00
1479	ZDĚNÍ PILÍŘE S KONCOVÝM DÍLEM							
1480	v 60cm x š 90cm	021 Stavby	ks	1,00	139,52	139,52	139,52	0,00
1481	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE							
1482	Z kovaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	021 Stavby	m	60,00	1,96	117,60	117,60	0,00
1483	FOLIE VYŠTRAŽNA Z PVC							
1484	Do šířky 20cm	021 Stavby	m	120,00	0,37	44,40	44,40	0,00
1485	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
1486	Zemina třídy 4, šíře 700mm, hloubka 1100mm	021 Stavby	m	60,00	8,86	531,60	531,60	0,00
1487	ÚPRAVA POVRCHU							
1488	Ošetř. povrchu travou	021 Stavby	m2	25,00	0,64	16,00	16,00	0,00
1489	Parťové úpravy	021 Stavby	m2	25,00	2,50	62,50	62,50	0,00
1490	PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠTKY DO 10 cm							
1491	Ze šterkopišku vč. zhutnění	021 Stavby	m2	25,00	1,52	38,00	38,00	0,00
1492	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU							
1493	Vrstva betonu 15cm	021 Stavby	m2	6,00	15,76	94,56	94,56	0,00
1494	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDÍVEM							
1495	O tloušťce 60cm	021 Stavby	ks	1,00	10,52	10,52	10,52	0,00
1496	výřáb	021 Stavby	ks	2,00	25 550,00	51 100,00	51 100,00	0,00
1497	Ústředňa EPS B6-X2A-CP	021 Stavby	ks	1	1 534,75	1 534,75	1 534,75	0,00
1498	B8 Operační panel MAP MMI-BUS plastové provedenie bez popisného štítku	021 Stavby	ks	1	557,58	557,58	557,58	0,00
1499	MAP popisný štítek SK MAPTXT-RA SK01	021 Stavby	ks	2	23,96	47,92	47,92	0,00
1500	SD CARD 1GB pre ústredňu	021 Stavby	ks	1	9,21	9,21	9,21	0,00
1501	GSM komunikátor	021 Stavby	ks	1	250,00	250,00	250,00	0,00
1502	Akumulátor 12V/17Ah	021 Stavby	ks	2	54,73	109,46	109,46	0,00
1503	Kombinovaný hlásič MTD533X	021 Stavby	ks	162	33,68	5 456,16	5 456,16	0,00
1504	Pálinka hlásiča USB 502-6	021 Stavby	ks	162	4,09	662,58	662,58	0,00
1505	Tlačidlový hlásič MCP535X-1R	021 Stavby	ks	19	55,21	1 048,99	1 048,99	0,00
1506	Štítek pre hlásič	021 Stavby	ks	19	0,99	18,81	18,81	0,00
1507	Vstupno-výstupný modul BX-OI3	021 Stavby	ks	4	53,74	214,96	214,96	0,00
1508	Krabica pre modul GEH MOD 2	021 Stavby	ks	4	8,40	33,60	33,60	0,00
1509	Inštalčný materiál							
1510	Kábel JE-H(S)H-V 1x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	021 Stavby	m	2100	0,60	1 260,00	1 260,00	0,00
1511	Kábel JE-H(S)H-V 4x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	021 Stavby	m	80	1,24	99,20	99,20	0,00
1512	Kábel CHKH-V 2x1,5	021 Stavby	m	20	0,74	14,80	14,80	0,00
1513	Rúrka pevná bezhalogénová HFIRM20	021 Stavby	m	120	1,24	148,80	148,80	0,00
1514	Rúrka ohybná bezhalogénová samozhášavá 20mm	021 Stavby	m	50	0,50	25,00	25,00	0,00
1515	Odborná krabica bezhalogénová samozhášavá	021 Stavby	ks	5	19,20	96,00	96,00	0,00
1516	OBO GRIP	021 Stavby	ks	100	0,66	66,00	66,00	0,00
1517	Ocsofűv káblové príchytky na kábel	021 Stavby	ks	3200	0,25	800,00	800,00	0,00
1518	Ocsofűv káblové príchytky na trubicu	021 Stavby	ks	300	0,59	177,00	177,00	0,00
1519	Protipožiarny ímel	021 Stavby	bal	1	90,00	90,00	90,00	0,00
1520	Drobný inštalčný materiál	021 Stavby	bal	1	79,18	79,18	79,18	0,00
1521	Práce EPS, inštalčné práce, nepredvídateľné práce a materiál, oživenie systému vrátane programovania, uvedenie systému do prevádzky, skúšobná prevádzka systému, východisková revízia, odovzdanie systému, cestovné a rezijné náklady, náklady na lešenie, práca vo výškach, projekt skutočného vyhotovenia, ročný support vrátane zákonom stanovených prehládok a skúšok	021 Stavby	sada	1,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00
1522	Materiál HSP							
1523	Systémová skriňa prázdna MC-03	021 Stavby	ks	1	292,86	292,86	292,86	0,00
1524	Hlavný riadiaci proces, Modul APS-177.2-EV	021 Stavby	ks	1	539,74	539,74	539,74	0,00
1525	Processor-module APS-990-USB	021 Stavby	ks	1	263,90	263,90	263,90	0,00
1526	APS reproduktor monitorujúci linku APS-178.1-16-EV, 16 líniek	021 Stavby	ks	1	944,98	944,98	944,98	0,00
1527	APS reproduktor monitorujúci linku APS-178.1-6-EV, 6 líniek	021 Stavby	ks	1	544,85	544,85	544,85	0,00
1528	Modul s 8 monitorovanými vstupmi APS-56.1-NL	021 Stavby	ks	1	262,21	262,21	262,21	0,00
1529	Digitálny zosilňovač 4x100W BO-CD-1004-EV	021 Stavby	ks	3	1484,73	4 454,19	4 454,19	0,00
1530	Auton. núdzový zdroj APS-151.1	021 Stavby	ks	2	677,66	1 355,32	1 355,32	0,00
1531	Programovateľný vstupný modul APS-16.2-XLR	021 Stavby	ks	1	160,05	160,05	160,05	0,00
1532	Vstupný modul, programovateľný APS-02	021 Stavby	ks	2	151,54	303,08	303,08	0,00
1533	Gong/ sírená modul APS-19.2	021 Stavby	ks	1	280,94	280,94	280,94	0,00
1534	Digitálna mikrofónna riadiaca konzola APS-316.2-3AL-EV	021 Stavby	ks	1	682,78	682,78	682,78	0,00
1535	Akumulátor 12V/40Ah	021 Stavby	ks	8	153,25	1 226,00	1 226,00	0,00
1536	Pripojovací konektor vodiča 1,5m	021 Stavby	ks	6	11,93	71,58	71,58	0,00
1537	Nápojaci kábel 0,5m čierny	021 Stavby	ks	2	6,81	13,62	13,62	0,00
1538	Montážna súprava 1 KIT1	021 Stavby	ks	1	51,08	51,08	51,08	0,00
1539	Interné rádio FM/RDS/DAB/DAB+ GM-1525-AM (alternatíva)	021 Stavby	ks	1	469,94	469,94	469,94	0,00
1540	Externý mix pult nástenný APS-440-A01V	021 Stavby	ks	3	282,64	847,92	847,92	0,00
1541	Nástenný skrin. Reproduktor GM-5600-EN5424	021 Stavby	ks	33	29,59	976,47	976,47	0,00
1542	Vstavaný reproduktor stropný GM-3405-EN5424	021 Stavby	ks	91	29,59	2 692,69	2 692,69	0,00
1543	Všesmerový reproduktor cylindrický GM-6030-EN5424	021 Stavby	ks	2	71,36	142,72	142,72	0,00
1544	10" rack 35U, 600x600, vrátane uchtienia, káblového manažmentu, ventilátora, kabeľáže a pod	021 Stavby	ks	1	490,00	490,00	490,00	0,00
1545	Inštalčný materiál							
1546	Kábel CHKH-V 2x1,5 PS30	021 Stavby	m	1780	0,74	1 302,40	1 302,40	0,00
1547	Kábel JE-H(S)H-R 3x2x0,8	021 Stavby	m	180	0,95	171,00	171,00	0,00

1548	Rúrka pevná bezhalogénová HFIRM20	021 Stavby	m	95	1,24	117,80	117,80	0,00	
1549	Rúrka ohybná bezhalogénová HF20 samozhášavá	021 Stavby	m	55	0,50	27,50	27,50	0,00	
1550	Odborná krabica bezhalogénová samozhášavá	021 Stavby	ks	10	19,20	192,00	192,00	0,00	
1551	OBO GRIP	021 Stavby	ks	250	0,66	165,00	165,00	0,00	
1552	Oceľové káblové príchytky na kábel	021 Stavby	ks	2950	0,25	737,50	737,50	0,00	
1553	Oceľové káblové príchytky na trubu	021 Stavby	ks	480	0,59	283,20	283,20	0,00	
1554	Protipožiarny tmel	021 Stavby	bal	1	70,00	70,00	70,00	0,00	
1555	Drobný inštalácia materiál	021 Stavby	bal	1	76,68	76,68	76,68	0,00	
1556	Práce HSP, inštalácia práce, nepredvídateľné práce a materiál, ozivenie systému vrátane programovania, uvedenie systému do prevádzky, skúšobná prevádzka systému, východisková revízia, odovzdanie systému, cestovné a režijné náklady, náklady na lešenie, práca vo výškach, projekt skutočného vyhotovenia, ročný support vrátane zákonom stanovených prehľadov a skúšok	021 Stavby	sada	1,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	0,00	
Hlavná aktivita č. 2		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia Gastrocentrum							
1	Teplotostojný obklad stropov hr. 50 mm ref.výrobok YTONG Multigor lepený + kotvený	021 Stavby	m2	448,790	32,27	14 482,45	14 482,45	0,00	
2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - prevetřovaná fasáda									
3	Montáž odvetranej fasády ref.výrobok Alucobond, vrátane roštov, tepelnej izolácie, fólie a všetkých detailov	021 Stavby	m2	843,600	35,99	30 361,16	30 361,16	0,00	
4	Fasádna doska ref.výrobok Alucobond vr. ohybov a všetkých detailov	021 Stavby	m2	885,780	122,21	108 251,17	108 251,17	0,00	
5	Doska ref.výrobok ISOVER TOPSIL 200x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre prevetřované fasády	021 Stavby	m2	860,472	16,36	14 077,32	14 077,32	0,00	
6	Diffúzna fólia ref.výrobok Tyvek Housewrap prevetřované fasády	021 Stavby	m2	970,140	1,22	1 183,57	1 183,57	0,00	
7	Blower Door test podľa normy STN EN 13829 s termovíziou pre nazišielne preukázanie vetrovej tesnoty stavby, akreditoovaný	021 Stavby	kpl	2,000	1 516,67	3 033,34	3 033,34	0,00	
8 Ostatné konštrukcie a práce-búranie azbest									
9	Demontáž podhládov z azbestocem. dosiek vrátane demontáže podkonštrukcie -0,076001	021 Stavby	m2	590,270	13,25	7 821,08	7 821,08	0,00	
10	Demontáž obkladov stĺpov z azbestocem. dosiek hr.20mm, 0,027006	021 Stavby	m2	156,750	6,46	1 012,61	1 012,61	0,00	
11	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	49,093	8,68	426,13	426,13	0,00	
12	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	98,186	6,09	597,95	597,95	0,00	
13	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	49,093	11,33	556,22	556,22	0,00	
14	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 258,278	0,36	812,98	812,98	0,00	
15	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	49,093	8,76	430,05	430,05	0,00	
16	Populak za skladovanie - izolácia materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 Stavby	t	49,093	119,50	5 866,61	5 866,61	0,00	
17 Izolácie stiech, povlakové krytiny									
18	Zhotovenie narsozbraňu pre stiechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	274,300	0,72	197,50	197,50	0,00	
19	Pás asfaltový ref.výrobok SBS Elastobit	021 Stavby	m2	315,445	5,74	1 810,65	1 810,65	0,00	
20	Vodivá a separačná membrána ref.výrobok Controlfol pre stiechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	274,300	2,11	578,77	578,77	0,00	
21	Podkladná štruktúrovaná rohož ref.výrobok Dets-enka-vent	021 Stavby	m2	46,000	6,25	287,50	287,50	0,00	
22	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° za studena nástrom penetračným	021 Stavby	m2	5,000	0,66	3,30	3,30	0,00	
23	Penetračný náter	021 Stavby	l	1,280	4,00	5,00	5,00	0,00	
24	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	5,000	7,28	36,40	36,40	0,00	
25	Pás asfaltový + UV náter	021 Stavby	m2	5,750	4,75	27,31	27,31	0,00	
26	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	021 Stavby	m2	709,300	4,32	3 064,18	3 064,18	0,00	
27	Hydroizolačná fólia ref.výrobok PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm š. 1,6/2,05 m. Izolácia plochých stiech	021 Stavby	m2	815,695	7,97	6 501,09	6 501,09	0,00	
28	Vrut ref.výrobok FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	021 Stavby	ks	2 227,202	0,83	1 848,58	1 848,58	0,00	
29	Zhotovenie povlakovej krytiny vylahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň stiechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	216,947	7,23	1 568,53	1 568,53	0,00	
30	Hydroizolačná fólia ref.výrobok PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm š. 1,6/2,05 m. Izolácia plochých stiech	021 Stavby	m2	249,489	7,97	1 988,43	1 988,43	0,00	
31	Vrut ref.výrobok FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	021 Stavby	ks	882,974	0,83	732,87	732,87	0,00	
32	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na stiechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	926,247	0,50	463,12	463,12	0,00	
33	Geotextília polypropylénová ref.výrobok Tatratex GTX N PP-300	021 Stavby	m2	1 065,194	0,94	1 001,27	1 001,27	0,00	
34	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	114,505	8,75	1 001,92	1 001,92	0,00	
35	Rozpenny náť ref.výrobok FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkovy	021 Stavby	ks	916,039	0,24	219,85	219,85	0,00	
36	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrúbk 25x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	70,993	13,14	932,85	932,85	0,00	
37	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	48,960	8,82	431,83	431,83	0,00	

38	Rozpěrný nit ref.výrobok FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	391,680	0,24	94,00	94,00	0,00	
39	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrúbka 25x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	51,408	13,14	675,50	675,50	0,00	
40	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	234,705	2,75	645,44	645,44	0,00	
41	Izolácie striech, povlakové krytiny - Demontáž								
42	Odstánenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° jednvrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	579,960	0,54	313,18	313,18	0,00	
43	Odstánenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° dvoivrstvovej, -0,01000t	021 Stavby	m2	796,490	0,62	493,82	493,82	0,00	
44	Vytvorenie otvorov v povlakové krytine na strechách plochých 10° štvorvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	25,235	6,25	157,72	157,72	0,00	
45	Izolácie tepelné								
46	Montáž tepelnej izolácie pohľadov rovných minerálnou vlnou vrátane kotvenia	021 Stavby	m2	119,500	3,36	401,52	401,52	0,00	
47	Doska ref.výrobok ISOVER TOPSIL 200x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre prevetrávané fasády	021 Stavby	m2	121,890	16,45	2 005,09	2 005,09	0,00	
48	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	50,200	3,99	200,30	200,30	0,00	
49	Doska XPS ref.výrobok STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh.	021 Stavby	m2	51,204	37,11	1 900,18	1 900,18	0,00	
50	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystrénom, jednvrstvová prílep, asfaltom bodovo	021 Stavby	m2	435,000	3,46	1 505,10	1 505,10	0,00	
51	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	443,700	18,72	8 306,06	8 306,06	0,00	
52	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR dvoivrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	274,300	1,95	534,89	534,89	0,00	
53	Doska PIR ref.výrobok PUREN MV hr. 120mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	559,572	35,80	20 032,68	20 032,68	0,00	
54	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystrénom do lepidla	021 Stavby	m2	112,870	8,94	1 009,06	1 009,06	0,00	
55	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	115,127	9,37	1 078,74	1 078,74	0,00	
56	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystrénom príkoveľm	021 Stavby	m2	62,000	5,45	337,90	337,90	0,00	
57	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	63,240	9,37	592,56	592,56	0,00	
58	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou príkoveľm	021 Stavby	m2	40,000	5,40	216,00	216,00	0,00	
59	Doska ref.výrobok ISOVER TOPSIL 12 120x600x1200 mm izolácia	021 Stavby	m2	40,800	10,62	433,30	433,30	0,00	
60	Montáž spádového klinu z PIR na balkóny a terasy pokobčením voľne	021 Stavby	m2	548,000	0,83	455,34	455,34	0,00	
61	Spádový klin hr.20-80mm ref.výrobok 2xPUREN GDS	021 Stavby	m2	559,572	18,29	10 234,57	10 234,57	0,00	
62	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m.	021 Stavby	%	492,433	1,40	689,41	689,41	0,00	
63	Izolácie tepelné - Demontáž								
64	Odstánenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých kladenými voľne z polystrénu hr. do 10 cm -0,0028t	021 Stavby	m2	287,480	0,58	166,74	166,74	0,00	
65	Vytvorenie otvorov v tepelnej izolácii striech plochých kladenými voľne z polystrénu hr. nad 10 cm -0,0039t	021 Stavby	m2	25,235	5,15	129,96	129,96	0,00	
66	Konštrukcie - drevostavby - Demontáž								
67	Demontáž sadrokartónovej priekvy, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t	021 Stavby	m2	89,143	4,12	367,27	367,27	0,00	
68	Demontáž sadrokartónového obkladu -0,01826t	021 Stavby	m2	49,883	0,95	47,39	47,39	0,00	
69	Demontáž sadrokartónového podhladu -0,02964t	021 Stavby	m2	407,300	3,08	1 254,48	1 254,48	0,00	
70	Demontáž kazetového podhladu -0,02964t	021 Stavby	m2	29,220	3,08	90,00	90,00	0,00	
71	Konštrukcie klampiarske								
72	K3 Oplechovanie muriva a stĺk titánzinkového TiZn plechu, vr. kotvenia r.š. 445 mm	021 Stavby	m	7,000	57,94	405,58	405,58	0,00	
73	K2 Oplechovanie muriva a stĺk z titánzinkového TiZn plechu vrátane kotvenia r.š. 850 mm	021 Stavby	m	72,000	88,24	6 353,28	6 353,28	0,00	
74	K1 zväčšená lišta z plechov poplastovaných r.š. 225 mm	021 Stavby	m	112,000	14,73	1 649,76	1 649,76	0,00	
75	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	84,086	1,90	159,76	159,76	0,00	
76	Konštrukcie klampiarske - Demontáž								
77	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	92,100	1,11	102,23	102,23	0,00	
78	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	021 Stavby	m	17,750	0,96	17,04	17,04	0,00	
79	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00239t	021 Stavby	m	151,874	1,10	167,06	167,06	0,00	
80	Konštrukcie stolárske - plastové výrobky								
81	Predsadená montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	120,600	15,17	1 829,50	1 829,50	0,00	
82	Predsadená montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	97,360	25,65	2 497,28	2 497,28	0,00	
83	01 plastové okno S 1800x900, pákový ovládač vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	6,000	295,73	1 774,38	1 774,38	0,00	
84	02a plastové okno S 900x900, pákový ovládač vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	4,000	223,19	892,76	892,76	0,00	
85	02b plastové okno S 900x900, pákový ovládač vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	19,000	281,49	5 348,31	5 348,31	0,00	
86	03 plastové okno S 1800x900 pákový ovládač vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	597,48	597,48	597,48	0,00	
87	04 plastové okno - zostava 11850x1700 vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	1 641,68	1 641,68	1 641,68	0,00	
88	05 plastové okno OS 2150x1700 vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	549,49	549,49	549,49	0,00	
89	07 plastové okno - zostava 17850x1750 vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	3 215,34	3 215,34	3 215,34	0,00	
90	08 plastové okno - zostava 8850x1750 vr. parapetov, vid' výpis plastových výrobkov	021 Stavby	ks	1,000	1 895,38	1 895,38	1 895,38	0,00	
91	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	202,416	0,80	161,93	161,93	0,00	
92	Konštrukcie doplnkové kovové - Sendvič.panely								

93	Montáž a dodávka sendvičových panelov podhľadov Obis Trimo Q80 hrúbky 50 mm na systémový rošt, spájanie príslušné profily vrátane všetkých detailov	021 Stavby	m2	119,500	137,88	16 476,66	16 476,66	0,00	
94	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	164,767	1,10	181,24	181,24	0,00	
95	Konštrukcie doplnkové kovové - hliníkové výrobky								
96	Montáž dverí, okien a zasklených stien z AL- profilov (predsadená montáž na pásky, vrátane materiálu na predsadenú montáž)	021 Stavby	m2	496,401	86,68	43 028,04	43 028,04	0,00	
97	H01 hliníkové interiérové dvere, dvojkridlové s nasvetlikom 1800x2700 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	1 139,16	1 139,16	1 139,16	0,00	
98	H02 hliníkové interiérové dvere, dvojkridlové s nasvetlikom 1700x2700 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	1 109,59	1 109,59	1 109,59	0,00	
99	H03 hliníková interiérová stena zasklená s dverami 9155x2980 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	3 695,83	3 695,83	3 695,83	0,00	
100	H04 hliníková interiérová stena zasklená s dverami 2870x2250 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	1 383,88	1 383,88	1 383,88	0,00	
101	H05 hliníková interiérová stena zasklená s dverami 3395x2250 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	1 750,75	1 750,75	1 750,75	0,00	
102	H1.1 hliníkové exteriérové dvere, dvojkridlové 1500x2120 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	2 071,16	2 071,16	2 071,16	0,00	
103	H1.2 hliníkové exteriérové zasklené steny s dverami, 2997x290 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	24 255,93	24 255,93	24 255,93	0,00	
104	H1.3 hliníkové exteriérové zasklené steny s dverami 9200x2900 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	9 234,43	9 234,43	9 234,43	0,00	
105	H2.1 hliníková exteriérová zasklená stena 30840x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	14 443,27	14 443,27	14 443,27	0,00	
106	H2.2 hliníková exteriérová zasklená stena 11080x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	7 468,86	7 468,86	7 468,86	0,00	
107	H2.3 hliníkové exteriérové zasklené dvere 1900x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	4 027,44	4 027,44	4 027,44	0,00	
108	H2.4 hliníková exteriérová zasklená stena 1000x9000 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	2 822,29	2 822,29	2 822,29	0,00	
109	H2.5 hliníková exteriérová zasklená stena 7200x7600 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	21 297,69	21 297,69	21 297,69	0,00	
110	H2.6 hliníková exteriérová zasklená stena s dverami 2500x8280 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	6 024,67	6 024,67	6 024,67	0,00	
111	H2.7 hliníková exteriérová zasklená stena 7860x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	4 890,20	4 890,20	4 890,20	0,00	
112	H3.1 hliníková exteriérová zasklená stena 18840x2500 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	12 877,89	12 877,89	12 877,89	0,00	
113	H3.2 hliníková exteriérová zasklená stena 15120x2500 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	9 440,11	9 440,11	9 440,11	0,00	
114	H3.3 hliníkové exteriérové dvere 1800x2350 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	2 554,64	2 554,64	2 554,64	0,00	
115	H3.4 hliníkové pásové okno 5727x1750 vid' výpis hliníkových výrobkov (ref.výr. ALUPROF)	021 Stavby	ks	1,000	2 953,37	2 953,37	2 953,37	0,00	
116	Exteriérové elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H2.1 - vid. Výkaz hliník, výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaci na ovlád. systém)	021 Stavby	ks	2,000	1 493,69	2 987,38	2 987,38	0,00	
117	Exteriérové elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H2.2 - vid. Výkaz hliník, výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaci na ovlád. systém)	021 Stavby	ks	4,000	1 046,04	4 184,16	4 184,16	0,00	
118	Exteriérové elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H3.1 - vid. Výkaz hliník, výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaci na ovlád. systém)	021 Stavby	ks	3,000	904,49	2 713,47	2 713,47	0,00	
119	Exteriérové elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H3.2 - vid. Výkaz hliník, výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaci na ovlád. systém)	021 Stavby	ks	4,000	804,29	3 217,16	3 217,16	0,00	
120	Ovládaci systém na elektricky tieniace rolety - riadiaca jednotka, časový program a ovlád.	021 Stavby	kpl	2,000	551,52	1 103,04	1 103,04	0,00	
121	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 906,744	1,10	2 097,42	2 097,42	0,00	
122	Energetický certifikát	021 Stavby	ks	1,000	1 930,30	1 930,30	1 930,30	0,00	
123	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIE								
124	Odstánenie lepešnej izolácie potrubia z tvaroviek ľahkých bez povrchovej úpravy	021 Stavby	m2	280,000	6,48	1 814,40	1 814,40	0,00	
125	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
126	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	021 Stavby	m	780,000	0,69	538,20	538,20	0,00	
127	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	021 Stavby	m	210,000	0,74	155,40	155,40	0,00	
128	Demontáž odvodňovacích nádob odrezaním	021 Stavby	kus	12,000	1,31	15,72	15,72	0,00	
129	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	021 Stavby	m	114,000	1,52	173,28	173,28	0,00	
130	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt potrubia vodorovne 100m z objektov výšky do 24m	021 Stavby	t	3,000	60,43	181,29	181,29	0,00	
131	Odrezaanie obímok dvojitých do DN 50	021 Stavby	kus	521,000	0,08	41,68	41,68	0,00	
132	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
133	Demontáž vykurovacích telies litinových článkových, - 0.02300t	021 Stavby	m2	506,000	0,98	495,88	495,88	0,00	
134	Demontáž konzol, držákov vykurovacích telies, registrov, korekcií do odvodu	021 Stavby	kus	450,000	0,36	162,00	162,00	0,00	
135	Vypustenie vody pri demontáži z vykurovacích telies a potrubia	021 Stavby	m2	506,000	0,68	344,08	344,08	0,00	
136	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies vodorovne 100m z objektov výšky do 12m	021 Stavby	t	12,000	42,97	515,64	515,64	0,00	
137	OSTATNÉ PRÁCE								
138	Výbranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2.hr.do 120 mm, -0,00500t	021 Stavby	kus	216,000	4,01	866,16	866,16	0,00	
139	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIE								
140	Montáž tubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	800,000	2,53	2 024,00	2 024,00	0,00	
141	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 15x20	021 Stavby	M	330,000	1,30	429,00	429,00	0,00	
142	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 18x20	021 Stavby	M	150,000	1,40	210,00	210,00	0,00	
143	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 22x20	021 Stavby	M	180,000	1,50	270,00	270,00	0,00	
144	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 28x20	021 Stavby	M	60,000	1,80	108,00	108,00	0,00	
145	PE páska na izoláciu TUBOLIT 40mm x 2mm	021 Stavby	M	1 500,000	0,40	600,00	600,00	0,00	

146	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 35x20	021 Stavby	M		114,000	1,90		216,60	216,60	0,00	
147	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t		0,100	32,27	3,23		3,23	0,00	
148	Pripútko z zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	021 Stavby	t		0,100	9,09	0,91		0,91	0,00	
149	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA										
150	Potrúbie z rúrok medených potrubných D 15x1 mm	021 Stavby	m		680,000	15,61	10 302,60		10 302,60	0,00	
151	Potrúbie z rúrok medených potrubných D 18x1 mm	021 Stavby	m		150,000	16,96	2 499,00		2 499,00	0,00	
152	Potrúbie z rúrok medených potrubných D 22x1 mm	021 Stavby	m		180,000	18,63	3 353,40		3 353,40	0,00	
153	Potrúbie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	021 Stavby	m		60,000	24,21	1 452,60		1 452,60	0,00	
154	Dostupové konštrukcie pre uchytenie potrubia	021 Stavby	KG		258,000	2,00	516,00		516,00	0,00	
155	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 35x1,5 mm	021 Stavby	m		114,000	42,99	4 900,86		4 900,86	0,00	
156	Mandžeta priestupová pre rúrky DN 20	021 Stavby	kus		150,000	6,66	999,00		999,00	0,00	
157	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t		0,600	43,09	25,85		25,85	0,00	
158	Rozvody potrubia, prípi za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	t		0,600	15,25	9,15		9,15	0,00	
159	Mandžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 Stavby	kus		26,000	8,01	208,26		208,26	0,00	
160	Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	021 Stavby	m		1 164,000	0,58	675,12		675,12	0,00	
161	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY										
162	Zátka na radiátor KORAD G1/2	021 Stavby	KUS		52,000	0,80	31,20		31,20	0,00	
163	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	021 Stavby	kus		1,000	6,44	6,44		6,44	0,00	
164	Merač tepla PoluStat-E Qn 0,6, DN20, Q=0,6 m³/h	021 Stavby	KUS		1,000	511,00	511,00		511,00	0,00	
165	Ovzdúšňovací ventil na radiátor KORAD G1/2	021 Stavby	KUS		52,000	0,70	36,40		36,40	0,00	
166	ISAN Termostatická hlavica chróm	021 Stavby	KUS		13,000	41,00	533,00		533,00	0,00	
167	ISAN sada 33 na pripojení interierového telesa Variant Mirror - ventil, šroubenie a hlavica chróm	021 Stavby	Sada		4,000	118,00	472,00		472,00	0,00	
168	Priame šroubenie HERZ RL-1, DN 15	021 Stavby	KUS		62,000	6,00	372,00		372,00	0,00	
169	Rohové šroubenie HERZ RL-1, DN 15	021 Stavby	KUS		13,000	6,00	78,00		78,00	0,00	
170	Priamny ventil HERZ TS-90-V, DN 15	021 Stavby	KUS		62,000	16,00	992,00		992,00	0,00	
171	Termostatická hlavica HERZ DESIGN MINI S POLOHOU 0	021 Stavby	KUS		52,000	13,20	686,40		686,40	0,00	
172	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	kus		164,000	0,92	150,88		150,88	0,00	
173	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus		164,000	2,66	436,24		436,24	0,00	
174	Dvoicestný ventil SIEMENS VMP45.15-2.5, DN20	021 Stavby	kus		1,000	145,00	145,00		145,00	0,00	
175	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	kus		65,000	1,08	70,20		70,20	0,00	
176	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ										
177	Montáž vykurovacích teles panelových 2-radových do 1980 mm	021 Stavby	kus		52,000	13,88	721,76		721,76	0,00	
178	Montáž vykurovacích teles panelových 1-radových do 2340 mm	021 Stavby	kus		7,000	12,08	84,56		84,56	0,00	
179	Montáž samostatného konvektora výšky 300 mm šírky 198 mm dĺžky 1000-2000 mm	021 Stavby	súb		13,000	14,26	185,38		185,38	0,00	
180	Montáž konvektora podlahového hĺbky 110 mm šírky 280 mm dĺžky 2800 mm	021 Stavby	súb		10,000	11,29	112,90		112,90	0,00	
181	ISAN interierové teleso so zrkadlom Variant Mirror DVMR, H=1806, W=46, L=608 mm	021 Stavby	KUS		4,000	598,00	2 392,00		2 392,00	0,00	
182	ISAN podlahový konvektor bez ventilátora s drôteným výmenníkom FRK, H=90, W=250, L=2800 mm	021 Stavby	KUS		10,000	730,00	7 300,00		7 300,00	0,00	
183	ISAN samostatný konvektor LZK, H=300, W=198, L=1000 mm	021 Stavby	KUS		7,000	346,00	2 422,00		2 422,00	0,00	
184	ISAN samostatný konvektor LZK, H=300, W=198, L=2000 mm	021 Stavby	KUS		6,000	495,00	2 970,00		2 970,00	0,00	
185	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/300x1000 mm	021 Stavby	KUS		3,000	145,00	435,00		435,00	0,00	
186	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/600x400 mm	021 Stavby	KUS		3,000	125,00	375,00		375,00	0,00	
187	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/600x600 mm	021 Stavby	KUS		5,000	127,00	635,00		635,00	0,00	
188	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/600x600 mm	021 Stavby	KUS		11,000	135,00	1 485,00		1 485,00	0,00	
189	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/600x700 mm	021 Stavby	KUS		3,000	144,00	432,00		432,00	0,00	
190	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/600x1000 mm	021 Stavby	KUS		15,000	168,00	2 520,00		2 520,00	0,00	
191	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/600x1200 mm	021 Stavby	KUS		1,000	194,00	194,00		194,00	0,00	
192	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/600x1400 mm	021 Stavby	KUS		2,000	210,00	420,00		420,00	0,00	
193	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/900x700 mm	021 Stavby	KUS		2,000	188,00	376,00		376,00	0,00	
194	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/900x1600 mm	021 Stavby	KUS		1,000	313,00	313,00		313,00	0,00	
195	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 33K/600x1200 mm	021 Stavby	KUS		1,000	258,00	258,00		258,00	0,00	
196	USS Stojánková konzola pre doskové radiátory Korad - sada 2 ks	021 Stavby	Sada		7,000	18,00	126,00		126,00	0,00	
197	Držiak na radiátor KORAD	021 Stavby	SADA		48,000	2,20	105,60		105,60	0,00	
198	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t		1,800	37,01	66,62		66,62	0,00	
199	Vykurovacie telesá, prípi za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	t		1,800	17,01	30,62		30,62	0,00	
200	Napustenie vody pri montáži z vykurovacích teles a potrubia	021 Stavby	m2		475,000	0,68	323,00		323,00	0,00	
201	USS Konečkový radiátor KRV 450x900 mm	021 Stavby	KUS		5,000	86,00	430,00		430,00	0,00	
202	HZS ZA SKÚŠKY A REVIZIE										
203	HZS:Vykurovacia skúška	021 Stavby	HOD		72,000	15,00	1 080,00		1 080,00	0,00	
204	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCI										
205	Montáž hĺbič z PE, hr. 15-20 mm vnúľ priemer 42-38	021 Stavby	m		66,000	2,53	166,98		166,98	0,00	
206	Montáž hĺbič z PE, hr. 15-20 mm vnúľ priemer 42-38	021 Stavby	m		54,000	2,83	152,82		152,82	0,00	
207	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 28x20	021 Stavby	M		48,000	1,80	86,40		86,40	0,00	
208	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 15x20	021 Stavby	M		12,000	1,20	14,40		14,40	0,00	
209	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 48x20	021 Stavby	M		48,000	3,30	158,40		158,40	0,00	
210	Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 54x20	021 Stavby	M		6,000	3,30	19,80		19,80	0,00	
211	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t		0,020	32,27	0,65		0,65	0,00	
212	Pripútko z zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	021 Stavby	t		0,020	9,09	0,18		0,18	0,00	
213	PE páska na izoláciu TUBOLIT 40mm x 2mm	021 Stavby	M		150,000	0,40	60,00		60,00	0,00	
214	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA										
215	Potrúbie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	021 Stavby	m		48,000	24,21	1 162,08		1 162,08	0,00	
216	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 42x1 mm	021 Stavby	m		48,000	58,51	2 808,48		2 808,48	0,00	
217	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 54x1,5 mm	021 Stavby	m		6,000	85,43	512,58		512,58	0,00	
218	Mandžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 Stavby	kus		4,000	8,01	32,04		32,04	0,00	
219	Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	021 Stavby	m		48,000	0,58	27,84		27,84	0,00	
220	Tlaková skúška potrubia medeného od D 35 do 64 mm	021 Stavby	m		54,000	0,72	38,88		38,88	0,00	
221	Mandžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	021 Stavby	kus		6,000	8,75	52,50		52,50	0,00	
222	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t		0,066	43,09	2,83		2,83	0,00	
223	Rozvody potrubia, prípi za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	t		0,066	15,25	1,00		1,00	0,00	
224	Potrúbie z rúrok medených tvrdých D 15x1 mm	021 Stavby	m		12,000	17,04	204,48		204,48	0,00	
225	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY										

226	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	6,000	2,66	15,96	15,96	0,00	
227	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,000	3,57	7,14	7,14	0,00	
228	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	2,000	5,51	11,02	11,02	0,00	
229	Kohľo guľový závitový DN 1	021 Stavby	kus	2,000	8,10	16,20	16,20	0,00	
230	Kohľo guľový závitový DN 6/4	021 Stavby	kus	2,000	17,00	34,00	34,00	0,00	
231	Presun hmoty pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,100	33,01	3,30	3,30	0,00	
232	Armatúry, prísl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	t	0,100	47,42	4,74	4,74	0,00	
233	Kohľo guľový závitový DN 1/2	021 Stavby	kus	2,000	4,20	8,40	8,40	0,00	
234	Závitová spojka (šróbovanie) priama s plochým tesnením s vnútorným závitom č. 330 DN 1/2" STN EN 10242 (13 8260)	021 Stavby	kus	2,000	1,03	2,06	2,06	0,00	
235	Stupačkový regulačný ventil HERZ STROMAX-M DN 1/2	021 Stavby	KUS	2,000	38,00	76,00	76,00	0,00	
HZS ZA SKÚŠKY A REVIZIE									
237	HZS-Vykuracia skúška	021 Stavby	HOD	36,000	15,00	540,00	540,00	0,00	
Zariadenie č.1 DODAVKA									
239	Rekuperčná jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Opriv.vzduch: 4500m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 4500m3/h / 300Pa, Opriamy výparník: 14,54 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 10,2kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Opriv. ventilátor: 3,3kW / 400V, Qodv. ventilátor: 3,3kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	13 715,55	13 715,55	13 715,55	0,00	
240	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	75,00	450,00	450,00	0,00	
241	2x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	3,00	45,00	45,00	0,00	
242	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzlom + prekabľovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekabľovanie + dodávka vypínača a tlačítko a relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, pred obmedzením zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	3 260,76	3 260,76	3 260,76	0,00	
243	Prekabľovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojnici VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00	
244	Prekabľovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplovodného ohrevu zo strojovne VZT do kotolne (15bm)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00	
245	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-250PZH2E6 (6-12,0kW), Cel. príkon: 4,45kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	3 049,35	3 049,35	3 049,35	0,00	
246	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	
247	Cu pripojovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	15,00	450,00	450,00	0,00	
248	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00	
249	Timič hľuku THP-20-800x400-1500-2	021 Stavby	kpl	1	265,50	265,50	265,50	0,00	
250	Timič hľuku THP-10-800x500-2500-3	021 Stavby	kpl	1	442,00	442,00	442,00	0,00	
251	Timič hľuku THP-20-800x400-1500-2	021 Stavby	kpl	1	265,50	265,50	265,50	0,00	
252	Protipožiarna klapka PKTM 90-S-500x400-02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	219,00	438,00	438,00	0,00	
253	Vitřiv anemostat VVKRA-S-600-48-RAL - BIELA	021 Stavby	ks	6	58,00	348,00	348,00	0,00	
254	vlivná výstuška štvorcová, nastavitelné lamely vrátane expanznej boxy s bočným (horizontálnym) pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	6	55,30	331,80	331,80	0,00	
255	Odvodná výstuška jednotka s reguláciou 1025 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranným napojením, rozmer potrubia pre výstušku 1015x415, výška pretlakového boxu 500 mm, DN 400 mm	021 Stavby	ks	2	71,00	142,00	142,00	0,00	
256	Protipožiarna klapka PKTM 90-S-300x315-02 TPM 075/09	021 Stavby	ks	2	234,00	468,00	468,00	0,00	
257	Tanierový ventil odvodný TV 100 + inštalovaný krčok	021 Stavby	ks	4	12,00	48,00	48,00	0,00	
258	VZT potrubie štvorhranné SK.L., do obvodu 2400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	104	56,10	5 834,40	5 834,40	0,00	
VZT potrubie kruhové SPIRO									
260	Do obvodu 400 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	22,20	355,20	355,20	0,00	
261	Do obvodu 355 (40% tv.)	021 Stavby	bm	13	21,00	273,00	273,00	0,00	
262	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	12	10,80	129,60	129,60	0,00	
263	Do obvodu 125 (40% tv.)	021 Stavby	bm	8	6,20	49,60	49,60	0,00	
264	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	4	4,20	16,80	16,80	0,00	
265	Potrubie ohýbné izolované 250mm	021 Stavby	bm	12	12,00	144,00	144,00	0,00	
266	Potrubie ohýbné izolované 100mm	021 Stavby	bm	6	6,20	37,20	37,20	0,00	
267	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia po ohýbné potrubie	021 Stavby	m2	112	5,50	616,00	616,00	0,00	
268	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	8	6,50	52,00	52,00	0,00	
269	Požiarne izolácia od klapky pri strojnici po šachtu VZT 45cm vrátane navarovacích trňav	021 Stavby	m2	36	11,00	396,00	396,00	0,00	
Zariadenie č.2									
271	Rekuperčná jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Opriv.vzduch: 7700m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 7700m3/h / 300Pa, Opriamy výparník: 24,44 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 16,8kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Opriv. ventilátor: 5,2kW / 400V, Qodv. ventilátor: 5,2kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	15 282,42	15 282,42	15 282,42	0,00	
272	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	12	75,00	900,00	900,00	0,00	
273	3x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	20	3,00	60,00	60,00	0,00	
274	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzlom + prekabľovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekabľovanie + dodávka vypínača a tlačítko a relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, pred obmedzením zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	3 403,61	3 403,61	3 403,61	0,00	
275	Prekabľovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojnici VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00	
276	Prekabľovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplovodného ohrevu zo strojovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	30	1,30	39,00	39,00	0,00	
277	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-250PZH2E6 (6-12,0kW), Cel. príkon: 7,46kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	4 349,13	4 349,13	4 349,13	0,00	
278	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	
279	Cu pripojovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	15,00	450,00	450,00	0,00	
280	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00	
281	Timič hľuku THP-20-1200x500-1500-4	021 Stavby	kpl	1	406,00	406,00	406,00	0,00	

282	Timič hliuku THP-20-800x500-1500-2	021 Stavby	kpl	2	291,00	582,00	582,00	0,00
283	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-800x400-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	3	249,00	747,00	747,00	0,00
284	Vlínivý anemostat VVKRA-S-600-48-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	11	58,00	638,00	638,00	0,00
285	vlínivá výjuška štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	11	55,30	608,30	608,30	0,00
286	Odvodná výjuška jednoradá s reguláciou 825 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubie pre výjušku 815x115, výška pretlakového boxu 500 mm, DN 400 mm	021 Stavby	ks	3	63,72	191,16	191,16	0,00
287	Tanierový ventil odvodný TV 160 + inštalčný krčok	021 Stavby	ks	1	12,00	12,00	12,00	0,00
288	Ručná regulačná klapka tesná viaclistová RRK-560x250	021 Stavby	ks	1	75,60	75,60	75,60	0,00
289	Vlínivý anemostat VVKRA-S-600-48-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	58,00	232,00	232,00	0,00
290	vlínivá výjuška štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	55,30	221,20	221,20	0,00
291	VZT potrubie štvorhranné SK.1.							
292	Do obvodu 3400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	54	71,20	3 844,80	3 844,80	0,00
293	Do obvodu 2900mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	75	63,20	4 740,00	4 740,00	0,00
294	VZT potrubie kruhové SPIRO							
295	Do obvodu 400 (40% tv.)	021 Stavby	bm	48	22,20	1 065,60	1 065,60	0,00
296	Do obvodu 355 (40% tv.)	021 Stavby	bm	10	21,00	210,00	210,00	0,00
297	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	34	10,80	367,20	367,20	0,00
298	Potrubie ohýbané izolované 250mm	021 Stavby	bm	32	12,00	384,00	384,00	0,00
299	AL od zariadenia po ohýbané potrubie	021 Stavby	m2	172	5,50	946,00	946,00	0,00
300	Tepléná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z edieru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	44	6,50	286,00	286,00	0,00
301	Požiarňa izolácia od klapky pri strojný po šachtu VZT 45mm, vrátane naparovacích trúb	021 Stavby	m2	76	11,00	836,00	836,00	0,00
302	Zariadenie 6.3							
303	Rekuperčná jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Opriv.vzduch: 5900m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 5900m3/h / 300Pa, Opriamy vyparnik: 18,53 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 12,6kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Opriv. ventilátor: 3,3kW / 400V, Qodv. ventilátor: 3,3kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	14 444,61	14 444,61	14 444,61	0,00
304	Izolatory chvena pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	75,00	450,00	450,00	0,00
305	Zx Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	3,00	45,00	45,00	0,00
306	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzdom + prekabovanie systému MaR z všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obšluby + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a PlatýAuto (prekabovanie + dodávka vypínača a tlačíka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, Pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	3 165,93	3 165,93	3 165,93	0,00
307	Prekabovanie napojenia na vyšší nadradený systém v síčovani VZT (150m)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00
308	Prekabovanie systému MaR s kotolnou - regulácia teplotného ohrevu zo strojnou VZT do kotolne	021 Stavby	bm	30	1,30	39,00	39,00	0,00
309	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-200PZH2E8 (5,7-22,4 kW), Cel. výkon: 4,06kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	3 914,13	3 914,13	3 914,13	0,00
310	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
311	Cu prepovacia potrubie	021 Stavby	bm	30	15,00	450,00	450,00	0,00
312	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00
313	Timič hliuku THP-20-1200x400-1500-3	021 Stavby	kpl	1	369,00	369,00	369,00	0,00
314	Timič hliuku THP-10-1200x400-1000-8	021 Stavby	kpl	1	246,00	246,00	246,00	0,00
315	Timič hliuku THP-20-1200x500-1500-3	021 Stavby	kpl	1	406,00	406,00	406,00	0,00
316	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-400x250-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	1	197,00	197,00	197,00	0,00
317	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-710x250-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	1	217,00	217,00	217,00	0,00
318	Protipožiarňa klapka PKTM 90-K-125-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	108,00	216,00	216,00	0,00
319	Ručná regulačná klapka tesná RRRK 125	021 Stavby	kpl	4	22,20	88,80	88,80	0,00
320	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-710x200-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	4	209,00	836,00	836,00	0,00
321	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-400x400-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	205,00	410,00	410,00	0,00
322	Ručná regulačná klapka tesná viaclistová RRRK 400x250	021 Stavby	ks	2	61,40	122,80	122,80	0,00
323	Vlínivý anemostat VVKRA-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	13	41,00	533,00	533,00	0,00
324	vlínivá výjuška štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	13	57,00	741,00	741,00	0,00
325	Vlínivý anemostat VVKRA-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	18	18,20	327,60	327,60	0,00
326	vlínivá výjuška štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	18	31,00	558,00	558,00	0,00
327	Tanierový ventil odvodný TV 100 + inštalčný krčok	021 Stavby	kpl	60	12,00	720,00	720,00	0,00
328	Tanierový ventil prvodný TV 100 + inštalčný krčok	021 Stavby	kpl	1	12,00	12,00	12,00	0,00
329	Tanierový ventil prvodný TV 125 + inštalčný krčok	021 Stavby	kpl	1	14,00	14,00	14,00	0,00
330	Prívodná výjuška jednoradá na kruhové potrubie Ø125 s reguláciou R2 425 x 125	021 Stavby	kpl	1	28,20	28,20	28,20	0,00
331	Prívodná výjuška jednoradá na kruhové potrubie Ø125 s reguláciou R2 325 x 75	021 Stavby	kpl	1	19,90	19,90	19,90	0,00
332	Sténová mriežka SM 400x100 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	68	20,70	1 407,60	1 407,60	0,00
333	potrubie cez stenu s limcom 400x100 / 200	021 Stavby	ks	34	8,00	272,00	272,00	0,00
334	Krycia mriežka KM 125 biela RAL9010	021 Stavby	ks	1	10,00	10,00	10,00	0,00
335	Odvodná výjuška jednoradá na kruhové potrubie Ø125 s reguláciou R1 325 x 75	021 Stavby	ks	1	19,90	19,90	19,90	0,00
336	Tanierový ventil s požiarou odolnosťou 90min SCV+90 160	021 Stavby	kpl	1	89,00	89,00	89,00	0,00
337	Tanierový ventil odvodný TV 125 + inštalčný krčok	021 Stavby	kpl	4	14,00	56,00	56,00	0,00
338	Sténová mriežka SM 400x200 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	4	26,00	104,00	104,00	0,00
339	potrubie cez stenu s limcom 400x200 / 200	021 Stavby	ks	2	10,00	20,00	20,00	0,00
340	Požiarny sténový uzáver PSUM 200x215 RAL9010	021 Stavby	kpl	2	129,80	259,60	259,60	0,00
341	VZT potrubie štvorhranné							
342	Do obvodu 2900mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	86	63,20	5 435,20	5 435,20	0,00
343	Do obvodu 1600mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	24	50,00	1 200,00	1 200,00	0,00

344	Do obvodu 1300mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	84	40,00	3 360,00	3 360,00	0,00
345	VZT potrubie kruhové SPIRO							
346	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	38	10,80	410,40	410,40	0,00
347	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	96	9,00	864,00	864,00	0,00
348	Do obvodu 180 (40% tv.)	021 Stavby	bm	22	8,00	176,00	176,00	0,00
349	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	89	7,00	623,00	623,00	0,00
350	Do obvodu 125 (40% tv.)	021 Stavby	bm	68	6,20	421,60	421,60	0,00
351	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	121	4,20	508,20	508,20	0,00
352	Potrubie ohybné izolované 200mm	021 Stavby	bm	26	10,90	283,40	283,40	0,00
353	Potrubie ohybné izolované 160mm	021 Stavby	bm	36	8,50	306,00	306,00	0,00
354	Potrubie ohybné izolované 125mm	021 Stavby	bm	10	7,00	70,00	70,00	0,00
355	Potrubie ohybné izolované 100mm	021 Stavby	bm	99	6,20	613,80	613,80	0,00
356	Tepeľná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia po ohybné potrubie	021 Stavby	m2	314	5,50	1 727,00	1 727,00	0,00
357	Tepeľná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	36	6,50	234,00	234,00	0,00
358	Požiarne izolácia od klapky pri strojnici po šachtu VZT 45min vrátane navarovacích trhov	021 Stavby	m2	14	11,00	154,00	154,00	0,00
359	Zariadenie č.4							
360	Rekuperčná jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 1500m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 1500m3/h / 300Pa, Opliaty výparník: 4,95 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný chrev: 2,8kW / voda (70/50°C) chrev z +17°C na +23°C, Qprív. ventilátor: 0,78kW / 230V, Qodv. ventilátor:	021 Stavby	kpl	1	7 839,92	7 839,92	7 839,92	0,00
361	Izolačný chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	75,00	450,00	450,00	0,00
362	Zx Sílón + doplnenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	3,00	45,00	45,00	0,00
363	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Kompletný systém MaR so zmiešacivím uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, Vratanie snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obľuhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstup a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	2 977,05	2 977,05	2 977,05	0,00
364	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojnici VZT (15m)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00
365	Prekáblovanie systému MaR s kotlofou - regulácia teplotovného chrevu zo strojovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00
366	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-50PZH2E5 (1.5-15,6 kW), Del. príkon: 1,24kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	1 291,95	1 291,95	1 291,95	0,00
367	Komunikačný AHUbox FAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
368	Cu prepisovacie potrubie	021 Stavby	bm	28	15,00	420,00	420,00	0,00
369	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00
370	Timič hľuku THP-10-400x250-1500-2	021 Stavby	kpl	2	145,50	291,00	291,00	0,00
371	Timič hľuku THP-10-600x250-1000-2	021 Stavby	kpl	2	138,00	276,00	276,00	0,00
372	Protipožiarňa klapka PKTM 90-K-315-02 TPM 075/09	021 Stavby	ks	4	201,00	804,00	804,00	0,00
373	Vrtivý anemostat VVKR-A-S-600-40-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	3	46,00	138,00	138,00	0,00
374	vrtivá výuška štvorcová, nastaviiteľné lamely, vrátane expandného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacím hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	3	55,30	165,90	165,90	0,00
375	Odvodná výuška jednoradá s reguláciou 525 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stromovým napajením, rozmer potrubia pre výušku 515x115, výška pretlakového boxu 500 mm, 500x250 mm	021 Stavby	ks	1	71,00	71,00	71,00	0,00
376	Tanierový ventil odvodný TV 100 + inštalacný krčok	021 Stavby	kpl	8	12,00	96,00	96,00	0,00
377	Stenová mriežka SM 400x100 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	10	20,70	207,00	207,00	0,00
378	potrubie cez stenu s límcom 400x100 / 200	021 Stavby	ks	5	8,00	40,00	40,00	0,00
379	VZT potrubie štvorhranné							
380	Do obvodu 1400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	28	42,00	1 176,00	1 176,00	0,00
381	VZT potrubie kruhové SPIRO							
382	Do obvodu 315 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	18,00	288,00	288,00	0,00
383	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	19	10,80	205,20	205,20	0,00
384	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	5	7,00	35,00	35,00	0,00
385	Do obvodu 125 (40% tv.)	021 Stavby	bm	5	6,20	31,00	31,00	0,00
386	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	9	4,20	37,80	37,80	0,00
387	Potrubie ohybné izolované 250mm	021 Stavby	bm	5	12,00	60,00	60,00	0,00
388	Potrubie ohybné izolované 100mm	021 Stavby	bm	12	6,20	74,40	74,40	0,00
389	Tepeľná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia po ohybné potrubie	021 Stavby	m2	48	5,50	264,00	264,00	0,00
390	Tepeľná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	4	6,50	26,00	26,00	0,00
391	Zariadenie č.7							
392	Rekuperčná jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco - V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 2155m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 2155m3/h / 300Pa, Opliaty výparník: 5,75 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qprív. ventilátor: 2,5kW / 400V, Qodv. ventilátor: 2,5kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	8 451,35	8 451,35	8 451,35	0,00
393	Izolačný chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	75,00	450,00	450,00	0,00
394	Zx Sílón + doplnenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	3,00	45,00	45,00	0,00
395	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Kompletný systém MaR so zmiešacivím uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, Vratanie snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obľuhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstup a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	2 349,35	2 349,35	2 349,35	0,00
396	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojnici VZT (15m)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00
397	Prekáblovanie systému MaR s kotlofou - regulácia teplotovného chrevu zo strojovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00
398	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-50PZH2E5 (1.5-15,6 kW), Del. príkon: 1,24kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	1 291,95	1 291,95	1 291,95	0,00
399	Komunikačný AHUbox FAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
400	Cu prepisovacie potrubie	021 Stavby	bm	28	15,00	420,00	420,00	0,00
401	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00
402	Timič hľuku THP-20-800x250-1000-3	021 Stavby	kpl	2	148,80	297,60	297,60	0,00
403	Odvodná výuška jednoradá na kruhové potrubie ø160 s reguláciou RT 425 x 75	021 Stavby	kpl	2	25,42	50,84	50,84	0,00

	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø160 s reguláciou R1 425 x 125								
404	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø100 s reguláciou R1 225 x 75	021 Stavby	kpl	1	28,20	28,20	28,20	0,00	
405	Odvodná výústka na štvorhranné potrubie s reguláciou R1 625x125	021 Stavby	kpl	2	17,70	35,40	35,40	0,00	
406	Odvodná výústka na štvorhranné potrubie s reguláciou R1 225x125	021 Stavby	kpl	2	29,30	58,60	58,60	0,00	
407	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø200 s reguláciou R1 325 x 125	021 Stavby	kpl	1	18,60	18,60	18,60	0,00	
408	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø200 s reguláciou R1 325 x 125	021 Stavby	kpl	2	19,30	38,60	38,60	0,00	
409	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø200 s reguláciou R1 325 x 125	021 Stavby	kpl	1	21,80	21,80	21,80	0,00	
410	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø160 s reguláciou R1 225 x 125	021 Stavby	kpl	1	18,60	18,60	18,60	0,00	
411	Prívodná výústka na štvorhranné potrubie s reguláciou R2 625x325	021 Stavby	kpl	1	55,00	55,00	55,00	0,00	
412	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø200 s reguláciou R2 625 x 125	021 Stavby	kpl	1	38,40	38,40	38,40	0,00	
413	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø250 s reguláciou R2 625 x 125	021 Stavby	kpl	2	38,40	76,80	76,80	0,00	
414	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø160 s reguláciou R2 325 x 75	021 Stavby	kpl	1	23,20	23,20	23,20	0,00	
415	Ručná regulačná klapka tesná RRKT 100	021 Stavby	kpl	1	23,80	23,80	23,80	0,00	
416	Stenová mriežka SM 600x300 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	4	47,00	191,60	191,60	0,00	
417	potrubie cez stenu s límcem 600x300 / 200	021 Stavby	ks	2	15,00	30,00	30,00	0,00	
418	Stenová mriežka SM 400x200 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	20	26,00	520,00	520,00	0,00	
419	potrubie cez stenu s límcem 400x200 / 200	021 Stavby	ks	10	10,00	100,00	100,00	0,00	
420	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-710x250-02 TPM 075/09	021 Stavby	ks	1	217,00	217,00	217,00	0,00	
421	VZT potrubie štvorhranné								
422	Do obvodu 2100mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	8	56,10	448,80	448,80	0,00	
423	Do obvodu 1300mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	18	42,00	756,00	756,00	0,00	
424	VZT potrubie kruhové SPIRO								
425	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	9	10,80	97,20	97,20	0,00	
426	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	38	9,00	342,00	342,00	0,00	
427	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	7,00	126,00	126,00	0,00	
428	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	8	4,20	33,60	33,60	0,00	
429	Tepléná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	28	5,50	154,00	154,00	0,00	
430	Tepléná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z estetiku po VZT jednotku	021 Stavby	m2	4	6,50	26,00	26,00	0,00	
431	Spoločné sanie vzduchu pre zariadenie č. 4 a 7								
432	VZT potrubie štvorhranné								
433	Do obvodu 2100mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	18	56,10	1 009,80	1 009,80	0,00	
434	Tepléná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z estetiku po VZT jednotku	021 Stavby	m2	38	8,50	323,00	323,00	0,00	
435	Nasávací prvok pre obe zariadenia viď dokumentáciu klaparských prvkov								
436	Spoločný výfuk vzduchu pre zariadenie č. 4 a 7								
437	VZT potrubie štvorhranné								
438	Do obvodu 1920mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	24	56,10	1 346,40	1 346,40	0,00	
439	Výfuková žalúzia spoločná pre zč. 1,2,3,4,7 viď nižšie								
440	Požiarne izolácia od požiarnej klapky po šachtu VZT 45min vrátane navarovacích trňov	021 Stavby	m2	4	11,00	44,00	44,00	0,00	
441	Spoločný výfuk vzduchu pre zariadenie č. 1,2,3,4 a 7								
442	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-900x1200-S	021 Stavby	kpl	2	85,80	171,60	171,60	0,00	
443	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1500x1200-S	021 Stavby	kpl	1	126,40	126,40	126,40	0,00	
444	Spätná klapka v potrubí RSK 1500x1200	021 Stavby	kpl	1	80,00	80,00	80,00	0,00	
445	Spätná klapka v potrubí RSK 900x1200	021 Stavby	kpl	2	60,00	120,00	120,00	0,00	
446	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-1200x400-02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	1	259,00	259,00	259,00	0,00	
447	VZT potrubie štvorhranné Od zariadení po strechu								
448	Do obvodu 5400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	3	135,00	405,00	405,00	0,00	
449	Do obvodu 4000mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	16	115,00	1 840,00	1 840,00	0,00	
450	Do obvodu 3200mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	23	71,20	1 637,60	1 637,60	0,00	
451	Požiarne izolácia od od požiarnej klapky po šachtu VZT 45min vrátane navarovacích trňov	021 Stavby	m2	52	11,00	572,00	572,00	0,00	
452	Spoločné sanie vzduchu pre zariadenie č. 1,2,3								
453	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1100x1100-S - RAL7012 Pred výrobom - preverí rozmer žalúzie	021 Stavby	kpl	2	95,40	190,80	190,80	0,00	
454	Vrátane filtračnej textilie hrubá G1 1100x1100, na závesoch	021 Stavby	kpl	2	21,00	42,00	42,00	0,00	
455	Komora vodného predhrevu MANDIK P+16, Opr.vzduch: 17 790m3/h, Qvodný ohrev: 68kW / voda (70/50°C) ohrev z -15°C na +5°C (100% chod všetkých zariadení), kompletná sada zmesávacieho uzla v cene zariadenia, Regulovanie teploty kompletne zabezpečí profesia MaR!	021 Stavby	kpl	1	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	
456	VZT potrubie štvorhranné Od zariadení po strechu								
457	Do obvodu 5400mm (100% tv.)	021 Stavby	bm	5	165,00	825,00	825,00	0,00	
458	Do obvodu 3500mm (100% tv.)	021 Stavby	bm	12	80,00	960,00	960,00	0,00	
459	Do obvodu 2800mm (100% tv.)	021 Stavby	bm	12	70,00	840,00	840,00	0,00	
460	Tepléná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z estetiku po VZT jednotku	021 Stavby	m2	98	8,50	833,00	833,00	0,00	
461	Zariadenie č.5								
462	Rekuperčná jednotka DUPLEX 10100 Basic, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Opr.vzduch: 9300m3/h / 350Pa, Qodv.vzduch: 9300m3/h / 400Pa, Opriamy výparník: 24,26 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Opr.v. ventilátor: 5,2kW / 400V, Qodv. ventilátor: 5,2kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	10 950,78	10 950,78	10 950,78	0,00	
463	Izolatory chvena pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	75,00	450,00	450,00	0,00	
464	3x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	20	3,00	60,00	60,00	0,00	
465	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmesávacím uzdom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Vzdielený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor osvetly + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítko s relé viď. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nradený systém - rozhranie MODBUS, regulácia pre odsávací strop TPV + všetky snímače v dotlačke VZT zariadenia, pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	3 104,86	3 104,86	3 104,86	0,00	
466	Prekáblovanie napojenia na vyšší nradený systém v strojnici VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00	

467	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-250PZH2E8 (6,1-28,0 kW), Cel. príkon: 7,46kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	4 349,13	4 349,13	4 349,13	0,00
468	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
469	Cu pripojovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	15,00	450,00	450,00	0,00
470	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00
471	TLmič hliuku THP-20-1200x630-2500-4	021 Stavby	kpl	1	757,00	757,00	757,00	0,00
472	TLmič hliuku THP-20-1200x630-1000-3	021 Stavby	kpl	2	303,00	606,00	606,00	0,00
473	TLmič hliuku THP-20-1200x800-1500-3	021 Stavby	kpl	2	517,00	1 034,00	1 034,00	0,00
474	TLmič hliuku THP-20-1500x630-1500-3	021 Stavby	kpl	1	480,00	480,00	480,00	0,00
475	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1200x800-S	021 Stavby	kpl	1	88,60	88,60	88,60	0,00
476	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1120x1000-S	021 Stavby	kpl	1	90,80	90,80	90,80	0,00
477	Prívodná výústka dvojradá s reguláciou 1225 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 1215x415, výška pretlakového boxu 500 mm, 500x280 mm	021 Stavby	ks	2	144,00	288,00	288,00	0,00
478	Prívodná výústka dvojradá s reguláciou 1025 x 425 - BIELA, vrátane nastavca, rozmer potrubia pre výústku 1015x415,	021 Stavby	ks	2	129,00	258,00	258,00	0,00
479	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	1	41,00	41,00	41,00	0,00
480	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	1	57,00	57,00	57,00	0,00
481	Vírivý anemostat VVKR-A-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	2	18,20	36,40	36,40	0,00
482	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	2	31,00	62,00	62,00	0,00
483	Vetrací strop TPV - podľa ponuky ATREA vrátane montáže podľa C.p. C19004696 / ZS24512	021 Stavby	kpl	1	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00
484	Ručná regulačná klapka 250x250	021 Stavby	ks	6	45,00	270,00	270,00	0,00
485	Ručná regulačná klapka 180x180	021 Stavby	ks	4	35,00	140,00	140,00	0,00
486	Odsávacia zákrýť KUBUS 1200x1200	021 Stavby	kpl	1	720,00	720,00	720,00	0,00
487	Protipožiarna klapka PKTM 90-S-710x630-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	274,30	548,60	548,60	0,00
488	Nadstavec 225 + ručná regulačná klapka tesná 225	021 Stavby	1	1	35,00	35,00	35,00	0,00
489	VZT potrubie štvorhranné							
490	Do obvodu 3660mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	48	115,00	5 520,00	5 520,00	0,00
491	Do obvodu 2960mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	42	71,20	2 990,40	2 990,40	0,00
492	Do obvodu 1600mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	28	50,00	1 400,00	1 400,00	0,00
493	VZT potrubie kruhové SPIRO							
494	Do obvodu 225 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	10,00	180,00	180,00	0,00
495	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	9,00	162,00	162,00	0,00
496	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	12	7,00	84,00	84,00	0,00
497	Potrubie chýbné izolované 200mm	021 Stavby	bm	2	10,00	20,00	20,00	0,00
498	Potrubie chýbné izolované 160mm	021 Stavby	bm	4	8,50	34,00	34,00	0,00
499	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	108	5,50	594,00	594,00	0,00
500	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	28	8,50	238,00	238,00	0,00
501	Zariadenie č.6							
502	Rekuperčná jednotka DUPLEX 10100 Basic, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Oprív vzduch: 9300m ³ /h / 350Pa, Qodv.vzduch: 9300m ³ /h / 400Pa, Opiatny výparník 24,25 / R32 ochladenie za +27°C na +19°C, Oprív, ventilátor: 5,2kW / 400V, Qodv. ventilátor: 5,2kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	10 950,78	10 950,78	10 950,78	0,00
503	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	75,00	450,00	450,00	0,00
504	3x Sílon + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	20	3,00	60,00	60,00	0,00
505	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletné vybavenie snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, regulácia pre odsávaci strop TPV + všetky snímače v dodávke VZT zariadenia vrátane zónovania pre kuchyňu na 2.NP a 3.NP, pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	3 104,86	3 104,86	3 104,86	0,00
506	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojovni VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00
507	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-250PZH2E8 (6,1-28,0 kW), Cel. príkon: 7,46kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	4 349,13	4 349,13	4 349,13	0,00
508	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
509	Cu pripojovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	15,00	450,00	450,00	0,00
510	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00
511	TLmič hliuku THP-20-1200x630-2500-4	021 Stavby	kpl	1	757,00	757,00	757,00	0,00
512	TLmič hliuku THP-20-1200x630-1000-3	021 Stavby	kpl	2	303,00	606,00	606,00	0,00
513	TLmič hliuku THP-20-1200x800-1500-3	021 Stavby	kpl	2	517,00	1 034,00	1 034,00	0,00
514	TLmič hliuku THP-20-1500x630-1500-3	021 Stavby	kpl	1	480,00	480,00	480,00	0,00
515	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1200x800-S	021 Stavby	kpl	1	88,60	88,60	88,60	0,00
516	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1400x800-S	021 Stavby	kpl	1	104,50	104,50	104,50	0,00
517	Regulačná klapka tesná viacvlásková s prípravou na servopohon (zónovanie) RRRKT 630x600	021 Stavby	kpl	3	124,00	372,00	372,00	0,00
518	Regulačná klapka tesná viacvlásková s prípravou na servopohon (zónovanie) RRRKT 400x400	021 Stavby	ks	1	72,30	72,30	72,30	0,00
519	Nerezový zákrýť s lapačmi tuku a s osvetlením 2000x1100x600	021 Stavby	ks	2	1 595,00	3 190,00	3 190,00	0,00
520	Nadstavec Ø315							
521	Prívodná výústka dvojradá s reguláciou 1225 x 425 - BIELA, vrátane nastavca, rozmer potrubia pre výústku 1215x415	021 Stavby	ks	1	144,00	144,00	144,00	0,00
522	Prívodná výústka dvojradá s reguláciou 1025 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 1215x415, výška pretlakového boxu 500 mm, 710x250 mm	021 Stavby	ks	3	144,00	432,00	432,00	0,00
523	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	1	41,00	41,00	41,00	0,00
524	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	1	57,00	57,00	57,00	0,00
525	Vírivý anemostat VVKR-A-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	5	18,20	91,00	91,00	0,00

526	vrtivá výuska štvorcová, nastaviiteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, prírmer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	5	31,00	155,00	155,00	0,00
527	Vetrací strop TPV - podľa ponuky ATREA vrátane montáže podľa C.p. C19004696 / ZS24512	021 Stavby	kpl	1	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00
528	Ručná regulačná klapka 200x160	021 Stavby	kpl	10	35,00	350,00	350,00	0,00
529	Ručná regulačná klapka 140x160	021 Stavby	kpl	4	30,00	120,00	120,00	0,00
530	Odsávací zákryt KUBUS 1200x1200	021 Stavby	kpl	2	720,00	1 440,00	1 440,00	0,00
531	Protipožiarna klapka PKTM 90-S-710x630-02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	274,30	548,60	548,60	0,00
532	Prívodná výuska dvojradá s reguláciou 1025 x 425 - BIELA, vrátane nadstavca, rozmer potrubia pre výusku 1015x415	021 Stavby	ks	1	129,00	129,00	129,00	0,00
533	Nadstavec 225 + ručná regulačná klapka tesná 225	021 Stavby	kpl	2	35,00	70,00	70,00	0,00
534	VZT potrubie štvorhranné							
535	Do obvodu 3660mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	58	115,00	6 670,00	6 670,00	0,00
536	Do obvodu 2960mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	30	71,20	2 136,00	2 136,00	0,00
537	Do obvodu 1600mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	38	50,00	1 900,00	1 900,00	0,00
538	VZT potrubie kruhové SPIRO							
539	Do obvodu 225 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	10,00	180,00	180,00	0,00
540	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	9,00	162,00	162,00	0,00
541	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	12	7,00	84,00	84,00	0,00
542	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	8	4,20	33,60	33,60	0,00
543	Potrubie ohybné izolované 200mm	021 Stavby	bm	2	10,00	20,00	20,00	0,00
544	Potrubie ohybné izolované 160mm	021 Stavby	bm	10	8,50	85,00	85,00	0,00
545	Tepléná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	92	5,50	506,00	506,00	0,00
546	Tepléná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	28	8,50	238,00	238,00	0,00
547	Zariadenie 6.7a							
548	Rekupačná jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 1500m ³ /h / 300Pa, Qodv.vzduch: 1500m ³ /h / 300Pa, Opliatmy výpajnik: 4,95 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 2,8kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Qprív. ventilátor: 0,78kW / 230V, Qodv. ventilátor: 0,78kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	6 683,17	6 683,17	6 683,17	0,00
549	Izolatory chvenia pod každú nohu	021 Stavby	kpl	6	75,00	450,00	450,00	0,00
550	Zx Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	3,00	45,00	45,00	0,00
551	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivím uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, regulácia zónovania, pred objeďnaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupny a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	3 479,13	3 479,13	3 479,13	0,00
552	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojnici VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	1,30	19,50	19,50	0,00
553	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplotného ohrevu zo strojovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	40	1,30	52,00	52,00	0,00
554	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-50R2H2E5 (1,5-15,6kW), Čel. príkon: 1,24kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	1 291,95	1 291,95	1 291,95	0,00
555	Komunikačný AHÚbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
556	Cu prepisovacia potrubie	021 Stavby	bm	28	15,00	420,00	420,00	0,00
557	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00
558	Timič hluku THP-10-600x250-1500-3	021 Stavby	kpl	3	138,00	414,00	414,00	0,00
559	Timič hluku THP-10-400x250-500-2	021 Stavby	kpl	1	68,60	68,60	68,60	0,00
560	Timič hluku THP-10-800x250-1250-2	021 Stavby	ks	1	186,00	186,00	186,00	0,00
561	Timič hluku THP-10-800x250-750-2	021 Stavby	ks	1	111,60	111,60	111,60	0,00
562	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-800x400-S	021 Stavby	ks	2	48,00	96,00	96,00	0,00
563	Vrtivý anemostat VVKR-A-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	41,00	164,00	164,00	0,00
564	vrtivá výuska štvorcová, nastaviiteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, prírmer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	57,00	228,00	228,00	0,00
565	Vrtivý anemostat VVKR-A-S-600-40-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	46,00	184,00	184,00	0,00
566	vrtivá výuska štvorcová, nastaviiteľné lamely vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, prírmer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	55,30	221,20	221,20	0,00
567	Vrtivý anemostat VVKR-A-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	18,20	72,80	72,80	0,00
568	vrtivá výuska štvorcová, nastaviiteľné lamely vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, prírmer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	31,00	124,00	124,00	0,00
569	Odvodná výuska jednoradá bez regulácie 525 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výusku 515x415, výška pretlakového boxu 500 mm, DN 315 mm	021 Stavby	ks	1	81,00	81,00	81,00	0,00
570	Regulačná klapka tesná viacvlásková s prípravou na servopohon (zónovanie) RPKT 500x200	021 Stavby	ks	4	57,80	231,20	231,20	0,00
571	VZT potrubie štvorhranné							
572	Do obvodu 1700mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	18	50,00	900,00	900,00	0,00
573	Do obvodu 1400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	21	42,00	882,00	882,00	0,00
574	VZT potrubie kruhové SPIRO							
575	Do obvodu 315 (40% tv.)	021 Stavby	bm	64	18,00	1 152,00	1 152,00	0,00
576	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	10,80	172,80	172,80	0,00
577	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	9,00	144,00	144,00	0,00
578	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	10	7,00	70,00	70,00	0,00
579	Potrubie ohybné izolované 315mm	021 Stavby	bm	2	15,30	30,60	30,60	0,00
580	Potrubie ohybné izolované 200mm	021 Stavby	bm	16	10,00	160,00	160,00	0,00
581	Potrubie ohybné izolované 160mm	021 Stavby	bm	8	8,50	68,00	68,00	0,00
582	Tepléná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	88	5,50	484,00	484,00	0,00
583	Tepléná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	10	8,50	85,00	85,00	0,00
584	Zariadenie 6.10							
585	Vonkajšia jednotka Panasonic U-12ME2E8 (33,5kW/400V)	021 Stavby	kpl	1	11 381,40	11 381,40	11 381,40	0,00
586	Vonkajšia jednotka Panasonic U-16ME2E8 (45kW/400V)	021 Stavby	kpl	1	14 389,20	14 389,20	14 389,20	0,00
587	Vonkajšia jednotka Panasonic U-16ME2E8 (45kW/400V)	021 Stavby	kpl	1	14 389,20	14 389,20	14 389,20	0,00
588	Kazetová jednotka S-45MY2E5A (4,5kW)	021 Stavby	kpl	1	1 206,90	1 206,90	1 206,90	0,00

589	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	
590	Kazetová jednotka S-45MY2E5A (4,5kW)	021 Stavby	kpl	1	1 206,90	1 206,90	1 206,90	0,00	
591	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	
592	Kazetová jednotka S-45MY2E5A (4,5kW)	021 Stavby	kpl	1	1 206,90	1 206,90	1 206,90	0,00	
593	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	
594	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
595	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
596	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	
597	Kazetová jednotka S-28MY2E5A (2,8kW)	021 Stavby	kpl	1	989,10	989,10	989,10	0,00	
598	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
599	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
600	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
601	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
602	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
603	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
604	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
605	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
606	Kazetová jednotka S-28MY2E5A (2,8kW)	021 Stavby	kpl	1	989,10	989,10	989,10	0,00	
607	Kazetová jednotka S-28MY2E5A (2,8kW)	021 Stavby	kpl	1	989,10	989,10	989,10	0,00	
608	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	
609	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	
610	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
611	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
612	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
613	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	
614	Dekoratívny panel CZ-KPY3A (700x700mm)	021 Stavby	kpl	26	219,00	5 694,00	5 694,00	0,00	
615	Nástenný ovládač CZ-RTCSB	021 Stavby	kpl	26	159,00	4 134,00	4 134,00	0,00	
616	Prekáblovanie ovládača a jednotky	021 Stavby	kpl	26	12,00	312,00	312,00	0,00	
617	Komunikačný protokol pre BMS PAW-AC2-MBS-64P (Modbus)	021 Stavby	kpl	1	3 374,10	3 374,10	3 374,10	0,00	
618	Prekáblovanie protokolu a vonkajšej jednotky	021 Stavby	kpl	1	75,00	75,00	75,00	0,00	
619	Refnet CZ-P1350PH2BM	021 Stavby	kpl	2	269,00	538,00	538,00	0,00	
620	Refnet CZ-P1350BK2BM	021 Stavby	kpl	2	232,00	464,00	464,00	0,00	
621	Refnet CZ-P680BK2BM	021 Stavby	kpl	10	193,00	1 930,00	1 930,00	0,00	
622	Refnet CZ-P224BK2BM	021 Stavby	kpl	13	113,00	1 469,00	1 469,00	0,00	
623	CU prepájacie potrubie 1/4 x 1/2 (6/12mm)	021 Stavby	bm	100	10,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
624	CU prepájacie potrubie 3/8 x 1/2 (10/12mm)	021 Stavby	bm	10	12,00	120,00	120,00	0,00	
625	CU prepájacie potrubie 3/8 x 5/8 (10/16mm)	021 Stavby	bm	31	13,40	415,40	415,40	0,00	
626	CU prepájacie potrubie 3/8 x 3/4 (10/19mm)	021 Stavby	bm	20	15,00	300,00	300,00	0,00	
627	CU prepájacie potrubie 3/8 x 7/8 (10/22mm)	021 Stavby	bm	31	17,50	542,50	542,50	0,00	
628	CU prepájacie potrubie 1/2 x 1/8 (12/28mm)	021 Stavby	bm	25	20,00	500,00	500,00	0,00	
629	CU prepájacie potrubie 3/4 x 3/8 (19/35mm)	021 Stavby	bm	6	28,00	168,00	168,00	0,00	
630	CU prepájacie potrubie 5/8 x 1/8 (16/28mm)	021 Stavby	bm	20	35,00	700,00	700,00	0,00	
631	CU prepájacie potrubie 7/8 x 1/8 (22/41mm)	021 Stavby	bm	30	45,00	1 350,00	1 350,00	0,00	
632	CU prepájacie potrubie 1/4 (6mm)	021 Stavby	bm	6	6,00	30,00	30,00	0,00	
633	Doplnenie chladiva	021 Stavby	kg	48	17,50	840,00	840,00	0,00	
634	Konštrukcia pod vonkajšie jednotky dodávka stavby								
635	Krycia líšta pre vedenie potrubia chladiva vo vonkajšom prostredí 100x40	021 Stavby	bm	40	5,20	208,00	208,00	0,00	
636	Zariadenie č.11								
637	CU prepájacie potrubie	021 Stavby	bm	30	15,00	450,00	450,00	0,00	
638	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00	
639	Prívodná vyústka jednoradá na kruhové potrubie Ø115 bez regulácie 1225 x 225	021 Stavby	kpl	1	62,70	62,70	62,70	0,00	
640	Prívodná vyústka jednoradá bez regulácie 625 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výstupu Ø15x115, výška pretlakového boxu 600 mm, DN15 15 mm	021 Stavby	ks	1	83,80	83,80	83,80	0,00	
641	VZT potrubie štvorhranné								
642	Do obvodu 2500mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	3	56,10	168,30	168,30	0,00	
643	VZT potrubie kruhové SPIRO								
644	Do obvodu 315 (40% tv.)	021 Stavby	bm	6	18,00	108,00	108,00	0,00	
645	Tepeľná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	14	7,50	105,00	105,00	0,00	
646	Zariadenie č.12								
647	Vonkajšia kondenzačná jednotka Panasonic U-36PZH2E5, (3,6kW, 230V, príkon 0,74kW, chladienie do -15st.C.)	021 Stavby	kpl	1	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	
648	Vnútroštatná nástenná jednotka Panasonic S-36PK2E5B	021 Stavby	kpl	1	809,00	809,00	809,00	0,00	
649	Nástenný ovládač CZ-RTCSB	021 Stavby	kpl	1	159,00	159,00	159,00	0,00	
650	CU prepájacie potrubie	021 Stavby	bm	30	15,00	450,00	450,00	0,00	
651	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00	
652	Zariadenie č.13								
653	Prívodný ventilátor IRB4-355 IP54, Qprív.vzduch: 3600m3/h / 350Pa	021 Stavby	kpl	1	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	
654	Prívodná vyústka jednoradá bez regulácie 325 x 825 - BIELA	021 Stavby	kpl	1	33,40	33,40	33,40	0,00	
655	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-600x1000-S - RAL... Potvrdiť red vyrobením - upresniť rozmer žalúzie	021 Stavby	kpl	1	60,80	60,80	60,80	0,00	
656	Filtrovacia textilná hrubá G1 600x1000	021 Stavby	kpl	1	20,00	20,00	20,00	0,00	
657	Uzavíracia klapka 600x600 s prípravou na serropohon	021 Stavby	kpl	1	124,60	124,60	124,60	0,00	
658	Výfukové koleno 600x600 + strešný prestup 600x600	021 Stavby	kpl	1	45,00	45,00	45,00	0,00	
659	Prekáblovanie a ovládanie zariadenia rieši profesia elektrológ								
660	VZT potrubie štvorhranné								
661	Do obvodu 2200mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	22	56,10	1 234,20	1 234,20	0,00	
662	Požiarová izolácia komplet stúpačka 45min vrátane navarovacích hrňov	021 Stavby	m2	48	11,00	528,00	528,00	0,00	
663	Zariadenie č.14								
664	Odvodný ventilátor TD 2000/315 3V IP44, Qprív.vzduch: 3600m3/h / 350Pa	021 Stavby	kpl	1	363,50	363,50	363,50	0,00	
665	Odvodná vyústka jednoradá bez regulácie 1225 x 225 - BIELA	021 Stavby	kpl	1	36,30	36,30	36,30	0,00	
666	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-400x250-S - RAL... Potvrdiť red vyrobením - upresniť rozmer žalúzie	021 Stavby	kpl	1	41,00	41,00	41,00	0,00	
667	Uzavíracia klapka 400x250 ručná tesná	021 Stavby	kpl	1	61,40	61,40	61,40	0,00	
668	Krycia mriežka KM 400x250	021 Stavby	kpl	1	20,00	20,00	20,00	0,00	
669	VZT potrubie štvorhranné								

670	Do obvodu 1500mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	28	42,00	1 176,00	1 176,00	0,00
671	Požiarňa izolácia prechádzajúca cez CHÚC VZT 90min	021 Stavby	m2	15	25,00	375,00	375,00	0,00
672	Teplenná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po vetrany priestor	021 Stavby	m2	15	25,00	375,00	375,00	0,00
673	Zariadenie č.15							
674	Vontakšia kondenzačná jednotka Panasonic U-36PZH2E5, (3,6kW, 230V, príkon 0,74kW, chladienie do -15t.C.)	021 Stavby	kpl	1	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00
675	Vnútrotná nástenná jednotka Panasonic S-36PK2E5B	021 Stavby	kpl	1	809,00	809,00	809,00	0,00
676	Nástenný ovládač CZ-RTCS5B	021 Stavby	kpl	1	159,00	159,00	159,00	0,00
677	Cu prispôjovacie potrubie	021 Stavby	bm	18	15,00	270,00	270,00	0,00
678	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	10,00	20,00	20,00	0,00
679	Spojovacie, tesniaci a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
680	Elektrozapojenie + revízná správa	021 Stavby	kpl	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
681	Dodávateľská výrobná a montážna dokumentácia	021 Stavby	kpl	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
682	Nepredvídateľné práce a materiál	021 Stavby	hod	120	25,00	3 000,00	3 000,00	0,00
683	Náhradná filtrácia pre zariadenie	021 Stavby	kpl	1	180,00	180,00	180,00	0,00
684	Zariadenie č.1 MONTAŽ							
685	Rekuperčná jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 4500m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 4500m3/h / 300Pa, Qpriamy výparník: 14,54 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 10,2kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Qprív. ventilátor: 3,3kW / 400V, Qodv. ventilátor: 3,3kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	685,78	685,78	685,78	0,00
686	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	7,50	45,00	45,00	0,00
687	2x Síln + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	0,30	4,50	4,50	0,00
688	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítko s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, pred obežňaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	163,04	163,04	163,04	0,00
689	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v stroji VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
690	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplotného ohreву zo strojovne VZT do kotolne (15bm)	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
691	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-110PZH2E5B (6,128,0 kW), Cel. príkon: 4,45kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	152,47	152,47	152,47	0,00
692	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	67,00	67,00	67,00	0,00
693	Cu prispôjovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	4,50	135,00	135,00	0,00
694	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	3,00	6,00	6,00	0,00
695	Timič hľuku THP-20-800x400-1500-2	021 Stavby	kpl	1	39,83	39,83	39,83	0,00
696	Timič hľuku THP-10-600x500-2500-3	021 Stavby	kpl	1	66,30	66,30	66,30	0,00
697	Timič hľuku THP-20-800x400-1500-2	021 Stavby	kpl	1	39,83	39,83	39,83	0,00
698	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-500x400-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	32,85	65,70	65,70	0,00
699	Vírivý anemostat VVKRA-S-600-48-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	6	8,70	52,20	52,20	0,00
700	vlivná výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	6	8,30	49,77	49,77	0,00
701	Odvodná výústka jednoradá s reguláciou 1025 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 1015x15, výška pretlakového boxu 500 mm, DN 400 mm	021 Stavby	ks	2	10,65	21,30	21,30	0,00
702	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-800x315-.02 TPM 075/09	021 Stavby	ks	2	35,10	70,20	70,20	0,00
703	Tanierový ventil odvodný TV 100 + inštalčný krčok	021 Stavby	ks	4	1,80	7,20	7,20	0,00
704	VZT potrubie štvorhranné SK.1.							
705	Do obvodu 2400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	104	8,42	875,16	875,16	0,00
706	VZT potrubie kruhové SPIRO							
707	Do obvodu 400 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	3,33	53,28	53,28	0,00
708	Do obvodu 355 (40% tv.)	021 Stavby	bm	13	3,15	40,95	40,95	0,00
709	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	12	1,62	19,44	19,44	0,00
710	Do obvodu 125 (40% tv.)	021 Stavby	bm	8	0,93	7,44	7,44	0,00
711	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	4	0,63	2,52	2,52	0,00
712	Potrubie ohýbné izolované 250mm	021 Stavby	bm	12	1,80	21,60	21,60	0,00
713	Potrubie ohýbné izolované 100mm	021 Stavby	bm	6	0,93	5,58	5,58	0,00
714	Teplenná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia po ohýbné potrubie	021 Stavby	m2	112	5,00	560,00	560,00	0,00
715	Teplenná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	8	5,00	40,00	40,00	0,00
716	Požiarňa izolácia od klapky pri strojnvi po šachtu VZT 45min vrátane navarovacích trfrov	021 Stavby	m2	36	8,00	288,00	288,00	0,00
717	Zariadenie č.2							
718	Rekuperčná jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 7700m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 7700m3/h / 300Pa, Qpriamy výparník: 24,44 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 16,8kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Qprív. ventilátor: 5,2kW / 400V, Qodv. ventilátor: 5,2kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	764,12	764,12	764,12	0,00
719	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	12	7,50	90,00	90,00	0,00
720	3x Síln + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	20	0,30	6,00	6,00	0,00
721	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítko s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, pred obežňaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	170,18	170,18	170,18	0,00
722	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v stroji VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
723	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplotného ohreву zo strojovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	30	0,13	3,90	3,90	0,00
724	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-250PZH2E5B (6,128,0 kW), Cel. príkon: 7,46kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	217,46	217,46	217,46	0,00
725	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	67,00	67,00	67,00	0,00

726	Cu prepovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	4.50	135.00	135.00	0.00
	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma							
727		021 Stavby	kpl	2	3.00	6.00	6.00	0.00
728	Timič hliuku THP-20-1200x500-1500-4	021 Stavby	kpl	1	60.90	60.90	60.90	0.00
729	Timič hliuku THP-20-800x500-1500-2	021 Stavby	kpl	2	43.65	87.30	87.30	0.00
730	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-800x400-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	3	37.35	112.05	112.05	0.00
731	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-48-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	11	8.70	95.70	95.70	0.00
732	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	11	8.30	91.25	91.25	0.00
733	Odvodná výústka jednoradá s reguláciou 825 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 815x415, výška pretlakového boxu 500 mm, DN 400 mm	021 Stavby	ks	3	9.56	28.67	28.67	0.00
734	Tanierový ventil odvodný TV 160 + inštalčný krčok	021 Stavby	ks	1	1.80	1.80	1.80	0.00
735	Ručná regulačná klapka tesná viacvlásková RRK-560x250	021 Stavby	ks	1	11.34	11.34	11.34	0.00
736	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-48-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	8.70	34.80	34.80	0.00
737	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	8.30	33.18	33.18	0.00
738	VZT potrubie štvorhranné SK.I.							
739	Do obvodu 3400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	54	10.68	576.72	576.72	0.00
740	Do obvodu 2900mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	75	9.48	711.00	711.00	0.00
741	VZT potrubie kruhové SPIRO							
742	Do obvodu 400 (40% tv.)	021 Stavby	bm	48	3.33	159.84	159.84	0.00
743	Do obvodu 355 (40% tv.)	021 Stavby	bm	10	3.15	31.50	31.50	0.00
744	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	34	1.62	55.08	55.08	0.00
745	Potrubie ohýbné izolované 250mm	021 Stavby	bm	32	1.80	57.60	57.60	0.00
746	Tepléná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia po ohýbné potrubie	021 Stavby	m2	172	5.00	860.00	860.00	0.00
747	Tepléná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	44	5.00	220.00	220.00	0.00
748	Požiarňa izolácia od klapky pri strojnici po šachtu VZT 40mm, vrátane navarovacích hrbov	021 Stavby	m2	76	8.00	608.00	608.00	0.00
749	Zariadenie 6.3							
750	Rekuperáčna jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 5590m3/h / 300Pa, Qodv.vzduch: 5590m3/h / 300Pa, Qpriamy vyparník: 18.53 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 12.6kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Qprív. ventilátor: 3.3kW / 400V, Qodv. ventilátor: 3.3kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	722.23	722.23	722.23	0.00
751	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	7.50	45.00	45.00	0.00
752	2x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	0.30	4.50	4.50	0.00
753	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzdom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Vzdielený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Páry/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé - vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nradený systém - rozhranie MODBUS, Pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	158.30	158.30	158.30	0.00
754	Prekáblovanie napojenia na vyšší nradený systém v strojnici VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	0.13	1.95	1.95	0.00
755	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplopotrubného ohrevu zo strojovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	30	0.13	3.90	3.90	0.00
756	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-200PZH2E8 (5.7-22.4 kW), Qel. príkon: 6.06kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	195.71	195.71	195.71	0.00
757	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	67.00	67.00	67.00	0.00
758	Cu prepovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	4.50	135.00	135.00	0.00
759	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma							
760	Timič hliuku THP-20-1200x400-1500-3	021 Stavby	kpl	2	3.00	6.00	6.00	0.00
761	Timič hliuku THP-10-1200x400-1000-8	021 Stavby	kpl	1	55.35	55.35	55.35	0.00
762	Timič hliuku THP-20-1200x500-1500-3	021 Stavby	kpl	1	36.90	36.90	36.90	0.00
763	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-400x250-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	1	60.90	60.90	60.90	0.00
764	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-710x250-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	1	29.55	29.55	29.55	0.00
765	Protipožiarňa klapka PKTM 90-K-125-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	1	32.55	32.55	32.55	0.00
766	Ručná regulačná klapka tesná RRK1 125	021 Stavby	kpl	2	16.20	32.40	32.40	0.00
767	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-710x200-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	4	3.33	13.32	13.32	0.00
768	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-400x400-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	4	31.35	125.40	125.40	0.00
769	Ručná regulačná klapka tesná viacvlásková RRK2 400x250	021 Stavby	ks	2	30.75	61.50	61.50	0.00
770	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	2	9.21	18.42	18.42	0.00
771	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	13	8.55	111.15	111.15	0.00
772	Vírivý anemostat VVKR-A-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	18	2.73	49.14	49.14	0.00
773	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	18	4.65	83.70	83.70	0.00
774	Tanierový ventil odvodný TV 100 + inštalčný krčok	021 Stavby	kpl	60	1.80	108.00	108.00	0.00
775	Tanierový ventil prírodný TV 100 + inštalčný krčok	021 Stavby	kpl	1	1.80	1.80	1.80	0.00
776	Tanierový ventil prírodný TV 125 + inštalčný krčok	021 Stavby	kpl	1	2.10	2.10	2.10	0.00
777	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø125 s reguláciou R2 425 x 125	021 Stavby	kpl	1	4.23	4.23	4.23	0.00
778	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø125 s reguláciou R2 325 x 75	021 Stavby	kpl	1	2.99	2.99	2.99	0.00

779	Stenová mriežka SM 400x100 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	68	3,11	211,14	211,14	0,00
780	potrubie cez stenu s límcom 400x100 / 200	021 Stavby	ks	34	1,20	40,80	40,80	0,00
781	Krycia mriežka KM 125 biela RAL9010	021 Stavby	ks	1	1,50	1,50	1,50	0,00
782	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø125 s reguláciou R1 325 x 75	021 Stavby	ks	1	2,99	2,99	2,99	0,00
783	Tanierový ventil s požiarom odolnosťou 90min SCV+90 160	021 Stavby	kpl	1	13,35	13,35	13,35	0,00
784	Tanierový ventil odvodný TV 125 + inštalačný krčok	021 Stavby	kpl	4	2,10	8,40	8,40	0,00
785	Stenová mriežka SM 400x200 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	4	3,90	15,60	15,60	0,00
786	potrubie cez stenu s límcom 400x200 / 200	021 Stavby	ks	2	1,50	3,00	3,00	0,00
787	Požiarnej stenový uzáver PSUM 200x215 RAL9010	021 Stavby	kpl	2	19,47	38,94	38,94	0,00
788	VZT potrubie štvorhranné							
789	Do obvodu 2900mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	86	9,48	815,28	815,28	0,00
790	Do obvodu 1600mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	24	7,50	180,00	180,00	0,00
791	Do obvodu 1300mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	84	6,00	504,00	504,00	0,00
792	VZT potrubie kruhové SPIRO							
793	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	38	1,62	61,56	61,56	0,00
794	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	96	1,35	129,60	129,60	0,00
795	Do obvodu 180 (40% tv.)	021 Stavby	bm	22	1,20	26,40	26,40	0,00
796	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	89	1,05	93,45	93,45	0,00
797	Do obvodu 125 (40% tv.)	021 Stavby	bm	68	0,93	63,24	63,24	0,00
798	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	151	0,63	76,83	76,83	0,00
799	Potrubie ohýbné izolované 200mm	021 Stavby	bm	26	1,50	39,00	39,00	0,00
800	Potrubie ohýbné izolované 160mm	021 Stavby	bm	36	1,29	45,90	45,90	0,00
801	Potrubie ohýbné izolované 125mm	021 Stavby	bm	10	1,05	10,50	10,50	0,00
802	Potrubie ohýbné izolované 100mm	021 Stavby	bm	99	0,93	92,07	92,07	0,00
803	Tepečná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia po ohýbné potrubie	021 Stavby	m2	314	5,00	1 570,00	1 570,00	0,00
804	Tepečná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	36	5,00	180,00	180,00	0,00
805	Požiarňa izolácia od klapky pri strojnici po šachtu VZT 45min vrátane navarovacích trňov	021 Stavby	m2	14	8,00	112,00	112,00	0,00
806	Zariadenie č.4							
807	Rekuperčná jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 1500m ³ /h / 300Pa, Qodv.vzduch: 1500m ³ /h / 300Pa, Opriamy výparník: 4,95 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 2,8kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Qprív. ventilátor: 0,78kW / 230V, Qodv. ventilátor: 0,78kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	392,00	392,00	392,00	0,00
808	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	7,50	45,00	45,00	0,00
809	2x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	0,30	4,50	4,50	0,00
810	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Kompletný systém MaR so zmiešaciacim uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + výpinná ON/OFF + tlačtko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka výpinná a tlačka s relé - vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s rozlíšením MaR	021 Stavby	kpl	1	148,85	148,85	148,85	0,00
811	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojovni VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
812	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplotného ohrevu zo strojovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
813	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-50PZH2E5 (1,5-15,6 kW), Del. príkon: 1,24kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	64,60	64,60	64,60	0,00
814	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	67,00	67,00	67,00	0,00
815	Cu prepojovacie potrubie	021 Stavby	bm	28	4,50	126,00	126,00	0,00
816	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	3,00	6,00	6,00	0,00
817	Timič hliuku THP-10-400x250-1500-2	021 Stavby	kpl	2	21,83	43,65	43,65	0,00
818	Timič hliuku THP-10-600x250-1000-2	021 Stavby	kpl	2	20,70	41,40	41,40	0,00
819	Protipožiarna klapka PKTM 90-K-315-02 TPM 075/09	021 Stavby	ks	4	30,15	120,60	120,60	0,00
820	Vrtivý anemostat VVKR-A-S-600-40-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	3	6,90	20,70	20,70	0,00
821	vtřivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom tride, primer pripojenia pretlakového boxu 250 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	3	8,30	24,89	24,89	0,00
822	Odvodná výústka jednoradá s reguláciou 525 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 515x415, výška pretlakového boxu 500 mm, 500x250 mm	021 Stavby	ks	1	10,65	10,65	10,65	0,00
823	Tanierový ventil odvodný TV 100 + inštalačný krčok	021 Stavby	kpl	8	1,80	14,40	14,40	0,00
824	Stenová mriežka SM 400x100 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	10	3,11	31,05	31,05	0,00
825	potrubie cez stenu s límcom 400x100 / 200	021 Stavby	ks	5	1,20	6,00	6,00	0,00
826	VZT potrubie štvorhranné							
827	Do obvodu 1400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	28	6,30	176,40	176,40	0,00
828	VZT potrubie kruhové SPIRO							
829	Do obvodu 315 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	2,70	43,20	43,20	0,00
830	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	19	1,62	30,78	30,78	0,00
831	Do obvodu 180 (40% tv.)	021 Stavby	bm	5	1,05	5,25	5,25	0,00
832	Do obvodu 125 (40% tv.)	021 Stavby	bm	5	0,93	4,65	4,65	0,00
833	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	9	0,63	5,67	5,67	0,00
834	Potrubie ohýbné izolované 250mm	021 Stavby	bm	5	1,80	9,00	9,00	0,00
835	Potrubie ohýbné izolované 100mm	021 Stavby	bm	12	0,93	11,16	11,16	0,00
836	Tepečná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia po ohýbné potrubie	021 Stavby	m2	48	5,00	240,00	240,00	0,00
837	Tepečná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	4	5,00	20,00	20,00	0,00
838	Zariadenie č.7							
839	Rekuperčná jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco - V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduch: 2155m ³ /h / 300Pa, Qodv.vzduch: 2155m ³ /h / 300Pa, Opriamy výparník: 5,75 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qprív. ventilátor: 2,5kW / 400V, Qodv. ventilátor: 2,5kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	422,57	422,57	422,57	0,00
840	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	7,50	45,00	45,00	0,00
841	2x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	0,30	4,50	4,50	0,00

	System MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512. Kompletný systém MaR so zmiešacím uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, Vrhovanie snímača CO2 v potrubí na sani a kompletne vybavenie snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512. Vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obľuhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nradzený systém - rozhranie MODBUS, Pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia z cenového MaR								
842		021 Stavby	kpl	1	117,47	117,47	117,47	0,00	
843	Prekáblovanie napojenia na vyšší nradzený systém v strojovni VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00	
844	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplotného ohrevu zo strokovne VZT do kotolne	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00	
845	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-50P2HE6 (1,5-15,6 kW), Od. príkon: 1,24kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	64,60	64,60	64,60	0,00	
846	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	67,00	67,00	67,00	0,00	
847	Cu prepocoizovacia potrubie	021 Stavby	bm	28	4,50	126,00	126,00	0,00	
848	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	3,00	6,00	6,00	0,00	
849	Timík hliuku THP-20-800x250-1000-3	021 Stavby	kpl	2	22,32	44,64	44,64	0,00	
850	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø160 s reguláciou R1 425 x 75	021 Stavby	kpl	2	3,81	7,63	7,63	0,00	
851	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø160 s reguláciou R1 425 x 125	021 Stavby	kpl	1	4,23	4,23	4,23	0,00	
852	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø100 s reguláciou R1 225 x 75	021 Stavby	kpl	2	2,66	5,31	5,31	0,00	
853	Odvodná výústka na štvrohenné potrubie s reguláciou R1 625x125	021 Stavby	kpl	2	4,40	8,79	8,79	0,00	
854	Odvodná výústka na štvrohenné potrubie s reguláciou R1 225x125	021 Stavby	kpl	1	2,79	2,79	2,79	0,00	
855	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø200 s reguláciou R1 225 x 125	021 Stavby	kpl	2	2,90	5,79	5,79	0,00	
856	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø200 s reguláciou R1 325 x 125	021 Stavby	kpl	1	3,27	3,27	3,27	0,00	
857	Odvodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø160 s reguláciou R1 225 x 125	021 Stavby	kpl	1	2,79	2,79	2,79	0,00	
858	Prívodná výústka na štvrohenné potrubie s reguláciou R2 625x325	021 Stavby	kpl	1	8,25	8,25	8,25	0,00	
859	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø200 s reguláciou R2 625 x 125	021 Stavby	kpl	1	5,76	5,76	5,76	0,00	
860	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø250 s reguláciou R2 625 x 125	021 Stavby	kpl	2	5,76	11,52	11,52	0,00	
861	Prívodná výústka jednoradá na kruhové potrubie Ø160 s reguláciou R2 325 x 75	021 Stavby	kpl	1	3,48	3,48	3,48	0,00	
862	Ručná regulačná klapka tesná RRKT 100	021 Stavby	kpl	1	3,57	3,57	3,57	0,00	
863	Stenová mriežka SM 600x300 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	4	7,19	28,74	28,74	0,00	
864	potrubie cez stenu s límcem 600x300 / 200	021 Stavby	ks	2	2,25	4,50	4,50	0,00	
865	Stenová mriežka SM 400x200 farba biela RAL9010	021 Stavby	ks	20	3,90	78,00	78,00	0,00	
866	potrubie cez stenu s límcem 400x200 / 200	021 Stavby	ks	10	1,50	15,00	15,00	0,00	
867	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-710x250-02 TPM 075/09	021 Stavby	ks	1	32,55	32,55	32,55	0,00	
868	VZT potrubie štvorhenné								
869	Do obvodu 2100mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	8	8,42	67,32	67,32	0,00	
870	Do obvodu 1300mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	18	6,30	113,40	113,40	0,00	
871	VZT potrubie kruhové SPIRO								
872	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	9	1,62	14,58	14,58	0,00	
873	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	38	1,35	51,30	51,30	0,00	
874	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	1,05	18,90	18,90	0,00	
875	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	8	0,63	5,04	5,04	0,00	
876	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý privod	021 Stavby	m2	28	5,00	140,00	140,00	0,00	
877	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.30mm, samolep AL z estetického po VZT jednotku	021 Stavby	m2	4	5,00	20,00	20,00	0,00	
878	Spoločné sanie vzduchu pre zariadenie č. 4 a 7								
879	VZT potrubie štvorhenné								
880	Do obvodu 2100mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	18	8,42	151,47	151,47	0,00	
881	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z estetického po VZT jednotku	021 Stavby	m2	38	5,00	190,00	190,00	0,00	
882	Nasávací prvok pre obe zariadenia vid' dokumentáciu klapiarskych prvkov								
883	Spoločný výfuk vzduchu pre zariadenie č. 4 a 7								
884	VZT potrubie štvorhenné								
885	Do obvodu 1920mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	24	8,42	201,96	201,96	0,00	
886	Výfuková žalúzia spoločná pre zč. 1,2,3,4,7 vid' nižšie								
887	Požiarňa izolácia od požiarnej klapy po šachtu VZT 45min vrátane navarovacích trhov	021 Stavby	m2	4	8,00	32,00	32,00	0,00	
888	Spoločný výfuk vzduchu pre zariadenie č. 1,2,3,4 a 7								
889	Protizážďová žalúzia PZ-ZN-900x1200-S	021 Stavby	kpl	2	12,87	25,74	25,74	0,00	
890	Protizážďová žalúzia PZ-ZN-1500x1200-S	021 Stavby	kpl	1	18,96	18,96	18,96	0,00	
891	Spätná klapka v potrubí RSK 1500x1200	021 Stavby	kpl	1	12,00	12,00	12,00	0,00	
892	Spätná klapka v potrubí RSK 900x1200	021 Stavby	kpl	2	9,00	18,00	18,00	0,00	
893	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-1200x400-02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	1	38,85	38,85	38,85	0,00	
894	VZT potrubie štvorhenné Od zariadení po strechu								
895	Do obvodu 5400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	3	20,25	60,75	60,75	0,00	
896	Do obvodu 4000mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	16	17,25	276,00	276,00	0,00	
897	Do obvodu 3200mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	23	10,68	245,64	245,64	0,00	
898	Požiarňa izolácia od od požiarnej klapy po šachtu VZT 45min vrátane navarovacích trhov	021 Stavby	m2	52	8,00	416,00	416,00	0,00	
899	Spoločné sanie vzduchu pre zariadenie č. 1,2,3								
900	Protizážďová žalúzia PZ-ZN-1100x100-S - RAL 7012 Pred vyrobením - zveriť rozmer žalúzie	021 Stavby	kpl	2	14,31	28,62	28,62	0,00	
901	Vrhované filtračné textilie hrubá G1 1100x1100, na závesoch Komora vodného predhrevu MANDÍK P+16, Opriv.vzduch: 17,790m3/h, Qvodný ohrev: 68kW / voda (70/50°C) ohrev z 15°C na -5°C (100% chod všetkých zariadení), kompletná sada zmiešavacieho uzla v cene zariadenia, regulovanie teploty kompletne zabezpečí profesia MaR!	021 Stavby	kpl	2	3,15	6,30	6,30	0,00	
902		021 Stavby	kpl	1	384,00	384,00	384,00	0,00	
903	VZT potrubie štvorhenné Od zariadení po strechu								
904	Do obvodu 5400mm (100% tv.)	021 Stavby	bm	5	24,75	123,75	123,75	0,00	
905	Do obvodu 3500mm (100% tv.)	021 Stavby	bm	12	12,00	144,00	144,00	0,00	
906	Do obvodu 2800mm (100% tv.)	021 Stavby	bm	12	10,50	126,00	126,00	0,00	
907	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z estetického po VZT jednotku	021 Stavby	m2	98	5,00	490,00	490,00	0,00	
908	Zariadenie č.5								

	Rekuperčná jednotka DUPLEX 10100 Basic, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Opriv.vzduch: 9300m3h / 350Pa, Qodv.vzduch: 9300m3h / 400Pa, Opriamy vyparník: 24,26 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Opriv. ventilátor: 5,2kW / 400V, Qodv. ventilátor: 5,2kW / 400V Izolačný chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	1	547,54	547,54	547,54	0,00
909		021 Stavby	kpl	6	7,50	45,00	45,00	0,00
910		021 Stavby	bm	20	0,30	6,00	6,00	0,00
911	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzdom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, regulácia pre odsávací strop TPV + všetky snímače v dodávke VZT zariadenia, pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	155,24	155,24	155,24	0,00
912		021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
913	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-250PZH2E8 (6,1-28,0 kW), Cel. príkon: 7,46kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	217,46	217,46	217,46	0,00
914	Komunikačný AHÚbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	67,00	67,00	67,00	0,00
915	Cu prepisovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	4,50	135,00	135,00	0,00
916	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	3,00	6,00	6,00	0,00
917	Titmič hľuku THP-20-1200x630-2500-4	021 Stavby	kpl	1	113,55	113,55	113,55	0,00
918	Titmič hľuku THP-20-1200x630-1000-3	021 Stavby	kpl	2	45,45	90,90	90,90	0,00
919	Titmič hľuku THP-20-1200x800-1500-3	021 Stavby	kpl	2	77,55	155,10	155,10	0,00
920	Titmič hľuku THP-20-1500x630-1500-3	021 Stavby	kpl	1	72,00	72,00	72,00	0,00
921	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1200x800-S	021 Stavby	kpl	1	13,29	13,29	13,29	0,00
922	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1120x1000-S	021 Stavby	kpl	1	13,62	13,62	13,62	0,00
923	Prívodná výústka dvojradá s reguláciou 1225 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 1215x415, výška pretlakového boxu 500 mm, 500x280 mm	021 Stavby	ks	2	21,80	43,20	43,20	0,00
924		021 Stavby	ks	2	19,35	38,70	38,70	0,00
925	Prívodná výústka dvojradá s reguláciou 1025 x 425 - BIELA, vrátane nadstavca, rozmer potrubia pre výústku 1015x415	021 Stavby	ks	1	6,15	6,15	6,15	0,00
926	Vírivý anemostat VVKRA-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	1	8,55	8,55	8,55	0,00
927	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	1	8,55	8,55	8,55	0,00
928	Vírivý anemostat VVKRA-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	2	2,73	5,46	5,46	0,00
929	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	2	4,65	9,30	9,30	0,00
930	Ručná regulačná klapka 250x250	021 Stavby	ks	6	6,75	40,50	40,50	0,00
931	Ručná regulačná klapka 180x180	021 Stavby	ks	4	5,25	21,00	21,00	0,00
932	Odsávací zákrý KUBUS 1200x1200	021 Stavby	kpl	1	108,00	108,00	108,00	0,00
933	Protipožiarňa klapka PKTM 90-S-710x630-.02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	41,15	82,29	82,29	0,00
934	Nadstavec 225 + ručná regulačná klapka tesná 225	021 Stavby	1	1	5,25	5,25	5,25	0,00
935	VZT potrubie štvorhranné							
936	Do obvodu 360mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	48	17,25	828,00	828,00	0,00
937	Do obvodu 296mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	42	10,68	448,56	448,56	0,00
938	Do obvodu 160mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	28	7,50	210,00	210,00	0,00
939	VZT potrubie kruhové SPIRO							
940	Do obvodu 225 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	1,50	27,00	27,00	0,00
941	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	1,35	24,30	24,30	0,00
942	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	12	1,05	12,60	12,60	0,00
943	Potrubie ohybné izolované 200mm	021 Stavby	bm	2	1,50	3,00	3,00	0,00
944	Potrubie ohybné izolované 160mm	021 Stavby	bm	4	1,28	5,10	5,10	0,00
945	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	108	5,00	540,00	540,00	0,00
946	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	28	5,00	140,00	140,00	0,00
947	Zariadenie č.6							
948	Rekuperčná jednotka DUPLEX 10100 Basic, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Opriv.vzduch: 9300m3h / 350Pa, Qodv.vzduch: 9300m3h / 400Pa, Opriamy vyparník: 24,26 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Opriv. ventilátor: 5,2kW / 400V, Qodv. ventilátor: 5,2kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	547,54	547,54	547,54	0,00
949	Izolačný chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	7,50	45,00	45,00	0,00
950	3x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	20	0,30	6,00	6,00	0,00
951	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivým uzdom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, regulácia pre odsávací strop TPV + všetky snímače v dodávke VZT zariadenia vrátane zónovania pre kuchyňu na 2.NP a 3.NP, pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	155,24	155,24	155,24	0,00
952	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojom VZT (153m)	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
953	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-250PZH2E8 (6,1-28,0 kW), Cel. príkon: 7,46kW / 400V	021 Stavby	kpl	1	217,46	217,46	217,46	0,00
954	Komunikačný AHÚbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	67,00	67,00	67,00	0,00
955	Cu prepisovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	4,50	135,00	135,00	0,00
956	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	3,00	6,00	6,00	0,00
957	Titmič hľuku THP-20-1200x630-2500-4	021 Stavby	kpl	1	113,55	113,55	113,55	0,00
958	Titmič hľuku THP-20-1200x630-1000-3	021 Stavby	kpl	2	45,45	90,90	90,90	0,00
959	Titmič hľuku THP-20-1200x800-1500-3	021 Stavby	kpl	2	77,55	155,10	155,10	0,00
960	Titmič hľuku THP-20-1500x630-1500-3	021 Stavby	kpl	1	72,00	72,00	72,00	0,00
961	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1200x800-S	021 Stavby	kpl	1	13,29	13,29	13,29	0,00
962	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-1400x800-S	021 Stavby	kpl	1	15,68	15,68	15,68	0,00
963	Regulačná klapka tesná viacvlásková s prípravou na servopohon (zónovanie) RRRKT 630x600	021 Stavby	kpl	3	18,60	55,80	55,80	0,00
964	Regulačná klapka tesná viacvlásková s prípravou na servopohon (zónovanie) RRRKT 400x400	021 Stavby	ks	1	10,85	10,85	10,85	0,00
965	Nerezový zákrý s lapačmi tuku a s osvetlením 2000x1100x400	021 Stavby	ks	2	239,25	478,50	478,50	0,00
966	Prívodná výústka dvojradá s reguláciou 1225 x 425 - BIELA, vrátane nadstavca, rozmer potrubia pre výústku 1215x415	021 Stavby	ks	1	21,80	21,80	21,80	0,00

967	Prívodná výústka dvojrada s reguláciou 1225 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 1215x415, výška pretlakového boxu 500 mm, 710x250 mm	021 Stavby	ks	3	21,60	64,80	64,80	0,00
968	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	1	6,15	6,15	6,15	0,00
969	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	1	8,55	8,55	8,55	0,00
970	Vírivý anemostat VVKR-A-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	5	2,73	13,65	13,65	0,00
971	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	5	4,65	23,25	23,25	0,00
972	Ručná regulačná klapka 200x180	021 Stavby	kpl	10	5,25	52,50	52,50	0,00
973	Ručná regulačná klapka 140x160	021 Stavby	kpl	4	4,50	18,00	18,00	0,00
974	Odsávací zákryt KUBUS 1200x1200	021 Stavby	kpl	2	108,00	216,00	216,00	0,00
975	Protipožiarna klapka PKTM 90-S-710x630- 02 TPM 075/09	021 Stavby	kpl	2	41,15	82,29	82,29	0,00
976	Prívodná výústka dvojrada s reguláciou 1025 x 425 - BIELA, vrátane nastavca, rozmer potrubia pre výústku 1015x415	021 Stavby	ks	1	19,35	19,35	19,35	0,00
977	Nadšavec 225 + ručná regulačná klapka tesná 225	021 Stavby	kpl	2	5,25	10,50	10,50	0,00
978	VZT potrubie štvorhranné							
979	Do obvodu 3660mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	58	17,25	1.000,50	1.000,50	0,00
980	Do obvodu 2960mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	30	10,68	320,40	320,40	0,00
981	Do obvodu 1600mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	38	7,50	285,00	285,00	0,00
982	VZT potrubie kruhové SPIRO							
983	Do obvodu 225 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	1,50	27,00	27,00	0,00
984	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	18	1,35	24,30	24,30	0,00
985	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	12	1,05	12,60	12,60	0,00
986	Do obvodu 100 (40% tv.)	021 Stavby	bm	8	0,63	5,04	5,04	0,00
987	Potrubie ohybné izolované 200mm	021 Stavby	bm	2	1,50	3,00	3,00	0,00
988	Potrubie ohybné izolované 160mm	021 Stavby	bm	10	1,28	12,75	12,75	0,00
989	Teplná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	92	5,00	460,00	460,00	0,00
990	Teplná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	021 Stavby	m2	28	5,00	140,00	140,00	0,00
991	Zariadenie č.7a							
	Rekuperčná jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-V, podľa C.p. C19004696 / ZS24512, Qprív.vzduchu: 1500m3/h / 300Pa, Qodv.vzduchu: 1500m3/h / 300Pa, Opiamy vyparník: 4,95 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C, Qvodný ohrev: 2,8kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C, Qprív. ventilátor: 0,78kW / 230V, Qodv. ventilátor: 0,78kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	334,16	334,16	334,16	0,00
992	Izolatory chvenia pod každou nohou	021 Stavby	kpl	6	7,50	45,00	45,00	0,00
994	2x Silón + dopojenie na odvod kondenzátu	021 Stavby	bm	15	0,30	4,50	4,50	0,00
995	Systém MaR - podľa C.p. C19004696 / ZS24512, kompletný systém MaR so zmiešacivím uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov, vrátane snímača CO2 v potrubí na sani a kompletne vybavenia snímačov podľa C.p. C19004696 / ZS24512, vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodáva vypínača a tlačítko s relé vid. profesia elektrik), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, regulácia zónovania pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR	021 Stavby	kpl	1	173,96	173,96	173,96	0,00
996	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojom VZT (15bm)	021 Stavby	bm	15	0,13	1,95	1,95	0,00
997	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplotného ohrevu zo strojom VZT do kotolne	021 Stavby	bm	40	0,13	5,20	5,20	0,00
998	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo Panasonic U-50R2P255 (1,5-15,6kW) Qodv. orokou: 1,24kW / 230V	021 Stavby	kpl	1	64,60	64,60	64,60	0,00
999	Komunikačný AHUbox PAW-280PAH2-1	021 Stavby	kpl	1	201,00	201,00	201,00	0,00
1000	Cu prepojovacie potrubie	021 Stavby	bm	28	2,25	63,00	63,00	0,00
1001	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	1,50	3,00	3,00	0,00
1002	Timís hliuku THP-10-800x250-1500-3	021 Stavby	kpl	3	20,70	62,10	62,10	0,00
1003	Timís hliuku THP-10-400x250-800-2	021 Stavby	kpl	1	10,29	10,29	10,29	0,00
1004	Timís hliuku THP-10-800x250-1250-2	021 Stavby	ks	1	27,90	27,90	27,90	0,00
1005	Timís hliuku THP-10-800x250-750-2	021 Stavby	ks	1	16,74	16,74	16,74	0,00
1006	Protišaňová žalúzia PZ-ZN-800x600-S	021 Stavby	ks	2	7,20	14,40	14,40	0,00
1007	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-32-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	6,15	24,60	24,60	0,00
1008	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	8,55	34,20	34,20	0,00
1009	Vírivý anemostat VVKR-A-S-600-40-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	6,90	27,60	27,60	0,00
1010	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	8,30	33,18	33,18	0,00
1011	Vírivý anemostat VVKR-A-S-300-8-RAL... BIELA	021 Stavby	ks	4	2,73	10,92	10,92	0,00
1012	vírivá výústka štvorcová, nastaviteľné lamely, vrátane expanzného boxu s bočným (horizontálnym pripojením), vrátane klapky v pripojovacom hrdle, primer pripojenia pretlakového boxu 160 mm, farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdiť pred objednaním	021 Stavby	ks	4	4,65	18,60	18,60	0,00
1013	Odvodná výústka jednorada bez regulácie 525 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výústku 515x415, výška pretlakového boxu 500 mm, DN 315 mm	021 Stavby	ks	1	12,15	12,15	12,15	0,00
1014	Regulačná klapka tesná viacvlásková s prípravou na servopohon (zónovanie) RRTK 500x200	021 Stavby	ks	4	8,67	34,68	34,68	0,00
1015	VZT potrubie štvorhranné							
1016	Do obvodu 1700mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	18	7,50	135,00	135,00	0,00
1017	Do obvodu 1400mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	21	6,30	132,30	132,30	0,00
1018	VZT potrubie kruhové SPIRO							
1019	Do obvodu 315 (40% tv.)	021 Stavby	bm	64	2,70	172,80	172,80	0,00
1020	Do obvodu 250 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	1,62	25,92	25,92	0,00
1021	Do obvodu 200 (40% tv.)	021 Stavby	bm	16	1,35	21,60	21,60	0,00
1022	Do obvodu 160 (40% tv.)	021 Stavby	bm	10	1,05	10,50	10,50	0,00
1023	Potrubie ohybné izolované 315mm	021 Stavby	bm	2	2,30	4,59	4,59	0,00
1024	Potrubie ohybné izolované 200mm	021 Stavby	bm	16	1,50	24,00	24,00	0,00
1025	Potrubie ohybné izolované 160mm	021 Stavby	bm	8	1,28	10,20	10,20	0,00

1026	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	88	5,00	440,00	440,00	0,00	
1027	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z izolácie po VZT jednotku	021 Stavby	m2	10	5,00	50,00	50,00	0,00	
1028	Zariadenie č.10								
1029	Vonkajšia jednotka Panasonic U-12ME2E8 (33,5kW/400V)	021 Stavby	kpl	1	400,00	400,00	400,00	0,00	
1030	Vonkajšia jednotka Panasonic U-16ME2E8 (45kW/400V)	021 Stavby	kpl	1	400,00	400,00	400,00	0,00	
1031	Vonkajšia jednotka Panasonic U-16ME2E8 (45kW/400V)	021 Stavby	kpl	1	400,00	400,00	400,00	0,00	
1032	Kazetová jednotka S-45MY2E5A (4,5kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1033	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1034	Kazetová jednotka S-45MY2E5A (4,5kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1035	Kazetová jednotka S-45MY2E5A (4,5kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1036	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1037	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1038	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1039	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1040	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1041	Kazetová jednotka S-28MY2E5A (2,8kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1042	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1043	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1044	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1045	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1046	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1047	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1048	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1049	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1050	Kazetová jednotka S-28MY2E5A (2,8kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1051	Kazetová jednotka S-28MY2E5A (2,8kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1052	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1053	Kazetová jednotka S-36MY2E5A (3,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1054	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1055	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1056	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1057	Kazetová jednotka S-56MY2E5A (5,6kW)	021 Stavby	kpl	1	90,00	90,00	90,00	0,00	
1058	Dekoračný panel CZ-KPY3A (700x700mm)	021 Stavby	kpl	26	21,90	569,40	569,40	0,00	
1059	Nástenný ovládač CZ-RTCSB	021 Stavby	kpl	26	15,90	413,40	413,40	0,00	
1060	Prekablenie ovládača a jednotky	021 Stavby	kpl	26	1,20	31,20	31,20	0,00	
1061	Komunikačný protokol pre BMS PAW-AC2-MBS-64P (Modbus)	021 Stavby	kpl	1	337,41	337,41	337,41	0,00	
1062	Prekablenie protokolu a vonkajšej jednotky	021 Stavby	kpl	1	7,50	7,50	7,50	0,00	
1063	Reflex CZ-P1350PH2BM	021 Stavby	kpl	2	26,90	53,80	53,80	0,00	
1064	Reflex CZ-P1350BK2BM	021 Stavby	kpl	2	23,20	46,40	46,40	0,00	
1065	Reflex CZ-P680BK2BM	021 Stavby	kpl	10	19,30	193,00	193,00	0,00	
1066	Reflex CZ-P224BK2BM	021 Stavby	kpl	13	11,30	146,90	146,90	0,00	
1067	Uvedenie do prevádzky systému VRV	021 Stavby	kpl	1	600,00	600,00	600,00	0,00	
1068	CU prepojovacie potrubie 1/4 x 1/2 (6/12mm)	021 Stavby	bm	100	3,00	300,00	300,00	0,00	
1069	CU prepojovacie potrubie 3/8 x 1/2 (10/12mm)	021 Stavby	bm	10	3,60	36,00	36,00	0,00	
1070	CU prepojovacie potrubie 3/8 x5/8 (10/16mm)	021 Stavby	bm	31	4,02	124,62	124,62	0,00	
1071	CU prepojovacie potrubie 3/8 x3/4 (10/19mm)	021 Stavby	bm	20	4,50	90,00	90,00	0,00	
1072	CU prepojovacie potrubie 3/8 x7/8 (10/22mm)	021 Stavby	bm	31	5,25	162,75	162,75	0,00	
1073	CU prepojovacie potrubie 1/2 x1 1/8 (12/28mm)	021 Stavby	bm	25	6,00	150,00	150,00	0,00	
1074	CU prepojovacie potrubie 3/4 x1 3/8 (19/35mm)	021 Stavby	bm	6	8,40	50,40	50,40	0,00	
1075	CU prepojovacie potrubie 5/8 x1 1/8 (16/28mm)	021 Stavby	bm	20	10,50	210,00	210,00	0,00	
1076	CU prepojovacie potrubie 7/8 x1 5/8 (22/41mm)	021 Stavby	bm	30	13,50	405,00	405,00	0,00	
1077	CU prepojovacie potrubie 1/4 (6mm)	021 Stavby	bm	5	0,60	3,00	3,00	0,00	
1078	Doplnenie chladiva	021 Stavby	kg	48	1,75	84,00	84,00	0,00	
1079	Konstrukcia pod vonkajšie jednotky dodávka stavby								
1080	Krycia lišta pre vedenie potrubia chladiva vo vonkajšom prostredí 100x40	021 Stavby	bm	40	0,52	20,80	20,80	0,00	
1081	Zariadenie č.11								
1082	Vonkajšia kondenzačná jednotka (10kW/400V) - demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	kpl	1	80,00	80,00	80,00	0,00	
1083	Vnútorná kasňová jednotka (10kW) - demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	kpl	1	80,00	80,00	80,00	0,00	
1084	Montáž vonkajšej jednotky	021 Stavby	kpl	1	120,00	120,00	120,00	0,00	
1085	Montáž vnútornej jednotky	021 Stavby	kpl	1	100,00	100,00	100,00	0,00	
1086	CU prepojovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	4,50	135,00	135,00	0,00	
1087	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	3,00	6,00	6,00	0,00	
1088	Prívodná výšiška jednoradá na kruhové potrubie Ø315 bez regulácie 1225 x 225	021 Stavby	kpl	1	18,81	18,81	18,81	0,00	
1089	Prívodná výšiška jednoradá bez regulácie 625 x 425 - BIELA, vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubie pre výtlaku Ø15x415, výška pretlakového boxu 600 mm, DN315 mm	021 Stavby	ks	1	25,14	25,14	25,14	0,00	
1090	VZT potrubie štvorhranné								
1091	Do otvodu 2500mm (50% tv.)	021 Stavby	bm	3	16,83	50,49	50,49	0,00	
1092	VZT potrubie kruhové SPIRO								
1093	Do otvodu 315 (40% tv.)	021 Stavby	bm	6	5,40	32,40	32,40	0,00	
1094	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	021 Stavby	m2	14	7,10	99,40	99,40	0,00	
1095	Zariadenie č.12								
1096	Vonkajšia kondenzačná jednotka Panasonic U-36PZH2E5, (3,6kW, 230V, príkon 0,74kW, chladienie do -15sC.)	021 Stavby	kpl	1	120,00	120,00	120,00	0,00	
1097	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic S-36PK2E5B	021 Stavby	kpl	1	100,00	100,00	100,00	0,00	
1098	Nástenný ovládač CZ-RTCSB	021 Stavby	kpl	1	15,90	15,90	15,90	0,00	
1099	CU prepojovacie potrubie	021 Stavby	bm	30	4,50	135,00	135,00	0,00	
1100	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl	2	3,00	6,00	6,00	0,00	
1101	Zariadenie č.13								
1102	Prívodný ventilátor IRB4-355 IP54, Qprív.vzduch: 3600m3/h / 350Pa	021 Stavby	kpl	1	178,95	178,95	178,95	0,00	
1103	Prívodná výšiška jednoradá bez regulácie 325 x 825 - BIELA	021 Stavby	kpl	1	5,01	5,01	5,01	0,00	
1104	Protidávková žalúzia PZ-ZN-600x1000-S - RAL... Potvrdiť red.vyrobením - ugrasníť rozmer žalúzia	021 Stavby	kpl	1	9,12	9,12	9,12	0,00	
1105	Filterná textília hrúbka G1 600x1000	021 Stavby	kpl	1	3,00	3,00	3,00	0,00	
1106	Uzatváracia klapka 600x600 s prípravou na serropohon	021 Stavby	kpl	1	18,69	18,69	18,69	0,00	
1107	Výtlukové koleno 600x600 + strešný prestup 600x600	021 Stavby	kpl	1	6,75	6,75	6,75	0,00	

1108	Prekáblovanie a ovládanie zariadenia rieši profesia elektro									
1109	VZT potrubie štvorhranné									
1110	Do obvodu 2200mm (50% tv.)	021 Stavby	bm		22	8,42	185,13	185,13		0,00
1111	Požarna izolácia komplet stúpačka 45min vrátane navarovacích trhov	021 Stavby	m2		48	8,00	384,00	384,00		0,00
1112	Zariadenie č. 14									
1113	Obvodný ventilátor TD 2000/315 3V IP44, Opriv.vzduch: 3000m3/h / 350Pa	021 Stavby	kpl		1	54,53	54,53	54,53		0,00
1114	Odvodná vyústka jednoradá bez regulácie 1225 x 225 - BIELA	021 Stavby	kpl		1	5,45	5,45	5,45		0,00
1115	Protišašková žalúzia PZ-ZN-400x250-S - RAL... Potvrď red.vyrobením - upevniť rozmer žalúzie	021 Stavby	kpl		1	6,15	6,15	6,15		0,00
1116	Uzatváracia klapka 400x250 ručná tesná	021 Stavby	kpl		1	9,21	9,21	9,21		0,00
1117	krycia mriežka KM 400x250	021 Stavby	kpl		1	3,00	3,00	3,00		0,00
1118	VZT potrubie štvorhranné									
1119	Do obvodu 1500mm (50% tv.)	021 Stavby	bm		28	6,30	176,40	176,40		0,00
1120	Požarna izolácia prechádzajúce cez CHÚC VZT 90min	021 Stavby	m2		15	3,75	56,25	56,25		0,00
1121	Tepeľná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po vetrávy prístroj	021 Stavby	m2		15	3,75	56,25	56,25		0,00
1122	Zariadenie č. 15									
1123	Vonkajšia kondenzačná jednotka Panasonic U-36PZH2E5, (3,6kW, 230V, príkon 0,74kW, chladienie do -15st.C.)	021 Stavby	kpl		1	120,00	120,00	120,00		0,00
1124	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic S-36PK2E5B	021 Stavby	kpl		1	100,00	100,00	100,00		0,00
1125	Nástenný ovládač CZ-RTCSB	021 Stavby	kpl		1	15,90	15,90	15,90		0,00
1126	Cu prepájovacia potrubie	021 Stavby	bm		18	4,50	81,00	81,00		0,00
1127	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	021 Stavby	kpl		2	3,00	6,00	6,00		0,00
1128	Spojovací, tesniaci a montážny materiál	021 Stavby	kpl		1	840,00	840,00	840,00		0,00
1129	Elektrozapojenie + revíziya správa	021 Stavby	kpl		1	420,00	420,00	420,00		0,00
1130	Dohľad nad zariadeniami, optimalizácia a technická pomoc s prevádzkou, údržba 12 mesiacov od kolaudácie	021 Stavby	kpl		1	3 200,00	3 200,00	3 200,00		0,00
1131	Nepredvídateľné práce a materiál	021 Stavby	hod		120	3,75	450,00	450,00		0,00
1132	Skúšky a zaregulovanie vr. vypracovania návrhu priebehu skúšok a skúšaných protokolov, skúšky tesnosti VZT rozvodov (protokol o únikoch) ,zaregulovanie meraním v miestnostiach a funkčné skúšky, komplexné skúšky a optimalizácia chodu, sfunkčenie a skúška diaľkového ovládania & MaR cez internet	021 Stavby	hod		50	20,00	1 000,00	1 000,00		0,00
1133	Demontáž jestv. VZT zariadení + odvod zdemontovaného materiálu.	021 Stavby	kpl		1	5 580,00	5 580,00	5 580,00		0,00
1134	Špecifikácia dodávky Rozvádzač DT1.11									
1135	Rozvádzačová skriňa AE, RITTAL, 800x1000x250 AE 1180 509	021 Stavby	ks		1,00	505,00	505,00	505,00		0,00
1136	Montáž rozvádzača	021 Stavby	ks		1,00	140,00	140,00	140,00		0,00
1137	Hlavný spínač									
1138	SPINAČ BACO.16A IP20									
1139	VSR16 2 páry, 4 kontakty	021 Stavby	ks		1,00	25,88	25,88	25,88		0,00
1140	Ističe modulárne IC60H									
1141	Istič Istič IC60H 1P 10A B	021 Stavby	ks		1,00	8,06	8,06	8,06		0,00
1142	Istič Istič IC60H 1P 6A B	021 Stavby	ks		1,00	9,02	9,02	9,02		0,00
1143	Istič Istič IC60H 1P 4A C	021 Stavby	ks		1,00	13,74	13,74	13,74		0,00
1144	Prepätová ochrana									
1145	Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepätová ochrana pro sit' TN-C, TN-S, TT, IT									
1146	SLP-275 V1+1 svodič prepätí, vhodné pro 1-fázový systém TT, 40 kA (8/20)	021 Stavby	ks		1,00	77,89	77,89	77,89		0,00
1147	Prepätová ochrana s VF filtrem pro MaR, EZS, EPS, řídicí systémy, montáž na lištu DIN 35 mm									
1148	DA-275-DF16-S prepätová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněným zařízením, dálková signalizace poruchy, 16 A	021 Stavby	ks		1,00	115,67	115,67	115,67		0,00
1149	Modulárna zásuvka									
1150	AA15306	021 Stavby	ks		1,00	13,62	13,62	13,62		0,00
1151	Monitorovanie CO2/teploty/RH									
1152	LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP Wiser for KNX kontr	021 Stavby	ks		1,00	1 501,40	1 501,40	1 501,40		0,00
1153	MTN893003 NAPÁJACÍ ZDROJ REG/24VDC/0.4A	021 Stavby	ks		1,00	82,50	82,50	82,50		0,00
1154	MTN884032 KNX NAPÁJACÍ ZDROJ REG-K/320MA	021 Stavby	ks		1,00	267,30	267,30	267,30		0,00
1155	Meteorostanica KNX									
1156	MTN882991 Meteorostanica 4-kanálová REG-K/4	021 Stavby	ks		1,00	1 178,50	1 178,50	1 178,50		0,00
1157	Monitorovací systém									
1158	ABL8REM24030 napájací zdroj 24VDC/3A	021 Stavby	ks		2,00	99,28	198,56	198,56		0,00
1159	EGX150 - Ethernetové rozhraní Link150	021 Stavby	ks		1,00	403,40	403,40	403,40		0,00
1160	SVORKA RAD.POIST.6X20.4MM2.LED.110-250V	021 Stavby	ks		10,00	14,90	149,00	149,00		0,00
1161	TM21CE6T - PLC M21C DC, 9DI, ZDO(POZ.LOG.), ETH	021 Stavby	ks		1,00	232,90	232,90	232,90		0,00
1162	8-port Ethernet switch									
1163	TP-Link, TL-SG108, 8-port, s dodaným adaptérom 230V AC / 9V DC	021 Stavby	ks		1,00	46,50	46,50	46,50		0,00
1164	RÁDOVÉ SVORNICE									
1165	RSA 2,5A Rádová svornice barevná	021 Stavby	ks		40,00	1,06	42,40	42,40		0,00
1166	Vývodky plastové									
1167	PG11 VÝVODKA PLASTOVÁ 11P	021 Stavby	ks		15,00	1,86	27,90	27,90		0,00
1168	PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	021 Stavby	ks		1,00	1,88	1,88	1,88		0,00
1169	Podružný materiál rozvádzača	021 Stavby	ks		1,00	200,00	200,00	200,00		0,00
1170	Zapojenie obvody	021 Stavby	ks		1,00	200,00	200,00	200,00		0,00
1171	Elektromontáže									
1172	Snímače CO2, teploty a vlhkosti									
1173	MTN8005-0001 KNX SNÍMAČ CO2, RELAT.VLHKOSTI A TEPLOTY	021 Stavby	ks		8,00	401,40	3 211,20	3 211,20		0,00
1174	Meteorostanica									
1175	MTN863692 Kombinovaný meteorologický snímač DCF-77, číselný	021 Stavby	ks		1,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00		0,00
1176	SĎELOVACÍ KABEL									
1177	J-Y/SI/Y 2x2x0,8 . pevne	021 Stavby	m		570,00	1,58	900,60	900,60		0,00
1178	J-Y/SI/Y 6x2x0,8 . pevne	021 Stavby	m		50,00	2,22	111,00	111,00		0,00
1179	UTP Cat 6	021 Stavby	m		250,00	1,72	430,00	430,00		0,00
1180	Konektory									
1181	KONEKTOR RS232 KABELOVÝ, SAMEC S MATICEM, ŠROUBOVACÍ	021 Stavby	ks		4,00	6,11	24,44	24,44		0,00
1182	RJ45 krimpovací konektor lišený CAT6, STP, Massivkabel	021 Stavby	ks		50,00	2,81	140,50	140,50		0,00
1183	Plastová chybňná krytka pre konektory RJ45 - šedá	021 Stavby	ks		50,00	0,20	10,00	10,00		0,00
1184	EI 30 Kabel. pfezáška PROMASTOP - I	021 Stavby	m2		1,00	252,40	252,40	252,40		0,00
1185	Krabica prístrojová									
1186	NSYTB5342916HABS FRIEM. KRABICA 341X291X168 VÝŠKOVĚ VE	021 Stavby	ks		5,00	46,28	231,40	231,40		0,00
1187	EI. TRUBKY - KOPOS BEZHALOGENOVÉ									
1188	1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	021 Stavby	m		50,00	1,18	59,00	59,00		0,00
1189	EI. žľaby - KOPOS BEZHALOGENOVÉ									
1190	LHD 20X20HF LIŠTA HRANATÁ HF	021 Stavby	m		200,00	3,57	714,00	714,00		0,00
1191	Ukončení vodičov izolovaných s označením a zapojením v rozvádči alebo na prístroji do 1,5 mm2	021 Stavby	ks		350,00	0,67	234,50	234,50		0,00

1192	Montáž rozváděčů skřínkových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 50 kg	021 Stavby	ks	2,00	64,37	128,74	128,74	0,00
1193	PC-zostava	021 Stavby	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1194	Monitorovací systém							
1195	PSW SANCZSPZZ PME Standard Edition BASE license (includes 1 Engineering Client)	021 Stavby	ks	2,00	1 317,60	2 635,20	2 635,20	0,00
1196	PSWDMCZZNPEZZ Mid-Range Device for Power Monitoring Expert software	021 Stavby	ks	2,00	324,00	648,00	648,00	0,00
1197	PSW DENCZZNPEZZ Elementary Device for Power Monitoring Expert software	021 Stavby	ks	2,00	450,00	900,00	900,00	0,00
1198	PSWDMCZZNPEZZ Mid-Range Device for Power Monitoring Expert software	021 Stavby	ks	2,00	108,00	216,00	216,00	0,00
1199	SW práce							
1200	Instalácia, odvívenie, tvorba obrazoviek PME, pokročilé reporty, trendovanie, archivácia, 3D grafika, prepojenie na fabrické MaR, alarmy, diaľková správa	021 Stavby	hod	90,00	45,00	4 050,00	4 050,00	0,00
1201	PLC programovanie	021 Stavby	hod	45,00	30,00	1 350,00	1 350,00	0,00
1202	Návrh a popis riadenia budovy SCADA	021 Stavby	ks	1,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1203	Káblkové štítky	021 Stavby	ks	100,00	1,50	150,00	150,00	0,00
1204	Revízia	021 Stavby	ks	1,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1205	Podružný materiál	021 Stavby	súb.	1,00	48,70	48,70	48,70	0,00
1206	Kotloňa strojno-technologickej zariadenie	021 Stavby	ks	1	79 562,78	79 562,78	79 562,78	0,00
1207	Kotloňa MaR a prev rozvod silnoprúdu	021 Stavby	ks	1	27 308,77	27 308,77	27 308,77	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení Gastrocentrum						
1	kávovar 2 páky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	1 863,00	5 589,00	5 589,00	0,00
2	mobilitný vozík na pripojenie 3 stolných zar.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	8 677,00	8 677,00	8 677,00	0,00
3	varidlo indukčné wok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00
4	kávovar 2 páky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00
5	stôl chladiaci s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 596,33	5 192,66	5 192,66	0,00
6	robot univerzálny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	7 593,00	15 186,00	15 186,00	0,00
7	pec el.tropodlažná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 393,33	4 786,66	4 786,66	0,00
8	stôl chladiaci s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00
9	konvektomat el.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	9 800,00	39 200,00	39 200,00	0,00
10	plafna smažiacia el.hladká	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 872,67	3 745,34	3 745,34	0,00
11	parva smažiacia el.nerezová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 574,67	5 149,34	5 149,34	0,00
12	kotol el. 80l	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 496,67	4 993,34	4 993,34	0,00
13	fritéza el.2x13l	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 001,00	4 002,00	4 002,00	0,00
14	sporák kombin. s úrou, 4xhorák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 664,33	5 328,66	5 328,66	0,00
15	šokový schladzovač/zmrazovač	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	9 789,67	9 789,67	9 789,67	0,00
16	vozík transportný vyhrievaný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 926,67	1 926,67	1 926,67	0,00
17	umývačka riadu priebežná el. s rekuperáciou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	5 572,67	11 145,34	11 145,34	0,00
18	umývačka čierneho riadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	7 362,00	7 362,00	7 362,00	0,00
19	kávovar 2 páky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00
20	stôl chladiaci s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 929,67	2 929,67	2 929,67	0,00
21	varidlo plym. 4xhorák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 789,67	3 579,34	3 579,34	0,00
22	kávovar 1 páka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 905,33	1 905,33	1 905,33	0,00
23	vozík chladiaci fish	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00
24	vozík chladiaci buffet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00
25	vozík na víno	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00

26	mixér 3.7l	022 Samostatné hruťelné veci a súbory hruťelných vecí	ks	1,000	2 818,67	2 818,67	2 818,67	0,00	
27	súšička príborov	022 Samostatné hruťelné veci a súbory hruťelných vecí	ks	1,000	3 427,33	3 427,33	3 427,33	0,00	
28	vozík chladiaci	022 Samostatné hruťelné veci a súbory hruťelných vecí	ks	1,000	2 899,33	2 899,33	2 899,33	0,00	
29	vozík ohrevný	022 Samostatné hruťelné veci a súbory hruťelných vecí	ks	1,000	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	
Podporné aktivity projektu									
1	Publicita a informovanosť	518 Ostatné služby	ks	1,000	666,67	666,67	666,67	0,00	
					Celkom:	2 998 744,66	2 986 803,06	11 941,60	
					DPH:	599 748,93	597 360,61	2 388,32	
					Celkom s DPH:	3 598 493,59	3 584 163,67	14 329,92	

PRÍLOHA Č.4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.</p>	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %
		<p>Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.</p>	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	5 %
5		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).</p>	100 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
	alebo	Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴	

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nížšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržovanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účast'ou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
Realizácia zákazky			
29	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>