

Zmluva o dielo

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Štátna pokladnica

SK23 8180 0000 0070 0061 0820

36126624

2021613275

Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:
(ďalej len "objednávateľ")

Ing. Beáta Tichá

Ing. Martina Lamačková

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie :

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Reg. č. z Obchodného registra

MK – trade SK, s.r.o.

Omšenie č. 622, 914 43 Omšenie

Omšenie č. 622, 914 43 Omšenie

Matúš KOHÚT – konateľ spoločnosti

Tatra banka, a.s.

SK16 1100 0000 0029 4505 3688

45 880 433

2023118339

SK2023118339

Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo
23617/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Matúš KOHÚT

Tel.:

00 421 908 669 091

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**ZAVÁDZANIE NOVÝCH TECHNOLOGÍÍ**“: **stavebné práce (ďalej len „dielo“)** realizované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód projektu v ITMS2014+: 302021M491, v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je: KÚ Dubnica nad Váhom, parcela č. 904/1
Adresa: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
1	„ZAVÁDZANIE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ“: stavebné práce	165.032,35	33.006,47	198.038,82
Spolu		165.032,35	33.006,47	198.038,82

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácií vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do **60 dní** od odovzdania staveniska Zhotoviteľovi v zmysle článku 7.1 tejto Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: technický dozor Ing. Peter Košec
Stavebný dozor
- Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Mário BÁNOŠ, osvedčenie číslo 12347 *10*

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb po vykonaní kontroly verejného obstarávania poskytovateľom príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Štandardná doba kontroly verejného obstarávania je 20 pracovných dní za predpokladu, že kontrola verejného obstarávania nebola prerušená. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené **zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu** vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,

- stavebné povolenie vrátane príloh,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu realizácie diela.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať

v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovacia povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Objávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.

- 7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku.
 - zhotoviteľ je povinný zakresliť skutočný stav realizovanej časti „Kanalizácia“ do pôvodných projektových podkladov.
- 7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

zapisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
zapisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
doklady o vykonaných funkčných skúškach,
východiskové revízne správy elektrických zariadení,
fotodokumentáciu na pamäťovom médiu.

- 7.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Subdodávateľa

- 8.1 Zhotoviteľ predloží najneskôr pri podpise Zmluvy Objednávateľovi na schválenie zoznam subdodávateľov.
- 8.2 Každý subdodávateľ, ktorý ma povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený neodsúhlasiť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ je povinný akceptovať takéto rozhodnutie Objednávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu Objednávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je Zhotoviteľ oprávnený zadať vykonanie diela alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z.

o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.

- 8.6 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná **po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela** na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného stavebným dozrom a objednávatelom a po doručení garančnej zábezpeky podľa bodu 9.5 tohto článku. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávatelovi. Splatnosť vystavených faktúr je **60 dní** odo dňa preukázateľného doručenia objednávatelovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom. Ak objednávatel do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávatel mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatel'a a zhotovitel'a.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie - diela vrátane ITMS kódu projektu a čísla zmluvy. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác bude doručená objednávatelovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je verifikovaná podpisom a pečiatkou každej zúčastnenej strany.
- V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatel'a začne plynúť doručením dokladu objednávatelovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávatelovi **Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov** (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny

.o. 91443 On

diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatel'a ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel'a adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej **10% z celkovej ceny za dielo bez DPH** do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatel'a alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávatel'a a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že **5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka**. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávatel'ovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatel'a či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávatel'a, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávatel'om, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávatel'om. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.

- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zákonnej výške.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.
- 11.5 Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania Diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov

MK

Tel:

k

svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

12.7 Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO),
- v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia


- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
- 14.8 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je:

- príloha č. 1 Harmonogram prác
- príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Trenčíne, dňa
2019

V Omšeni , dňa 26.3.2019


.....
Za objednávateľa
Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK


.....
Za zhotoviteľa
Matúš Kohút – konateľ spoločnosti

Časový harmonogram postupu stavebných prác

Stavba : **ZAVÁDZANIE NOVÝCH TECHNOLOGÍÍ : stavebné práce**

Zhotoviteľ : **MK-trade SK, s.r.o., Omšenie č. 622, 914 43 Omšenie, Slovenská republika**

Termín realizácie zákazky : **60 kalendárnych dní**

ZAVÁDZANIE NOVÝCH TECHNOLOGÍÍ : stavebné práce

Názov stavebného objektu	Oddiel	Máj 2019																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Práce a dodávky HSV, PSV a M :																																	
Stavebno-architektonické riešenie	001																																
Elektroinštalácia	002																																
Vykurovanie	003																																
Zdravotechnika	004																																

Názov stavebného objektu	Oddiel	Jún 2019																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Práce a dodávky HSV, PSV a M :																																
Stavebno-architektonické riešenie	001																															
Elektroinštalácia	002																															
Vykurovanie	003																															
Zdravotechnika	004																															

- Termín zahájenia výstavby zákazky/realizácia stavebných prác máj 2019

- Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok

- Termín dokončenia výstavby zákazky jún 2019

: 9 091

Vypracoval : **Matúš KOHÚT - konateľ spoločnosti MK-Trade SK, s.r.o.**

V Omšeni, dňa : **26.03.2019**

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Zavádzanie nových technológií**

JKSO:

Miesto: SPŠ Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 26.03.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matúš Kohút

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			165 032,35
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	165 032,35	33 006,47

Cena s DPH	v	EUR	198 038,82
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

26.03.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zavádzanie nových technológií

Miesto: SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum: 26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ:

Matúš Kohút

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		165 032,35	198 038,82
001	Stavebno-architektonické riešenie	115 811,17	138 973,40
002	Elektroinštalácia	40 707,15	48 848,58
003	Vykurovanie	2 605,47	3 126,56
004	Zdravotechnika	5 908,56	7 090,27

MK-trade SK, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

001 - Stavebno-architektonické riešenie

JKSO:

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matúš Kohút

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	115 811,17
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	115 811,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	115 811,17	20,00%	23 162,23

Cena s DPH	v EUR	138 973,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

26.03.2019

MK - trade SK, s.r.o.

mail:

91443

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

001 - Stavebno-architektonické riešenie

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ:

Matúš Kohút

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	115 811,17
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE	2 343,76
2 - ZÁKLADY	8 588,06
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 870,26
4 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	13 196,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 154,63
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 305,67
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 483,45
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	37 392,91
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	18 316,16
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	346,01
783 - Nátery	1 242,48
784 - Maľby	1 571,70
-, Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 811,17

3
mal . prík a

ROZPOČET

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

001 - Stavebno-architektonické riešenie

Miesto: SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum: 26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ: Matúš Kohút

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 811,170

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,000

D 1 ZEMNE PRÁCE 2 343,756

1	K	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	25,760	63,004	1 622,983
2	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	25,760	4,565	117,594
3	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,760	5,474	141,010
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,760	0,692	17,826
5	K	171203111	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo	t	43,019	10,329	444,343

D 2 ZÁKLADY 8 588,062

6	K	274311116	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) cement portl.	m3	4,826	119,812	578,213
7	K	278361521	Výstuž zákl. pod stroje 10335	t	3,178	1 022,530	3 249,600
8	K	278382751	Základy pod stroje do 100 m3 železobetónu tr. B 30(C25/30) zložitosti 1	m3	31,785	149,764	4 760,249

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1 870,263

9	K	317161119	Preklady POROTHERM 120/65/3000 mm	kus	1,000	31,502	31,502
10	K	317161129	Preklady POROTHERM 120/65/3250 mm	kus	2,000	33,568	67,136
11	K	342255003	Priečky z tvárnice pórobetonových hr. 150 mm	m2	76,235	23,239	1 771,625

D 4 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 13 196,093

12	K	611421321	Oprava váp. omietky stropov hladkých 10-30%	m2	217,780	3,605	785,097
13	K	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	m2	378,420	2,882	1 090,606
14	K	612474115	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice porobetonové	m2	152,470	7,488	1 141,695
15	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	152,470	2,851	434,692
16	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	48,348	136,337	6 591,621
17	K	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	48,348	7,230	349,556
18	K	631319175	Prípl. za sťahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	48,348	1,777	85,914
19	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	2,008	1 353,044	2 716,912

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 20 154,628

20	K	915711111	Vodorovné značenie komunikácií	m	80,000	2,066	165,280
21	K	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	125,900	18,591	2 340,607
22	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	2 167,378	0,413	895,127
23	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	2 167,378	0,238	515,836
24	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	322,320	2,210	712,327
25	K	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,648	19,624	12,716
26	K	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	16,239	81,596	1 325,037
27	K	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	10,852	66,619	722,949
28	K	965061831	Búranie dlažieb z drev. klátikov do asfaltu nad 1 m2	m2	324,770	2,283	741,450
29	K	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	6,496	11,361	73,801
30	K	968072357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	57,560	4,421	254,473
31	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	2,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	m2	9,900	3,078	30,472
33	K	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	m2	8,000	2,851	22,808
34	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	96,513	10,174	981,923
35	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	482,565	0,331	159,729
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	96,513	8,521	822,387
37	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	96,513	51,643	4 984,221
38	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	236,548	22,723	5 375,080

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 305,668

39	K	711300831	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej	m2	324,770	0,269	87,363
40	K	711493111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. tekutá	m2	324,770	25,305	8 218,305

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 483,452

41	K	763133110	Podhlady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	104,540	23,756	2 483,452
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 37 392,910

42	K	767115111	Montáž a dodávka presklených stien AL 5370x3288 mm /D4/	kus	1,000	5 164,291	5 164,291
43	K	767631332	Montáž a dodávka okien plastových 1-krídlo sklopne 1960x4950 mm vrátane parapetu	kus	5,000	2 014,074	10 070,370
44	K	767648201	Montáž a dodávka dverí AL 1050x2100 mm /D3/	kus	1,000	1 549,287	1 549,287
45	K	767651105	Montáž a dodávka vrát AL 2980x3260 mm /D1/	kus	2,000	4 131,433	8 262,866
46	K	767651106	Montáž a dodávka vrát AL 2500x2100 mm /D2/	kus	1,000	2 582,146	2 582,146
47	K	767996805	Demontáž obrábacích strojov a príslušenstva	kg	17 850,000	0,547	9 763,950

D 777 Podlahy zo syntetických hmôt 18 316,156

48	K	777115031	Podlaha liata polyuretanbetónová stirka Ucrete DP10 hr.4 mm + penetrácia	m2	322,320	56,826	18 316,156
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 346,006

49	K	781471111	Montáž obkladov vnút. ker. režných hladkých do tmelu	m2	10,000	16,009	160,090
50	M	597 4A0302	Obklad keramický	m2	12,000	15,493	185,916

D 783 Nátery 1 242,475

51	K	783812120	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +3x plné tmel.	m2	120,290	10,329	1 242,475
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 784 Maľby 1 571,701

52	K	784452273	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m	m2	724,620	2,169	1 571,701
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Tel: 0 0 9 091
 mail: mkt@desk@centrum.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

002 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matúš Kohút

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 533,21
Ostatné náklady				2 173,94
Cena bez DPH				40 707,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	40 707,15	20,00%	8 141,43	
Cena s DPH		v EUR		48 848,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

26.03.2019

mail: t... a... rum sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

002 - Elektroinštalácia

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ:

Matúš Kohút

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **38 533,21**

M - Práce a dodávky M 36 225,15

21-M - Elektromontáže 36 055,19

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 169,96

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 308,06

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 7,17

2) Ostatné náklady **2 173,94**

Vplyv prostredia 2 173,94

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **40 707,15**

80

n - nie 622
PH-
69 091
es i

ROZPOČET

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

002 - Elektroinštalácia

Miesto: SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum: 26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ: Matúš Kohút

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 533,210

D M Práce a dodávky M

36 225,150

D 21-M Elektromontáže

36 055,190

1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	150,000	0,995	149,250
2	M	3450710300	Rúrka FXP 25	m	150,000	0,352	52,800
3	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 2x1.5	m	50,000	0,583	29,150
4	M	3410350858	N2XH-J 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	50,000	0,460	23,000
5	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x1.5	m	385,000	0,606	233,310
6	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	385,000	0,555	213,675
7	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x2.5	m	45,000	0,691	31,095
8	M	3410350865	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	45,000	0,755	33,975
9	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x1.5	m	40,000	0,525	21,000
10	M	3410350889	N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000	0,911	36,440
11	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x2.5	m	205,000	0,583	119,515
12	M	3410350890	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	205,000	1,242	254,610
13	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x6	m	40,000	0,649	25,960
14	M	3410350892	N2XH 5x6-J Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000	3,050	122,000
15	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x10	m	15,000	0,739	11,085
16	M	3410350893	N2XH-J 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	15,000	4,762	71,430
17	K	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	52,000	0,935	48,620
18	M	3410350102	N2XH-J 5x16-J kábel pre pevne uloženie, medený STN	m	52,000	8,702	452,504
19	K	210810065	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	12,000	1,963	23,556
20	M	3410350144	N2XH-J 5x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	12,000	13,087	157,044
21	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07z-K (CYA) 450/750 V 6	m	287,000	0,350	100,450
22	M	3410350554	H07z-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	287,000	0,465	133,455
23	K	210800629	Vodič medený uložený pevne H07z-K (CYA) 450/750 V 10	m	10,000	0,467	4,670
24	M	3410350555	H07z-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	0,784	7,840
25	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07z-K (CYA) 450/750 V 25	m	57,000	0,760	43,320
26	M	3410350557	H07z-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	57,000	1,782	101,574
27	K	210810062	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x50	m	52,000	1,963	102,076
28	M	3410350141	CYKY-J 4x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	52,000	14,834	771,368
29	K	210800012	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 25mm ²	m	52,000	0,796	41,392
30	M	3410350188	CYY 25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	52,000	1,567	81,484
31	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obvodníc alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	3,365	20,190
32	M	3450201000	Vypínač rad. 1 IP44	ks	6,000	2,742	16,452
33	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obvodníc alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	3,601	10,803
34	M	3450201200	Vypínač rad. 5 IP44	ks	3,000	3,706	11,118
35	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,703	7,406
36	M	3450217900	Vypínač rad. 5B IP44	ks	2,000	2,931	5,862
37	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	3,601	7,202
38	M	3450318300	Dvojzásuvka 230V IP44	ks	2,000	2,033	4,066

MK-trade K. s.r.o.
91443 O H ie 624 066
8339

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	5,327	74,578
40	M	3450329900	Dvojzásuvka 230V, IP44 S SPD "D"	ks	14,000	5,776	80,864
41	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	4,684	18,736
42	M	3450349700	Zásuvka 230V, IP44 S SPD "D"	ks	4,000	2,798	11,192
43	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	80,000	8,566	685,280
44	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	80,000	2,723	217,840
45	K	210201346	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné závesného	ks	20,000	4,556	91,120
46	M	3483501230	Svietidlo BISON-LED-S-OP-15000-4K, 100W, 10979lm, 4000K, IP65	ks	20,000	171,455	3 429,100
47	K	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného	ks	30,000	4,440	133,200
48	M	3483501020	Svietidlo EUROPA-LED-5100-236-4K, 36W, 350mA, 4434lm, 4000K, IP66	ks	30,000	64,852	1 945,560
49	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	6,000	3,505	21,030
50	M	3486801130	Núdzové svietidlo LEDUS 6, 16xLED, 2W, 2h, trvalé, 16LED, 95lm, IP42	ks	6,000	38,657	231,942
51	K	210192561	Prípojnicový systém CANALIS PR1, PR2, PR3, PR4	kpl	1,000	9,814	9,814
52	M	3450614600	Prípojnicový systém CANALIS PR1, PR2, PR3, PR4	kpl	1,000	5 949,583	5 949,583
53	K	210020652	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 10 kg	ks	50,000	4,952	247,600
54	M	1321032400	Týč oceľová jemná kruhová D 8 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	ks	50,000	6,492	324,600
55	K	210201210	Upevňovací bod pre svietidlo	ks	56,000	2,337	130,872
56	M	3486301130	Upevňovací bod pre svietidlo	ks	56,000	0,541	30,296
57	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	3,000	14,570	43,710
58	M	3410301600	Svorkovnica ekvipotencionálna	ks	3,000	8,767	26,301
59	K	210193075	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	1,000	22,547	22,547
60	M	3571201060	Rozvádzač oceľoplechový HRM8 dielňa	kpl	1,000	2 798,243	2 798,243
61	K	OR	Osadenie nového rozvádzača HRM8 (zapojenie vývodov)	hod	24,000	7,214	173,136
62	K	210193080	Montáž zásuvkovej skrine	ks	4,000	8,179	32,716
63	M	ERS000003435	Zásuvková skriňa Schneider KAEDRA IP 67/30 (1x230/16, 1x400/16, 1x400/32)	ks	4,000	184,142	736,568
64	M	EP	Elektrické plátno 124,5x221,5cm	ks	2,000	556,078	1 112,156
65	M	PR	Projektor Acer H6517ABD	ks	2,000	691,446	1 382,892
66	M	VNV	Ventilátor NV 400, 230V/110W, 26,6m3/min, IP42	ks	3,000	315,605	946,815
67	M	LS	Laboratórny stôl	ks	12,000	730,413	8 764,956
68	K	210110602	Tlačítko centrál stop	ks	6,000	2,804	16,824
69	M	3454315230	Tlačítko Centrál stop	ks	6,000	4,228	25,368
70	K	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podberý	ks	30,000	6,379	191,370
71	M	3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	ks	30,000	2,792	83,760
72	M	3450600028	Kryt žľabu 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516262	ks	30,000	1,446	43,380
73	K	210020307	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podberý	ks	7,000	7,079	49,553
74	M	3450600018	Káblový žľab 125/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1112582	ks	7,000	5,324	37,268
75	M	3450600031	Kryt žľabu 125 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1512562	ks	7,000	1,992	13,944
76	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	154,000	1,987	305,998
77	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	145,068	1,036	150,290
78	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	30,000	1,460	43,800
79	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	4,050	5,599	22,676
80	K	210220663	Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03	ks	30,000	1,950	58,500
81	M	3544238450	Svorka uzemňovacia SR 03	ks	30,000	2,940	88,200
82	K	210220662	Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	2,252	45,040
83	M	3544238200	Svorka prepojovacia SR 02	ks	20,000	1,864	37,280
84	K	PM	Prirážka na podružný materiál	%	0,050	31 758,905	1 587,945

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

85	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbkei v zemine triedy 3	m	35,000	2,684	93,940
86	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy v5 cm.	m	35,000	1,154	40,390
87	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbkei v zemine tr. 3	m	35,000	1,018	35,630

MK - trad K: s.r.o.
91443 Opl
33 JC
1: 09
trac

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 308,060
88	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - Revízie elektrickej inštalácie	ks	1,000	315,605	315,605
89	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - Kusová skúška rozvádzača	ks	3,000	18,035	54,105
90	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - Vyhlásenie o zhode	ks	3,000	18,035	54,105
91	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - Odpojenie zariadenia od siete	ks	1,000	13,842	13,842
92	K	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a - Zaistenie vypnutého stavu	ks	1,000	20,289	20,289
93	K	950106019	Preskúšanie zariadenia	ks	1,000	10,460	10,460
94	K	HZS1	Demontážne práce - demontáž elektrickej inštalácie	hod	24,000	72,138	1 731,312
95	K	950107002	Práce nešpecifikované 21M	hod	12,000	8,431	101,172
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,000
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				7,170
96	K	311102001	Prierez cez stenu	ks	3,000	2,390	7,170

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

003 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: SPŠ Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 26.03.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matúš Kohút

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 605,47
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 605,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 605,47	20,00%	521,09

Cena s DPH v EUR 3 126,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

26.03.2019

MK-trade SK, s.r.o.
MK
9144 3
IČO: 45 880 433. IČ
Tel: 090

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

003 - Vykurovanie

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ:

Matúš Kohút

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 605,47

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,00

733 - Rozvod potrubia

320,40

734 - Armatúry

247,31

735 - Vykurovacie telesá

1 993,38

783 - Nátery

44,39

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 605,47

K s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

003 - Vykurovanie

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ:

Matúš Kohút

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 605,474

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,000

D 733 Rozvod potrubia 320,402

1	K	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	15,000	18,042	270,630
2	K	73311-3114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	6,000	7,506	45,036
3	K	99873-3201	Presun tlmost pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,750	2,706	4,736

D 734 Armatúry 247,310

4	K	73422-1603	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. G 3/4	kus	3,000	38,791	116,373
5	K	73422-1672	Hlavica ovládania termost. ventilov	kus	3,000	35,182	105,546
6	K	73426-1214	Skrutkovanie priame G 3/4	kus	3,000	8,299	24,897
7	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,368	0,361	0,494

D 735 Vykurovacie telesá 1 993,377

8	K	73511-1340	Vykur. telesá liat. článkové 500/110 so zákl. náterom	m2	24,000	81,190	1 948,560
9	K	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	10,800	4,150	44,817

D 783 Nátery 44,385

10	K	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	15,000	2,201	33,015
11	K	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	15,000	0,758	11,370

MK-trade SK, s.r.o.
622
SK 202 3330
Tel: 0 091
mail: mk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

004 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: SPŠ Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 26.03.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matúš Kohút

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 908,56
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 908,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 908,56	20,00%	1 181,71

Cena s DPH v EUR **7 090,27**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

26.03.2019

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

004 - Zdravotechnika

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ:

Matúš Kohút

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 5 908,56

D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

1 - ZEMNE PRÁCE 713,57

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 442,65

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 726,62

D3 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00


721 - Vnútorná kanalizácia 1 470,99

722 - Vnútorný vodovod 1 065,18

725 - Zariaďovacie predmety 489,56

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 908,56



ROZPOČET

Stavba:

Zavádzanie nových technológií

Objekt:

004 - Zdravotechnika

Miesto:

SPŠ Dubnica nad Váhom

Dátum:

26.03.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MK-trade SK, s.r.o. Omšenie

Spracovateľ:

Matúš Kohút

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 908,560

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,000

D 1 ZEMNE PRÁCE 713,570

1	K	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	5,985	55,479	332,042
2	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	5,985	4,020	24,060
3	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,985	4,820	28,848
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,985	0,609	3,645
5	K	171203111	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo	t	9,995	9,095	90,905
6	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	5,985	9,732	58,246
7	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	10,175	17,280	175,824

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 442,651

8	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	2,565	120,052	307,933
9	K	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	2,565	6,366	16,329
10	K	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	2,565	1,564	4,012
11	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,096	1 191,429	114,377

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 726,617

12	K	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	57,000	16,371	933,147
13	K	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	4,005	58,662	234,941
14	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,811	8,958	78,929
15	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	44,055	0,291	12,820
16	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,811	7,503	66,109
17	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	8,811	45,474	400,671

D D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,000

D 721 Vnútna kanalizácia 1 470,986

18	K	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	25,000	12,551	313,775
19	K	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	15,000	13,642	204,630
20	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	4,000	1,855	7,420
21	K	721259103	Dodávka a montáž kalovej čerpacej stanice GRUNDFOS Multifit MSS 11.1.2. 230 V	kus	1,000	909,476	909,476
22	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	40,000	0,528	21,120
23	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,014	0,909	14,565

D 722 Vnútny vodovod 1 065,181

24	K	722173311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	70,000	13,551	948,570
25	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	70,000	0,728	50,960
26	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	4,000	10,732	42,928
27	K	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 1/2	kus	2,000	8,185	16,370
28	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,642	0,546	6,353

D 725 Zariadenie predmety 489,555

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	3,129	3,129
30	K	725219201	Montáž umývadla keramického so zap. uzav. na konzole	súbor	4,000	24,556	98,224
31	M	6421K0209	Umývadlo JIKA 65 cm, biele	kus	4,000	33,196	132,784
32	K	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	8,000	3,456	27,648
33	M	551001000	Ventil nástenný G 1/2	kus	8,000	5,093	40,744
34	K	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	súbor	1,000	1,846	1,846
35	K	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	4,000	45,929	183,716
36	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	5,367	0,273	1,464

Zoznam subdodávateľov

MK – trade SK, s.r.o., Omšenie č. 622, 914 43 Omšenie

spoločnosť MK – trade SK, s.r.o. so sídlom Omšenie č. 622, 914 43 Omšenie, predpokladá s použitím týchto subdodávateľských subjektov na uskutočnenie stavebných prác na akciu „**ZAVÁDZANIE NOVÝCH TECHNOLOGÍÍ - stavebné práce**“:

Obchodné meno : **L.U.N.A. 1, s.r.o.**
Sídlo : Pod Sokolice č. 517/1, 911 01 Trenčín , Slovenská republika
IČO : 36 311 022
Štatutárny zástupca : **Ing. Roman BITAROVSKÝ**
Predmet plnenia subdodávky : Hliníkové a plastové výplne otvorov

Obchodné meno : **ODES, s.r.o.**
Sídlo : Partizánska č. 65, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO : 36 306 193
Štatutárny zástupca : **Milan BOBUŠ**
Predmet plnenia subdodávky : Realizácia betónovej priemyselnej podlahy

Obchodné meno : **MONTAX, s.r.o.**
Sídlo : Mraziarenská č. 13, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 35 835 028
Štatutárny zástupca : **Pavol MARTINKA**
Predmet plnenia subdodávky : Vnútorne silnoprúdové a silnoprúdové rozvody, bleskozvod

Obchodné meno : **MTP Realizácie, s.r.o.**
Sídlo : Skalská Nová Ves č. 222, 913 31 Skalka nad Váhom, Slovenská republika
IČO : 46 899 201
Štatutárny zástupca : **Marián TRŠKA**
Predmet plnenia subdodávky : Vnútorne rozvody vodovodu, kanalizácie a vykurovania, zariadenie predmety

V Omšeni, dňa 26.03.2019

Za uchádzača: Matúš KOHÚT konateľ spoločnosti MK – trade SK, s.r.o.

622
SK2