

**Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás
a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja**

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000504489/8180
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Klub Slovenských turistov**
právna forma: občianske združenie
registračné číslo: VVS/1-909/90-107-7
dátum registrácie združenia: 24.2.1990
sídlo: Záborského 33, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 0011484266/0900
IBAN: SK4609000000000011484266

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 8 ods. 1 písm e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len zmluva).

Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0263 podpísanou dňa 21. júla 2014.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie:

„Obnovenie značenia turistických trás a realizácii drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.“

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného značkovania, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a chýbajúcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný passport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných turistických trás, ako aj osadených turistických smerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

Obnova a preznačovanie existujúcich turistických trás:

1. Okresná komisia značenia Myjava

- a) TZZ 0701 Myjava,ústr.orientácia – Veľká Javorina,Holubyho chata (19,1 km)
- b) TZZ 2441 Brezová pod Bradlom,Mladost' – Prašník,Lajdovci (13,7 km)
- c) TZZ 5117 Myjava,ústr.orientácia – Vrbovce,nám (11 km)
- d) TZZ 8143 Lopusná,prameň – Chrbát Bradla (3,5 km)
- e) TZZ 8146 Výtok,Chata Dolina – Brezová pod Bradlom,nám (8,5 km)
- f) TZZ 8164 Turá Lúka,Jednota – Vankovci (3,4 km)

2. Okresná komisia značenia Trenčín

- a) TZZ 0774 Vlársky priesmyk - Javorník (9,8 km)
- b) TZZ 2457 Horné Slnie – Pod Hrachovým (7,3 km)
- c) TZZ 2468 Dubodiel,nám - Inovec (6,0 km)
- d) TZZ 8168 Antonstál - Grófová (1,8 km)
- e) TZZ 0705 Mníchova Lehota,zast. - Chata pod Ostrým vrchom (7,0 km)

3. Okresná komisia značenia Nové Mesto nad Váhom

- a) TZZ 2416 Lubina – Veľká Javorina,Holubyho chata (12,1 km)
- b) TZZ 8112 Stará Turá – Veľká Javorina,Holubyho chata (10,8 km)

4. Regionálna komisia značenia Prievidza (okres Prievidza a Partizánske) :

- a) TZZ 0801 Fačkovské sedlo – Vyšehradské sedlo (19,2 km)
- b) TZZ 0810 Veľké pole - Vtáčnik (14,4 km)
- c) TZZ 2603 Nedožery - Jasenovo (11,6 km)
- d) TZZ 2607 Chvojница - Gápel (12,0 km)
- e) TZZ 5402 Lehota pod Vtáčnikom – Pod Vtáčnikom (10,0 km)
- f) TZZ 5403 Nitrianske Pravno - Jasenovo (10,2 km)
- g) TZZ 5414 Handlová – Sedlo pod Vysokou (5,7 km)
- h) TZZ 5407 Poruba – Čičermanská dolina (12,0 km)
- i) TZZ 5411 Nedožery – Štyri chotáre (9,0 km)
- j) TZZ 8406 Handlová – Bralová skala (8,0 km)
- k) TZZ 8407 Prievidza – Veľký Grič (14,2 km)
- l) TZZ 8408 Prievidzký okruh (13,3 km)
- m) TZZ 8410 Sekaniny, chaty – Vrvrava (4,0 km)
- n) TZZ 8141 Partizánske – Kolačno (9,9 km)

5. Okresná komisia značenia Bánovce nad Bebravou

- a) TZZ 0708 Uhrovec – Chata Homôlka (36,4 km)

6. Regionálna komisia značenia Považská Bystrica

- a) TZZ 5580 Dubnica nad Váhom – Trenčianske Teplice (11 km)
- b) TZZ 8585 Nová Dubnica – Kamenné vráta (5,8 km)

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež aj na iných trasách TSK budú realizované ďalšie práce – údržba smerovníkov (náter), výmena poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu a osadenie 4 nových smerovníkov (podrobne vid' Príloha č.1)

Prvky turistických trás:

- a) maľovaná pásová značka o rozmeroch 100 x 100 mm na trasách po celej dĺžke
- b) maľovaná šípka o rozmeroch 160 x 100 mm na trasách podľa potreby
- c) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so strieškou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striešky červený a podhl'ad striešky biely.
- d) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp stručnú doplňujúcu informáciu. Tabuľka z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- e) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Výrobok z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- f) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi.
- g) drobný značkársky materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskych prác – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atd.
- k) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou
- l) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)
- m) montáž koncovej značky – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy

Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)

Výroba a **osadenie turistických informačných máp** so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

Osadenie v lokalite Prievidza 5 ks máp so stojanom a v lokalite Trenčín 1 ks mapa v ráme do existujúceho stojana (vrátane jeho údržby).

1. Prievidza, aut. stanica
2. Veľká Lehôtka
3. Handlová
4. podľa vybavenia súhlasu obce
5. podľa vybavenia súhlasu obce
6. Homôlka, chata (len rám s mapou do existujúceho stojana)

Okrem toho v lokalite Trenčianske Teplice výroba a namontovanie 6 ks výrezov máp v ráme (formát A3) na smerovníky danej lokality.

Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:

- a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene.
- b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu).

Čl. IV

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku. III.
2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2018.
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy.

Čl. V

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Maximálna dohodnutá cena je 20.000,- € (slovom Dvadsaťtisíc eur). Zhotoviteľ nie je platca DPH.
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.
4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy v dvoch etapách. Faktúry budú vystavené v troch origináloch.
5. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností podľa čl.III v termíne do 31.8.2018. Jej výška bude 7.000,- € (slovom Sedemtisíc eur).
6. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl.III.

7. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi čiastkovo po etapách podľa bodov 5 a 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
8. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je čiastočný odovzdávací protokol so súpisom vykonaných činností a po ukončení konečný odovzdávací protokol- passport so súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúr bude fotodokumentácia v elektronickej forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej forme podľa čl.III bod 4. Fotodokumentáciu za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Ing.Tomáš Sulo (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).

Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa prílohy č.1, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
- b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 2 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Grafika sponzorskej tabuľky je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 3).
- d) na každom turistickom informačnom mieste, kde dôjde k výmene poškodených TMN a smeroviek, umiestniť na každú novú TMN do ľavého spodného rohu logo Trenčianskeho samosprávneho kraja s nápisom Trenčiansky samosprávny kraj.
- e) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- f) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- g) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- i) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickej médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy,
- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie projektu nevyhnutné,
- d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).

Čl. VII ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

Čl. VIII ZMLUVNÉ POKUTY

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu:
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov

Za objednávateľa: Ing. Tomáš Sulo

Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová


2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2018.
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.
4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

V Trenčíne dňa 26 -05- 2018 2018

Za Trenčiansky samosprávny kraj


Ing. Jaroslav Baška
predseda



Za klub Slovenských turistov


Ing. Peter Dragúň
predseda

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) :

Príloha č. 1: Súpis prác pri obnove značenia existujúcich turistických trás v TSK

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny obnovy turistického značenia na rok 2018

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

Príloha č. 1

PLÁNOVANÉ PRÁCE

Súpis plánovaných prác pri obnove značenia turistických trás v Trenčianskom kraji

č. TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek				
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
Myjava							
0701	Myjava, ústr.orientácia – Veľká Javorina, Holubyho chata	obnova značkovania	19,1				
2441	Brezová pod Bradlom, Mladost' – Prašník, Lajdovci	obnova značkovania	13,7				
5117	Myjava, ústr.orientácia – Vrbovce, nám	obnova značkovania	11				
8143	Lopušná, prameň – Chrbát Bradla	obnova značkovania	3,5				
8146	Výtok, Chata Dolina – Brezová pod Bradlom, nám	obnova značkovania	8,5				
8164	Turá Lúka, Jednota – Vankovci	obnova značkovania	3,4				
8145	Polianka – Pustá Ves, pamätník SNP	údržba smerovníkov – náter			5		
8145	Polianka – Pustá Ves, pamätník SNP	demont.a montáž smerovíek				29	
Trenčín							
0774	Vlásky priesmyk – Javorník	obnova značkovania	9,8				
2457	Horné Sírnie – Pod Hrachovým	obnova značkovania	7,3				
2468	Dubodiel, nám – Inovec	obnova značkovania	6				
8168	Antonstál – Grófová	obnova značkovania	1,8				
0705	Mnichova Lehota, zast. - Chata pod Ostrým vrchom	obnova značkovania	7				
0701	Sedlo Omšenská Baba	demont.a montáž smerovíek				3	
Nové Mesto nad Váhom							
2416	Lubina – Veľká Javorina, Holubyho chata	obnova značkovania	12,1				
8112	Stará Turá – Veľká Javorina, Holubyho chata	obnova značkovania	10,8				
Prievidza							
0801	Fačkovské sedlo – Vyšehradské sedlo	obnova značkovania	19,2				
0801	Fačkovské sedlo – Vyšehradské sedlo	stavba smerovníka		1			
0801	Fačkovské sedlo – Vyšehradské sedlo	údržba smerovníkov – náter			5		
0801	Fačkovské sedlo – Vyšehradské sedlo	demont.a montáž smerovíek				44	
0810	Veľké Pole – Vtáčnik	obnova značkovania	14,4				
0810	Veľké Pole – Vtáčnik	údržba smerovníkov – náter			7		

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek				
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
0810	Vefké Pole – Vtáčnik	demont.a montáž smeroviek				63	
2603	Nedožery – Jasenovo	obnova značkovania	11,6				
2603	Nedožery – Jasenovo	údržba smerovníkov – náter			6		
2603	Nedožery – Jasenovo	demont.a montáž smeroviek				48	
2603	Nedožery – Jasenovo	montáž koncovej značky					4
2607	Chvojnica – Gápel	obnova značkovania	12				
2607	Chvojnica – Gápel	údržba smerovníkov – náter			6		
2607	Chvojnica – Gápel	demont.a montáž smeroviek				42	
2607	Chvojnica – Gápel	montáž koncovej značky					2
5402	Lehota pod Vtáčnikom – Pod Vtáčnikom	obnova značkovania	10				
5402	Lehota pod Vtáčnikom – Pod Vtáčnikom	údržba smerovníkov – náter			4		
5402	Lehota pod Vtáčnikom – Pod Vtáčnikom	demont.a montáž smeroviek				28	
5402	Lehota pod Vtáčnikom – Pod Vtáčnikom	montáž koncovej značky					1
5403	Nitrianske Pravno – Jasenovo	obnova značkovania	10,2				
5403	Nitrianske Pravno – Jasenovo	údržba smerovníkov – náter			4		
5403	Nitrianske Pravno – Jasenovo	demont.a montáž smeroviek				32	
5409	Bojnice,nemocnica – Chata Bohatka	stavba smerovníka		1			
5409	Bojnice,nemocnica – Chata Bohatka	demont.a montáž smeroviek				4	
5409	Bojnice,nemocnica – Chata Bohatka	montáž koncovej značky					1
5414	Handlová – Sedlo pod Vysokou	obnova značkovania	5,7				
5414	Handlová – Sedlo pod Vysokou	údržba smerovníkov – náter			2		
5414	Handlová – Sedlo pod Vysokou	demont.a montáž smeroviek				14	
5414	Handlová – Sedlo pod Vysokou	montáž koncovej značky					1
5407	Poruba – Čičermanská dolina	obnova značkovania	12				
5407	Poruba – Čičermanská dolina	údržba smerovníkov – náter			3		
5407	Poruba – Čičermanská dolina	demont.a montáž smeroviek				38	
5407	Poruba – Čičermanská dolina	montáž koncovej značky					1
5411	Nedožery – Štyri chotáre	obnova značkovania	9				
5411	Nedožery – Štyri chotáre	údržba smerovníkov – náter			3		
5411	Nedožery – Štyri chotáre	demont.a montáž smeroviek				26	
5411	Nedožery – Štyri chotáre	montáž koncovej značky					2
8402	Kamenec pod Vtáčnikom – Sekaniny	stavba smerovníka		1			
8402	Kamenec pod Vtáčnikom – Sekaniny	demont.a montáž smeroviek				2	
8402	Kamenec pod Vtáčnikom – Sekaniny	montáž koncovej značky					1
8404	Fačkovské sedlo – Kľak	stavba smerovníka		1			
8404	Fačkovské sedlo – Kľak	demont.a montáž smeroviek				3	

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek				
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
8404	Fačkovské sedlo – Klak	montáž koncovej značky					1
8406	Handlová – Bralová skala	obnova značkovania	8				
8406	Handlová – Bralová skala	údržba smerovníkov – náter			2		
8406	Handlová – Bralová skala	demont. a montáž smeroviek				14	
8406	Handlová – Bralová skala	montáž koncovej značky					1
8407	Prievidza – Veľký Grič	obnova značkovania	14,2				
8408	Prievidzský okruh	obnova značkovania	13,3				
8408	Prievidzský okruh	údržba smerovníkov – náter			7		
8408	Prievidzský okruh	demont. a montáž smeroviek				46	
8408	Prievidzský okruh	montáž koncovej značky					2
8410	Sekaniny, chaty – Vrvrava	obnova značkovania	4				
8410	Sekaniny, chaty – Vrvrava	údržba smerovníkov – náter			2		
8410	Sekaniny, chaty – Vrvrava	demont. a montáž smeroviek				10	
8410	Sekaniny, chaty – Vrvrava	montáž koncovej značky					2
8413	Horný dom – Kláštorská skala	údržba smerovníkov – náter			1		
8413	Horný dom – Kláštorská skala	demont. a montáž smeroviek				10	
8141	Partizánske – Kolačno	obnova značkovania	9,9				
8141	Partizánske – Kolačno	údržba smerovníkov – náter			4		
8141	Partizánske – Kolačno	demont. a montáž smeroviek				20	
8141	Partizánske – Kolačno	montáž koncovej značky					2
Bánovce nad Bebravou							
0708	Uhrovec – Chata Homôlka	obnova značkovania	36,4				
0708	Uhrovec – Chata Homôlka	údržba smerovníkov – náter			7		
0708	Uhrovec – Chata Homôlka	demont. a montáž smeroviek				63	
Považská Bystrica							
5580	Dubnica nad Váhom – Trenčianske Teplice	obnova značkovania	11				
8585	Nová Dubnica – Kamenné vráta	obnova značkovania	5,8				

		OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
Spolu plánované práce pri obnove značenia turistických trás		320,7 km	4 ks	68 ks	539 ks	21 ks

Drobná turistická infraštruktúra – plánované práce

Trenčín	
montáž turit.informačnej mapy v ráme a údržba existujúceho stojana	1 ks
montáž výrezu turit.informačnej mapy v ráme na smerovník	6 ks
Prievidza	
osadenie turit.informačných máp so stojanom	5 ks
s p o l u	12 ks

Kalkulácia ceny za realizované práce a značkársky materiál

P.č.	značkárska činnosť/výroba informačných a nosných prvkov	jednotková cena bez DPH v €	jednotka	počet jednotiek	cena bez DPH v €
1.	obnova značkovania (OBZ)	21,60	km	320,7	6 927,12
2.	údržba smerovníkov (UDS)	18,60	ks	68	1 264,80
3.	stavba smerovníka (STS)	50,00	ks	4	200,00
4.	výroba smerovníkov	60,00	ks	4	240,00
5.	demontáž alebo montáž smeroviek a tabuliek (Mst)	3,10	ks	539	1 670,90
6.	montáž sponzorských tabuliek	3,10	ks	63	195,30
7.	montáž koncových značiek	1,50	ks	21	31,50
8.	výroba smeroviek a tabuliek	15,00	ks	206	3 090,00
9.	výroba sponzorských tabuliek	15,00	ks	63	945,00
10.	výroba turist.informačných máp so stojanom	600,00	ks	5	3 000,00
11.	osadenie turit.informačných máp so stojanom	132,00	ks	5	660,00
12.	výroba turist.informačnej mapy v ráme	300,00	ks	1	300,00
13.	montáž turit.informačnej mapy v ráme a údržba existujúceho stojana	90,00	ks	1	90,00
14.	výroba výrezov turistických máp na smerovníky	220,00	ks	6	1 320,00
15.	montáž výrezov turistických máp na smerovníky	6,20	ks	6	37,20
16.	drobný značkársky materiál *				28,18
	s p o l u				20 000,00

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby, ...) na miesto výkonu práce.

* Drobný značkársky materiál = farby, riedidlo, štetce, skrutky, atď.

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

NA OBNOVU ZNAČENIA TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH TRÁS
FINANČNE PRISPIEVA



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ

2016